



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 326

COMUNE DI VICENZA  
Protocollo Generale  
N. .... 18302 = 65  
Data 7 MAR 2014

## DETERMINA N. 286 DEL 06/03/2014

PROTOCOLLO GENERALE N. 18.302 DEL - 7 MAR 2014

CLASSIFICAZIONE: OPERE PUBBLICHE

INCARICATO ALLA REDAZIONE: PIVOTTO PAOLA

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ANDRIOLO CARLO

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06: NO

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA' E TRASPORTI

### OGGETTO:

MOBILITA' - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' E-FARM ENGINEERING & CONSULTING SRL DI MARGHERA (VE) DELL'INCARICO DI SERVICE TECNICO DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E PER LA DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA', COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA DEI CAIROLI CON INTERVENTI A FAVORE DELLA SICUREZZA STRADALE E DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO. CIG Z260E2D7A4.



Proposta N. 326

**DETERMINA N. 286 DEL 06/03/2014**

PROTOCOLLO GENERALE : N. 18303 DEL **7 MAR. 2014**  
CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;  
INCARICATO ALLA REDAZIONE: PIVOTTO PAOLA;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ANDRIOLO CARLO;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

**OGGETTO: MOBILITA' - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' E-FARM ENGINEERING & CONSULTING SRL DI MARGHERA (VE) DELL'INCARICO DI SERVICE TECNICO DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E PER LA DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA', COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA DEI CAIROLI CON INTERVENTI A FAVORE DELLA SICUREZZA STRADALE E DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO. CIG Z260E2D7A4.**

**IL DIRIGENTE**

Premesso quanto segue:

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 1/2618 del 14/1/2014 è stata effettuata una ricognizione degli interventi finanziati attraverso il PRUSST, da cui risulta che l'importo complessivo dei finanziamenti residui assegnati e da utilizzare ammonta a € 894.766,07, derivanti dalle risorse non utilizzate relative a interventi non più realizzabili per adeguate motivazioni.

Pertanto è stato stabilito di proporre al Collegio di Vigilanza del PRUSST la riassegnazione delle risorse residue da destinare a nuovi interventi per l'importo complessivo di € 894.766,07.

Nella seduta del 4/2/2014 il Collegio di Vigilanza del PRUSST ha approvato la redistribuzione delle risorse proposta dall'Amministrazione Comunale con la sopraccitata deliberazione.

Tra gli interventi finanziati rientra anche la riqualificazione di Via dei Cairolì per l'importo complessivo di € 360.000,00.

Con D.G.R. Veneto n. 57 del 4/2/2014 è stata attivata la procedura per la selezione dei contributi previsti dall'art. 9 della L.R. 39/91 e s.m.i. (contributi per interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale) determinando le modalità di assegnazione dei cofinanziamenti e la documentazione necessaria alla partecipazione alla procedura selettiva per l'anno 2013, confermando quali settori di intervento prioritari:

- interventi a favore della sicurezza stradale tesi alla soluzione di situazioni di riconosciuta criticità in corrispondenza ad intersezioni a raso in area extraurbana;
- interventi finalizzati alla sicurezza stradale con l'adozione di tecniche di moderazione del traffico in area urbana o suburbana;
- ammodernamento delle strutture viarie esistenti;
- completamento di opere di viabilità alternativa agli attraversamenti dei centri urbani;
- interventi per l'attivazione di segnaletica da messaggio variabile e per l'informazione all'utenza;
- realizzazione di percorsi pedonali protetti in ambito urbano.

(firma)





Proposta N. 326

**DETERMINA N. 286 DEL 06/03/2014**

PROTOCOLLO GENERALE : N. 18.302 DEL : **7 MAR. 2014**  
CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;  
INCARICATO ALLA REDAZIONE: PIVOTTO PAOLA;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ANDRIOLO CARLO;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

**OGGETTO: MOBILITA' - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' E-FARM ENGINEERING & CONSULTING SRL DI MARGHERA (VE) DELL'INCARICO DI SERVICE TECNICO DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E PER LA DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA', COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA DEI CAIROLI CON INTERVENTI A FAVORE DELLA SICUREZZA STRADALE E DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO. CIG Z260E2D7A4.**

comportato l'eliminazione di una corsia di svolta in Via dei Cairols stessa. Pertanto, l'analisi fatta ha sviluppato l'ipotesi di realizzare la pista ciclabile contestualmente alla realizzazione di una rotatoria nell'intersezione sopraccitata. Tale scelta ha comportato la previsione dell'intervento nelle successive annualità della programmazione delle opere pubbliche. Pertanto con determina dirigenziale PGN 85819 del 21/11/2012 è stato ridefinito l'affidamento disposto con provvedimento dirigenziale PGN 46224 del 27.6.2012 alla Società E-Farm Engineering & Consulting srl di Marghera (VI), limitandolo alla fase di supporto alla progettazione definitiva, peraltro prestazione già conclusa con la consegna degli elaborati avvenuta il 30.8.2012, comportando la liquidazione dell'importo di € 16.000,00 + INARCASSA + IVA. ok ✓

Secondo quanto previsto dall'art. 125 comma 11 del D. Lgs. 163/06, considerate le caratteristiche dell'intervento e l'attività di progettazione svolta come sopraspacificato, si ritiene opportuno procedere con l'affidamento diretto alla Società E-Farm Engineering & Consulting srl di Marghera (VE), la quale con nota del 4/3/2014, acquisita al PGN 17923 del 6/3/2014 ha presentato il preventivo di parcella per l'importo complessivo di € 36.000,00 + INARCASSA 4% + IVA 22%.

Il preventivo è stato redatto considerando anche l'attività progettuale già svolta, per cui il preventivo è stato dettagliato in € 6.800,00 + INARCASSA + IVA relativo all'adeguamento dell'incarico di supporto alla progettazione definitiva per l'importo complessivo pari a € 600.000,00; in € 9.300,00 + INARCASSA + IVA per l'incarico di supporto alla progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per l'importo complessivo di € 360.000,00; in € 19.900,00 + INARCASSA + IVA per la direzione, contabilità e misura dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per l'importo complessivo di € 360.000,00. L'importo è ritenuto congruo.

La spesa complessiva di € 45.676,80, INARCASSA e IVA comprese, viene finanziata utilizzando le risorse PRUSST disponibili a seguito di quanto disposto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 1/2618 del 14/1/2014.

Il presente incarico, che viene conferito alle condizioni dell'unito disciplinare, non rientra nelle tipologie previste dall'art. 3, commi 54 - 55 - 56 - 57 - 76 della Legge 244/07 (finanziaria 2008) trattandosi di incarico professionale per la realizzazione di opere pubbliche regolamentate dal D.

(firma) \_\_\_\_\_



Proposta N. 326

**DETERMINA N. 286 DEL 06/03/2014**

PROTOCOLLO GENERALE : N. 18302 DEL: **5-7 MAR. 2014**  
CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;  
INCARICATO ALLA REDAZIONE: PIVOTTO PAOLA;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ANDRIOLO CARLO;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

**OGGETTO: MOBILITA' - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' E-FARM ENGINEERING & CONSULTING SRL DI MARGHERA (VE) DELL'INCARICO DI SERVICE TECNICO DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E PER LA DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA', COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA DEI CAIROLI CON INTERVENTI A FAVORE DELLA SICUREZZA STRADALE E DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO. CIG Z260E2D7A4.**

Lgs. 163/06, né deve essere inserito nella banca dati ex art. 34 del D. Lgs. 223/06 convertito nella L. 248/06 (elenco dei propri consulenti).

Tutto ciò premesso;

Visto l'art. 163, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (regime esercizio provvisorio);

Visto il p. 8 dell'Allegato 2 al DPCM 28/12/2011 Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (esercizio provvisorio e gestione provvisoria);

Visto il D.M. 19 dicembre 2013 che sposta il termine di approvazione del Bilancio di previsione 2014 al 28 febbraio 2014;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 24/26033 del 2 aprile 2013 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2013 e pluriennale 2013 – 2015;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 166/57772 del 1 agosto 2013 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2013 (P.E.G.);

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 282/91296 del 10 dicembre 2013 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2013-2015 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

**DETERMINA**

- 1) di affidare, per le motivazioni esposte nelle premesse, allo Studio E-Farm Engineering & Consulting srl – Via delle Industrie 13 – 30175 Marghera (VE) – P. IVA 04088820271, l'incarico di service tecnico di supporto alla progettazione definitiva ed esecutiva e per la

(firma) CAI



Proposta N. 326

**DETERMINA N. 286 DEL 06/03/2014**PROTOCOLLO GENERALE : N. 18.302 DEL 7 MAR. 2014

CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;

INCARICATO ALLA REDAZIONE: PIVOTTO PAOLA;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ANDRIOLO CARLO;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

**OGGETTO: MOBILITA' - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' E-FARM ENGINEERING & CONSULTING SRL DI MARGHERA (VE) DELL'INCARICO DI SERVICE TECNICO DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E PER LA DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA', COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA DEI CAIROLI CON INTERVENTI A FAVORE DELLA SICUREZZA STRADALE E DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO. CIG Z260E2D7A4.**

direzione lavori e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere di riqualificazione di Via dei Cairolì con interventi a favore della sicurezza stradale e di moderazione del traffico, per l'importo complessivo di € 36.000,00 + INARCASSA 4% e IVA 22% e alle condizioni dell'allegato disciplinare di incarico;

- 2) di dare atto che la spesa complessiva di € 45.676,80, INARCASSA e IVA comprese, trova copertura nell'impegno cod. 36802 al capitolo 1950300 "Sistemazione sottopasso Fiera (PRUSST)" del bilancio dell'esercizio 2014 finanziato con contributo dello Stato (PRUSST), secondo quanto disposto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 1/2618 del 14/1/2014;
- 3) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12 n. 174;
- 4) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:

(firma)



Proposta N. 326

**DETERMINA N. 286 DEL 06/03/2014**PROTOCOLLO GENERALE : N. 18.303 DEL : **- 7 MAR. 2014**

CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;

INCARICATO ALLA REDAZIONE: PIVOTTO PAOLA;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ANDRIOLO CARLO;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

**OGGETTO: MOBILITA' - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' E-FARM ENGINEERING & CONSULTING SRL DI MARGHERA (VE) DELL'INCARICO DI SERVICE TECNICO DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E PER LA DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA', COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA DEI CAIROLI CON INTERVENTI A FAVORE DELLA SICUREZZA STRADALE E DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO. CIG Z260E2D7A4.**

Registrazione:

 Impegno di spesa Accertamento di entrataTot.€ 45.676,80

N.:

Data:

Cap. n.:

Anno di imputazione		€	Anno di pagamento / riscossione		€	Controllo di cassa
1	2014	<b>45.676,80</b>	2014	<b>35.676,80</b>		OK
2	2015		2015	<b>10.000,00</b>		OK
3	2016		2016			OK
4	2017		2017			OK
5	2018		2018			OK
6	2019		2019			OK
7	2020		2020			OK
8	2021		2021			OK
9	2022		2022			OK
10	2023		2023			OK
11	2024		2024			OK
OK		<b>45.676,80</b>	OK		<b>45.676,80</b>	

5) dare atto che l'affidamento dell'incarico del presente provvedimento non va inserito nella banca dati ex art. 34, comma 2 del D.L. 4/07/2006 n. 223 convertito nella legge 4/08/2006 n. 248 (elenco dei propri consulenti);

6) di dare atto che l'incarico non rientra nella tipologia prevista dall'art. 3, commi 18, 54, 55, 56 e 76 della Legge 24/12/2007 n. 244, trattandosi di incarico professionale regolato dal D. Lgs. 12/04/2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

7) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza

(firma) CAI



Proposta N. 326

**DETERMINA N. 286 DEL 06/03/2014**

PROTOCOLLO GENERALE : N. 18.302 DEL : **- 7 MAR. 2014**

CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;

INCARICATO ALLA REDAZIONE: PIVOTTO PAOLA;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ANDRIOLO CARLO;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

**OGGETTO: MOBILITA' - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' E-FARM ENGINEERING & CONSULTING SRL DI MARGHERA (VE) DELL'INCARICO DI SERVICE TECNICO DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E PER LA DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA', COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA DEI CAIROLI CON INTERVENTI A FAVORE DELLA SICUREZZA STRADALE E DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO. CIG Z260E2D7A4.**

pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D. L. 1/07/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/08/2009 n. 102;

8) di dare atto che gli stanziamenti di spesa effettivi, validi per l'anno 2014, verranno definiti nel bilancio di previsione e nel P.E.G. 2014 in corso di approvazione.

(firma)





Proposta N. 326

**DETERMINA N. 286 DEL 06/03/2014**

PROTOCOLLO GENERALE : N. 18.302 DEL 7 MAR. 2014

CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;

INCARICATO ALLA REDAZIONE: PIVOTTO PAOLA;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ANDRIOLO CARLO;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

**OGGETTO: MOBILITA' - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' E-FARM ENGINEERING & CONSULTING SRL DI MARGHERA (VE) DELL'INCARICO DI SERVICE TECNICO DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E PER LA DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA', COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA DEI CAIROLI CON INTERVENTI A FAVORE DELLA SICUREZZA STRADALE E DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO. CIG Z260E2D7A4.**

Vicenza

**Parere favorevole: LA PO./AP**

*vacoute*

(nome+cognome e firma)

Vicenza

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*CALE*

(nome+cognome e firma)

(firma)

*CALE*



Proposta N. 326

**DETERMINA N. 286 DEL 06/03/2014**

PROTOCOLLO GENERALE : N. 18.302 DEL: **- 7 MAR, 2014**

CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;

INCARICATO ALLA REDAZIONE: PIVOTTO PAOLA;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ANDRIOLO CARLO;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

**OGGETTO: MOBILITA' - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' E-FARM ENGINEERING & CONSULTING SRL DI MARGHERA (VE) DELL'INCARICO DI SERVICE TECNICO DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E PER LA DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA', COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA DEI CAIROLI CON INTERVENTI A FAVORE DELLA SICUREZZA STRADALE E DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO. CIG Z260E2D7A4.**

**SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA**

*Sulla base del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, di cui all'art. 154 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione* p 72

CAPITOLO 1950300 IMPEGNO N. 95669 DEL (=4567680

FINANZIAMENTO Contributo Stato

CAPITOLO IMPEGNO N. DEL

FINANZIAMENTO

CAPITOLO IMPEGNO N. DEL

FINANZIAMENTO

CAPITOLO IMPEGNO N. DEL

FINANZIAMENTO

CAPITOLO IMPEGNO N. DEL

FINANZIAMENTO

CAPITOLO ACCERTAMENTO N. DEL

La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile; si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Vicenza 7/4/14

Visto: La P.O./AP. (Lorella Sorgato)

*(firma)*



Proposta N. 326

**DETERMINA N. 286 DEL 06/03/2014**

PROTOCOLLO GENERALE : N. 18302 DEL 7 MAR. 2014

CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;

INCARICATO ALLA REDAZIONE: PIVOTTO PAOLA;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ANDRIOLO CARLO;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

**OGGETTO: MOBILITA' - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' E-FARM ENGINEERING & CONSULTING SRL DI MARGHERA (VE) DELL'INCARICO DI SERVICE TECNICO DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E PER LA DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA', COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA DEI CAIROLI CON INTERVENTI A FAVORE DELLA SICUREZZA STRADALE E DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO. CIG Z260E2D7A4.**

Vicenza \_\_\_\_\_ Il Responsabile del Servizio finanziario

(dott. Mauro Bellesia) \_\_\_\_\_

(firma)

SETTORE <i>16.31475</i>	UFFICIO <i>18302</i>	REGIONALE
ALLEGATO <i>18302</i>	P.C. N. <i>18302</i>	
R.D. <i>CAI</i>		

## DISCIPLINARE

per l'incarico di service tecnico di supporto alla progettazione definitiva ed esecutiva, e per la direzione lavori e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere di Riqualificazione di Via dei Cairoli con interventi a favore della sicurezza stradale e di moderazione del traffico  
CIG Z260E2D7A4

### ART. 1 OGGETTO DELL'INCARICO

L'Amministrazione Comunale di Vicenza conferisce l'incarico professionale per prestazione specialistica di supporto alla progettazione definitiva ed esecutiva, e per la direzione lavori e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere di riqualificazione di Via dei Cairoli con interventi a favore della sicurezza stradale e di moderazione del traffico alla E-Farm Engineering & Consulting srl di Marghera (VE) rappresentata dal geom. Massimo Tabarin (legale rappresentante).  
Nel seguito del presente disciplinare alla suddetta società si fa riferimento con la dicitura "il professionista incaricato".

### ART. 2 CONTENUTI E MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

#### *SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA*

Ai sensi dell'art. 93 D. Lgs. 163/06 e del Titolo II Capo I del Regolamento 207/10, la progettazione dell'opera verrà articolata con le caratteristiche, le modalità, le finalità e le prescrizioni della legge. Verrà prestato il supporto specialistico per la redazione di quanto segue:

#### Progetto definitivo

- relazione tecnico illustrativa
- corografia generale e inquadramento urbanistico
- stato di fatto, rilievi
- documentazione fotografica
- elaborati grafici
- elenco dei prezzi unitari ed eventuale analisi
- quadro economico

#### *SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA*

Ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 163/06 e del capo I del Regolamento 207/10, la progettazione dell'opera verrà articolata con le caratteristiche, le modalità, le finalità e le prescrizioni della legge. Verrà prestato il supporto specialistico per la redazione di quanto segue:

#### Progetto esecutivo redatto in conformità al progetto definitivo

- relazione generale
- rilievi
- relazione illustrativa e relazione di calcolo con il dimensionamento e la verifica delle opere prevista secondo la normativa vigente
- tavole grafiche esecutive dettagliate delle opere previste
- documentazione fotografica
- computo metrico estimativo e quadro economico;

- cronoprogramma
  - schema di contratto
  - capitolato speciale d'appalto
  - disciplinare elementi tecnici
  - piano di manutenzione dell'opera
  - elenco prezzi unitari ed eventuali analisi
  - quadro dell'incidenza percentuale della manodopera per le diverse categorie di cui si compone l'opera
  - cronoprogramma
  - piano di sicurezza e coordinamento e fascicolo dell'opera
- e comunque ogni altro documento idoneo per l'espletamento dell'appalto, secondo le indicazioni del progettista e del Responsabile del Procedimento.

#### *COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE*

Secondo quanto previsto dall'art. 91 del D.Lgs. 9/04/2008 n. 81, il coordinatore per la progettazione è tenuto a:

- a) redigere il piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100, comma 1 del medesimo decreto, i cui contenuti sono definiti all'allegato XV;
- b) predisporre un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI;
- c) coordinare l'applicazione delle disposizioni relative agli obblighi del committente o del responsabile dei lavori.

Il piano dovrà contenere le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva delle varie imprese ovvero dei lavoratori autonomi e redatto anche al fine di prevedere, quando ciò risulti necessario, l'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva. Il piano dovrà ottemperare ai contenuti minimi di cui all'allegato XV - Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.

#### *COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE*

Secondo quanto previsto dall'art. 92 del D.Lgs. 9/04/2008 n. 81, durante la realizzazione dell'opera il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è tenuto a:

- verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D. Lgs. 81/08, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, adeguare il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 e il fascicolo di cui all'art. 91 comma 1 lett. b) del medesimo D. Lgs. 81/08, in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- segnalare al Committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni agli artt. 94, 95 e 96 del D. Lgs. 81/08 e alle prescrizioni del piano di cui all'art. 100 del medesimo D. Lgs. 81/08, e proporre

la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione da comunicazione dell'inadempienza all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;

- sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni sino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

E' previsto che tale prestazione venga effettuata durante la realizzazione dell'opera.

#### *DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITA' E MISURA*

Per la direzione, assistenza, misura, contabilità e liquidazione dei lavori il professionista incaricato dovrà attenersi alle disposizioni di cui al D. lgs. 163/06 e ss.mm.ii. e del relativo Regolamento di esecuzione e attuazione D.P.R. 207/10 e assumere la speciale responsabilità e tutti gli obblighi stabiliti dal regolamento medesimo a carico del Direttore dei Lavori.

La contabilità dei lavori dovrà essere eseguita secondo quanto disposto dai decreti sopraccitati.

Il direttore dei lavori è tenuto a presentare all'Amministrazione periodicamente relazioni sullo sviluppo dei lavori, in rapporto alle spese e agli impegni autorizzati.

E' previsto che tale prestazione venga effettuata durante la realizzazione dell'opera.

Gli elaborati progettuali dovranno essere presentati in triplice copia più un adeguato supporto informatico contenente i files relativi agli archivi e ai disegni dei progetti in formato .DWG o .DXF (preferibilmente \*.DWG), .TXT, .PDF.

Il progetto verrà sottoposto all'approvazione degli organi competenti. Qualora il progetto presentasse delle carenze, l'Amministrazione dovrà richiedere l'integrazione al professionista specificando i difetti e/o le incompletezze da sanare. Se il progetto, nonostante le integrazioni prodotte, presentasse inattendibilità tecnica ed economica motivata dall'organo tecnico dell'Amministrazione, al professionista non sarà dovuto alcun compenso.

Il progettista è tenuto a fornire a prezzo di costo tutte le ulteriori riproduzioni degli elaborati progettuali richiesti dall'Amministrazione.

Il professionista incaricato dovrà consegnare:

- progetto definitivo entro 15 giorni dalla data di comunicazione di affidamento incarico;
- progetto esecutivo entro i successivi 15 giorni;

L'Amministrazione si riserva di impartire indirizzi e disposizioni nel corso dello svolgimento dell'incarico. A tale scopo l'Amministrazione indica nel dott. Marco Bonafede, responsabile del procedimento, la persona a cui la Direzione Lavori dovrà fare riferimento per tutte le comunicazioni e consegne inerenti l'incarico in oggetto.

#### ART. 3 ONORARIO

L'onorario complessivo per l'incarico di service tecnico di supporto alla progettazione definitiva ed esecutiva, e per la direzione lavori e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione è pari a € 36.000,00 + INARCASSA 4% + IVA 22%, suddiviso in base al preventivo di parcella del 04.03.2014 agli atti.

Nel caso fossero necessarie perizie suppletive di variante verranno compensate sulla base di apposito provvedimento specifico.

Nel caso l'incarico di direzione dei lavori, per cause non imputabili al professionista incaricato, dovesse essere sospeso in via definitiva, sarà corrisposto al professionista stesso, a titolo di piena e definitiva tacitazione di ogni prestazione e di ogni spesa e onere accessorio relativi alla parte di

direzione lavori non eseguita anche un compenso pari al 20% dell'onorario spettante sulle opere non eseguite.

Nell'onorario per la direzione deve intendersi compreso anche il corrispettivo per la trattazione delle riserve dell'impresa e ciò anche nel caso in cui a questa siano riconosciuti maggiori compensi in dipendenza dell'accoglimento totale o parziale delle riserve stesse.

Nel caso di risoluzione e di rescissione dei contratti di appalto dei lavori a termini delle vigenti disposizioni, spetterà al professionista una aliquota dell'onorario dovuto da commisurarsi all'importo complessivo dei lavori eseguiti e al decimo di quelli non eseguiti, fino alla concorrenza di 4/5 dell'importo contrattuale d'appalto.

Il relativo importo sarà liquidato dopo l'avvenuta approvazione da parte dell'amministrazione del collaudo dei lavori eseguiti e, in ogni caso, non oltre 90 (novanta) giorni dalla presentazione della richiesta di liquidazione da parte del professionista e ultimazione delle prestazioni.

Tutte le spese di direzione, assistenza, misura, contabilità e liquidazione dei lavori restano a carico del professionista incaricato, ivi comprese le spese vive di viaggio, di vitto, di alloggio per il tempo passato fuori ufficio nei sopralluoghi dal professionista e dal personale di aiuto.

#### ART. 4 LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE

Il pagamento del corrispettivo relativo al service tecnico di supporto alla progettazione definitiva ed esecutiva e alla prestazione della sicurezza in fase di progettazione, avverrà entro 30 giorni dalla consegna degli elaborati del progetto definitivo, esecutivo opportunamente verificati da parte degli uffici comunali.

Le competenze relative alla direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione saranno corrisposte in base allo stato di avanzamento dei lavori; il saldo verrà corrisposto dopo l'approvazione del collaudo (ovvero del certificato di regolare esecuzione), purché lo stesso sia concluso nei termini previsti dal capitolato speciale d'appalto e salvo che il ritardo non dipenda da fatto imputabile al professionista incaricato.

#### ART. 5 OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

Il professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche, a pena di nullità del presente contratto, nonché si impegna ad applicare la tracciabilità anche per gli eventuali contratti di subappalto/subcontratto.

Il professionista, ai fini della regolarità dei pagamenti, dovrà comunicare al Comune di Vicenza entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Provvederà, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Il professionista dovrà completare le fatture relative al presente affidamento con il codice identificativo di gara (CIG) e, ove presente, con il codice unico di progetto (CUP), con l'indicazione del numero di conto corrente dedicato ai pagamenti del presente affidamento.

Ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis, della L. 136 del 13/08/2010 costituisce causa di risoluzione del presente contratto il fatto che le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165" e dell'art. 1 del Codice di comportamento del Comune di Vicenza, adottato con

deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 28 gennaio 2014, il professionista, e per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopraccitati codici, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al contratto - sono pubblicati e consultabili sul sito internet del Comune di Vicenza [www.comune.vicenza.it/](http://www.comune.vicenza.it/) alla pagina “amministrazione trasparente/disposizioni generali/atti generali”.

Il professionista, inoltre, ai sensi di quanto disposto dall’art. 268 del DPR 207/10 e con riferimento alla direzione dei lavori, è obbligato a costituire la cauzione definitiva prevista dagli artt. 75 e 113 del D. Lgs. 163/06.

#### ART. 6 REQUISITI

Il soggetto incaricato dichiara di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale e generale, con particolare riguardo all’assenza di cause ostative alla conclusione del contratto ai sensi dell’articolo 38 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.

#### ART. 7 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al conferimento dell’incarico e alla liquidazione dei compensi previsti dal disciplinare e che non si fossero potuti definire in via amministrativa saranno, nel termine di 30 gg, da quello in cui fu notificato il provvedimento amministrativo, deferite al giudice competente.

In pendenza del giudizio il professionista non è sollevato da alcuno degli obblighi previsti nel presente disciplinare.

#### ART. 8 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente disciplinare si fa riferimento al D. Lgs. 163/06 e al DPR 207/10 e s.m.i..

Le eventuali spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del professionista.

L’incarico, subordinato alle condizioni del presente disciplinare, è dall’Amministrazione affidato e dal professionista accettato e sarà dal medesimo adempiuto sotto le direttive impartite dall’Amministrazione stessa.

#### ART. 9 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i., il Comune di Vicenza dichiara che tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti comunali in materia.

Vicenza,

IL PROFESSIONISTA

per IL COMUNE DI VICENZA