

COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1110

COMUNE DI VICENZA
Protocollo Generale
N. 57.639 = 65
Data 21 LUG 2014

DETERMINA N. 972 DEL 11/07/2014

PROTOCOLLO GENERALE N. 57.639 DEL 21 LUG. 2014

CLASSIFICAZIONE: OPERE PUBBLICHE

INCARICATO ALLA REDAZIONE: PIVOTTO PAOLA

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06: NO

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI E GRANDI OPERE

OGGETTO:

EDILIZIA SOCIALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA COSTRUZIONI LOVATO SRL DEI LAVORI RELATIVI A MISURE URGENTI DI CARATTERE IGIENICO-SANITARIO STRALCIO 1 PRESSO IL CAMPO NOMADI DI VIALE CRICOLI. CUP B36J10000340001 CIG 5784845D19.

22 LUG. 2014



Proposta N. 1110

DETERMINA N. 972 DEL 11/07/2014

PROTOCOLLO GENERALE: N. 57.639 DEL 21 LUG. 2014
CLASSIFICAZIONE: OPERE PUBBLICHE;
INCARICATO ALLA REDAZIONE: PIVOTTO PAOLA;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: EDILIZIA SOCIALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA COSTRUZIONI LOVATO SRL DEI LAVORI RELATIVI A MISURE URGENTI DI CARATTERE IGIENICO-SANITARIO STRALCIO 1 PRESSO IL CAMPO NOMADI DI VIALE CRICOLI. CUP B36J10000340001 CIG 5784845D19.

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28/05/2009 è stato esteso al territorio della Regione Veneto fino al 31/12/2010 lo stato di emergenza in relazione all'insediamento di comunità nomadi.

Con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1/06/2009 n. 3777, il Prefetto di Venezia è stato nominato Commissario Delegato per la realizzazione di tutti gli interventi necessari al superamento dello stato di emergenza, ed è stato incaricato dell'espletamento delle iniziative previste dall'art. 1, co. 2 dell'Ordinanza 3676 del 30/05/2008, successivamente integrata dalle Ordinanze n. 3751 del 1/04/2009 e n. 3764 del 6/05/2009, con i poteri nella stessa indicati.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17/12/2010 lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31/12/2011, per la prosecuzione delle iniziative di cui alle citate Ordinanze.

Con sentenza n. 6050/2001, il Consiglio di Stato ha dichiarato l'illegittimità delle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri di nomina dei Commissari Delegati per l'emergenza nomadi nelle Regioni Lazio, Campania, Lombardia, Piemonte e Veneto, nonché di tutti i successivi atti commissariali.

Per il necessario completamento funzionale degli interventi già programmati, l'art. 3, co. 3 del DL 15/05/2012, n. 59, convertito in L. n. 100 del 12/07/2012, ha stabilito che le somme non ancora impegnate dai Commissari Delegati alla data della notifica della suddetta sentenza del Consiglio di Stato, siano introitate dal Ministero dell'Interno, per essere poi riassegnate: i Prefetti, già Commissari Delegati, sono stati invitati, con nota n. 11012/112(2) del 27/06/2012, a versare le somme anzidette, seguendo le indicazioni contenute nella nota.

Con la stessa nota il Ministero dell'Interno ha precisato che le suddette somme, una volta rese disponibili sulle contabilità speciali intestate agli stessi Prefetti, già Commissari Delegati, consentiranno l'assunzione delle iniziative volte al completamento funzionale degli interventi avviati, da sviluppare nel rispetto dell'attuale assetto dei poteri e delle competenze e sulla base di specifiche convenzioni tra le Prefetture e i Comuni interessati alla realizzazione degli interventi.

Con successiva nota n. 750.B.3/0010/2873/2013 del 5/03/2013, indirizzata alla Prefettura di Venezia, il Ministero dell'Interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza, ha assicurato la

(firma) _____



Proposta N. 1110

DETERMINA N. 972 DEL 11/07/2014

PROTOCOLLO GENERALE N. 57.639 DEL **21 LUG. 2014**
CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;
INCARICATO ALLA REDAZIONE : PIVOTTO PAOLA;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO : GALIAZZO DIEGO;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: EDILIZIA SOCIALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA COSTRUZIONI LOVATO SRL DEI LAVORI RELATIVI A MISURE URGENTI DI CARATTERE IGIENICO-SANITARIO STRALCIO 1 PRESSO IL CAMPO NOMADI DI VIALE CRICOLI. CUP B36J10000340001 CIG 5784845D19.

riassegnazione delle somme disposta dal Ministero dell'Economia e Finanze, e la relativa disponibilità di cassa nel corso del corrente esercizio finanziario, comunicando, pertanto, la possibilità di procedere alla stipula della Convenzione per la realizzazione dei lavori già programmati.

Per il Comune di Vicenza, tali lavori sono da effettuarsi presso il campo nomadi di Via Cricoli, secondo la progettazione predisposta da AMCPS srl, di AIM Vicenza S.p.A. affidataria del compito istituzionale della gestione del patrimonio comunale.

Il progetto preliminare degli interventi è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 271 del 7.10.2010.

Il progetto definitivo "Campo nomadi di Via Cricoli – Misure urgenti di carattere igienico-sanitario – stralcio 1" è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 272 del 7.10.2010.

Tali interventi sono volti al superamento dello stato di degrado in cui versa il suddetto insediamento e sono tra gli interventi programmati da realizzare, in quanto a suo tempo ammessi a finanziamento dell'allora Commissario Delegato.

Con nota n. 14019 del 19/02/2013, il Comune di Vicenza, nel confermare l'esigenza di procedere alla realizzazione dei citati interventi, di cui è stata già redatta la fase esecutiva, ha fatto presente che i lavori di cui trattasi non sono compatibili con la contestuale presenza di persone e mezzi nell'area di cantiere e che, pertanto, risulterà necessario effettuare lo spostamento temporaneo, per tutta la durata degli interventi, della comunità nomade in un'altra area di proprietà comunale: la soluzione proposta comporterebbe dei costi aggiuntivi di importo stimato in € 79.500,00, necessari per dotare l'area in questione dei servizi minimi necessari (collegamenti elettrici, acqua, fognature).

Premesso quanto sopra, stante il permanere della situazione di degrado, per la quale il Commissario Delegato a suo tempo aveva ritenuto di approvare il progetto definitivo suindicato, al fine dell'utilizzo delle somme riassegnate, ai sensi dell'art. 3, co. 3 del DL 15/05/2012, n. 59, convertito in L. n. 100 del 12/07/2012, è stata stipulata specifica Convenzione tra il Comune di Vicenza e la Prefettura di Venezia che regola i rapporti reciproci e le modalità di attuazione degli interventi, approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 257 del 27.11.2013 e sottoscritta in data 10/01/2014.

(firma)



Proposta N. 1110

DETERMINA N. 972 DEL 11/07/2014

PROTOCOLLO GENERALE: N. 57.639 DEL 21 LUG. 2014
CLASSIFICAZIONE: OPERE PUBBLICHE;
INCARICATO ALLA REDAZIONE: PIVOTTO PAOLA;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: EDILIZIA SOCIALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA COSTRUZIONI LOVATO SRL DEI LAVORI RELATIVI A MISURE URGENTI DI CARATTERE IGIENICO-SANITARIO STRALCIO 1 PRESSO IL CAMPO NOMADI DI VIALE CRICOLI. CUP B36J10000340001 CIG 5784845D19.

Con determinazione dirigenziale n. 47, PGN 8253 del 3/02/2014 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui sopra, dell'importo complessivo di € 230.000,00, IVA compresa.

A fronte di una valutazione più approfondita delle esigenze di allestimento del cantiere e dei relativi costi per la sicurezza, con successiva determina dirigenziale n. 633, PGN 42838 del 28/5/2014 è stato riformulato il quadro economico di progetto, rimanendo invariato il costo complessivo del progetto, pari a € 230.000,00, IVA compresa, di cui € 121.450,64 per lavori a base d'appalto + € 9.058,09 per oneri per la sicurezza.

Con il medesimo provvedimento è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori secondo quanto previsto dall'art. 122 comma 7 del D. Lgs 163/20096 e s.m.i., mediante procedura negoziata, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., sulla base dei seguenti criteri:

1. percentuale di ribasso sull'importo a base di gara: punti 40;
2. n. giorni di anticipo sul termine di ultimazione lavori: punti 30;
3. penale nel caso di ritardo nell'ultimazione: punti 20;
4. estensione della garanzia sugli impianti: punti 10.

Con lettere PGN 44868, 44876, 44881, 44864, 48870 del 05/06/2014 sono state invitate a indirizzare un'offerta al Comune di Vicenza entro le ore 12 del giorno 18/6/2014, le seguenti imprese:

- BEDIN STRADE srl di Vicenza
- I.M.A.B. COSTRUZIONI srl di Este (PD)
- MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI STRADALI srl di Arzignano (VI)
- COSTRUZIONI LOVATO srl di Carbonara di Rovolon (PD)
- GEROTTO FEDERICO srl di Campodarsego (PD).

Entro il termine stabilito dalla lettera di invito (ore 12 del giorno 18/6/2014) hanno presentato un'offerta le seguenti ditte:

- 1) COSTRUZIONI LOVATO srl Via Dante Alighieri, 118 – 35030 Carbonara Rovolon (PD) – PIVA 02688510284
- 2) GEROTTO FEDERICO srl Via Croce,26 - 35011 Campodarsego (PD) - PIVA 00308900281

(firma)



Proposta N. 1110

DETERMINA N. 972 DEL 11/07/2014PROTOCOLLO GENERALE N. 57.639 DEL **21 LUG. 2014**

CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;

INCARICATO ALLA REDAZIONE: PIVOTTO PAOLA;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: EDILIZIA SOCIALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA COSTRUZIONI LOVATO SRL DEI LAVORI RELATIVI A MISURE URGENTI DI CARATTERE IGIENICO-SANITARIO STRALCIO 1 PRESSO IL CAMPO NOMADI DI VIALE CRICOLI. CUP B36J10000340001 CIG 5784845D19.

- 3) I.M.A.B. COSTRUZIONI srl Via degli Artigiani, snc di Este (PD) - P.IVA 02631330285
- 4) MOLON GRAZIANO Impresa di Costruzioni Edili Stradali srl Via della Concia, 103/111 - 36071 Arzignano (VI) - P.IVA 00931430243

Con provvedimento dirigenziale PGN 48907 del 19/6/2014 è stata nominata la commissione di gara e a seguito della procedura di gara svoltasi il giorno 19 giugno 2014, come attestato dall'allegato verbale PGN 50838 del 12/6/2014, è stata approvata la graduatoria finale della gara per l'affidamento dei lavori in oggetto, individuando come primo classificato la ditta Costruzioni Lovato srl di Carbonara di Rovolon (PD) con punteggio totale di 100,00 punti. La commissione di gara ha constatato che relativamente alla migliore offerta, sia i punti relativi al prezzo (40,00) sia i punti relativi agli altri criteri di valutazione (60,00) sono entrambi superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dalla lettera d'invito e pertanto ha segnalato al responsabile del procedimento che occorre sottoporre l'offerta alla verifica di anomalia ai sensi dell'art. 86 comma 2 del D. Lgs. 163/2006 con la procedura prevista dall'art. 88 del medesimo decreto legislativo.

Ai sensi dell'art. 86 comma 2 del D. Lgs. 163/06, secondo quanto contenuto nella documentazione agli atti (nota PGN 55431 del 10/7/2014 del RUP) le giustificazioni dell'offerta fornite dalla ditta Costruzioni Lovato srl sono state ritenute complete ed esaustive e tali da escludere l'anomalia dell'offerta stessa.

Pertanto viene disposta l'aggiudicazione provvisoria al migliore offerente corrispondente alla ditta Costruzioni Lovato srl di Carbonara di Rovolon (PD) che ha offerto un ribasso del 13,23% corrispondente all'importo offerto di € 105.382,72 cui vanno aggiunti € 9.058,09 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 114.440,81 + IVA 10%, alle condizioni del progetto posto a base di gara, con una riduzione di 20 giorni sul termine di ultimazione dei lavori pari a 60 giorni previsto in progetto, una penale del 6 per mille in caso di ritardo nell'ultimazione dei lavori e un periodo di 60 mesi, ulteriori al minimo di legge, di estensione della garanzia degli impianti, assumendo l'impegno di costituire ulteriore cauzione di € 500,00 per ciascun mese di estensione della garanzia offerta oltre al minimo di legge di 24 mesi. Tale ulteriore cauzione sarà di importo pari al prodotto di € 500,00 per il numero di mesi offerti di estensione della garanzia e sarà svincolata per l'intero importo solo al termine del periodo di estensione.

(firma)



Proposta N. 1110

DETERMINA N. 972 DEL 11/07/2014

PROTOCOLLO GENERALE N. 57.639 DEL 21 LUG. 2014
 CLASSIFICAZIONE: OPERE PUBBLICHE;
 INCARICATO ALLA REDAZIONE: PIVOTTO PAOLA;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: EDILIZIA SOCIALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA COSTRUZIONI LOVATO SRL DEI LAVORI RELATIVI A MISURE URGENTI DI CARATTERE IGIENICO-SANITARIO STRALCIO 1 PRESSO IL CAMPO NOMADI DI VIALE CRICOLI. CUP B36J10000340001 CIG 5784845D18.

Accertata la regolarità dell'offerta presentata dalla ditta Costruzioni Lovato srl di Carbonara di Rovolon (PD), in possesso dei requisiti richiesti e considerata l'urgenza di procedere all'affidamento dei lavori, si ritiene opportuno procedere, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11, comma 9 ultimo periodo, del D. Lgs. 163/06, all'affidamento immediato dei lavori in oggetto all'impresa medesima, per l'importo e alle condizioni di cui al precedente paragrafo, subordinando l'efficacia dell'affidamento all'esito positivo della verifica dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/06.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 21/35750 del 6 maggio 2014 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2014/2016;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 117/47367 del 17/6/2014 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2014 (P.E.G.);

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 282/91296 del 10 dicembre 2013 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2013-2015 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

- 1) di aggiudicare in via definitiva, sulla base dell'allegato verbale di gara che forma parte integrante del presente provvedimento, all'impresa COSTRUZIONI LOVATO srl Via Dante Alighieri, 118 - 35030 Carbonara Rovolon (PD) - PIVA 02688510284, l'appalto dei lavori per la realizzazione di misure urgenti di carattere igienico-sanitario - stralcio 1 presso il campo nomadi di Viale Cricoli, per il prezzo offerto di € 105.382,72 pari ad un ribasso del

(firma)



Proposta N. 1110

DETERMINA N. 972 DEL 11/07/2014PROTOCOLLO GENERALE N. 57639 DEL 1 LUG. 2014

CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;
INCARICATO ALLA REDAZIONE: PIVOTTO PAOLA;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: EDILIZIA SOCIALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA COSTRUZIONI LOVATO SRL DEI LAVORI RELATIVI A MISURE URGENTI DI CARATTERE IGIENICO-SANITARIO STRALCIO 1 PRESSO IL CAMPO NOMADI DI VIALE CRICOLI. CUP B36J10000340001 CIG 5784845D19.

13,23% più € 9.058,09 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 114.440,81 + IVA 10%, alle condizioni del progetto posto a base di gara, con una riduzione di 20 giorni sul termine di ultimazione dei lavori pari a 60 giorni previsto in progetto, una penale del 6 per mille in caso di ritardo nell'ultimazione dei lavori e un periodo di 60 mesi, ulteriori al minimo di legge, di estensione della garanzia degli impianti, assumendo l'impegno di costituire ulteriore cauzione di € 500,00 per ciascun mese di estensione della garanzia offerta oltre al minimo di legge di 24 mesi. Tale ulteriore cauzione sarà di importo pari al prodotto di € 500,00 per il numero di mesi offerti di estensione della garanzia e sarà svincolata per l'intero importo solo al termine del periodo di estensione;

- 2) di subordinare l'efficacia dell'affidamento all'esito positivo della verifica dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/06;
- 3) di dare atto che la spesa complessiva di € 125.884,89, oneri per la sicurezza e IVA compresi, trova copertura nell'impegno codice 55192 al capitolo 1911800 "Interventi straordinari su campo nomadi finanziati dallo Stato" del bilancio dell'esercizio 2014 finanziato con contributo statale, dove la somma è stata vincolata con la deliberazione di Giunta Comunale n. 272 del 7/10/2010, richiamata in premessa;
- 4) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:

(firma)



Proposta N. 1110

DETERMINA N. 972 DEL 11/07/2014

PROTOCOLLO GENERALE N. 57.639 DEL 21 LUG. 2014
 CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;
 INCARICATO ALLA REDAZIONE: PIVOTTO PAOLA;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
OGGETTO: EDILIZIA SOCIALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA COSTRUZIONI LOVATO SRL DEI LAVORI RELATIVI A MISURE URGENTI DI CARATTERE IGIENICO-SANITARIO STRALCIO 1 PRESSO IL CAMPO NOMADI DI VIALE CRICOLI. CUP B36J10000340001 CIG 5784845D19.

Registrazione:

Impegno di spesa

Accertamento di entrata

Tot. € 125.884,89

N.:

Data:

Cap. n.:

Anno di imputazione	€	Anno di pagamento / riscossione	€	Controllo di cassa
1	2014	125.884,89	2014	125.884,89
2	2015		2015	
3	2016		2016	
4	2017		2017	
5	2018		2018	
6	2019		2019	
7	2020		2020	
8	2021		2021	
9	2022		2022	
10	2023		2023	
11	2024		2024	
		125.884,89	125.884,89	

- 5) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12 n. 174;
- 6) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102.

(firma)




Proposta N. 1110

DETERMINA N. 972 DEL 11/07/2014

PROTOCOLLO GENERALE N. 57.639 DEL 21 LUG 2014
CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;
INCARICATO ALLA REDAZIONE: PIVOTTO PAOLA;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO


OGGETTO: EDILIZIA SOCIALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA COSTRUZIONI LOVATO SRL DEI LAVORI RELATIVI A MISURE URGENTI DI CARATTERE IGIENICO-SANITARIO STRALCIO 1 PRESSO IL CAMPO NOMADI DI VIALE CRICOLI. CUP B36J10000340001 CIG 5784845D19.

Vicenza 11.07.2014 **Parere favorevole: LA PO./AP**



(nome+cognome e firma)

Vicenza 17.07.14 IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO



(nome+cognome e firma)

(firma) 



Proposta N. 1110

DETERMINA N. 972 DEL 11/07/2014

PROTOCOLLO GENERALE : N. 57.639 DEL 21 LUG. 2014
CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;
INCARICATO ALLA REDAZIONE: PIVOTTO PAOLA;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: EDILIZIA SOCIALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA COSTRUZIONI LOVATO SRL DEI LAVORI RELATIVI A MISURE URGENTI DI CARATTERE IGIENICO-SANITARIO STRALCIO 1 PRESSO IL CAMPO NOMADI DI VIALE CRICOLI. CUP B36J10000340001 CIG 5784845D19.

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

Sulla base del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, di cui all'art. 154 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

CAPITOLO	<u>192800</u>	IMPEGNO N.	<u>98328</u>	DEL	<u>€ 125884,00</u>
FINANZIAMENTO	<u>ContiBent</u>				

CAPITOLO		IMPEGNO N.		DEL	
FINANZIAMENTO					

CAPITOLO		IMPEGNO N.		DEL	
FINANZIAMENTO					

CAPITOLO		IMPEGNO N.		DEL	
FINANZIAMENTO					

CAPITOLO		IMPEGNO N.		DEL	
FINANZIAMENTO					

CAPITOLO		ACCERTAMENTO N.		DEL	
FINANZIAMENTO					

La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile; si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.


Vicenza 30/7/14 Visto: La P.O./AP. (Lorella Sorgato) [Signature]

Vicenza 21/7/2014 Il Responsabile del Servizio finanziario [Signature]
(dott. Mauro Bellasia)

(firma) _____

S2

COMUNE DI VICENZA
Protocollo Generale
N.50.838.6.5
Data ...25.6.14.2014....



COMUNE DI VICENZA
DIPARTIMENTO TERRITORIO
Piazza Biade, 26 – 36100 Vicenza



VERBALE DI GARA D'APPALTO

OGGETTO: Gara per l'aggiudicazione dei lavori delle misure urgenti di carattere igienico-sanitario – stralcio 1 presso il campo nomadi di Viale Cricoli

Verbale della riunione della Commissione Giudicatrice

Il giorno 19 giugno 2014 alle ore 11,00 presso gli uffici del Settore Lavori Pubblici E Grandi Opere, premesso che:

- con determinazione dirigenziale PGN 8253 del 3/02/2014 è stato approvato il progetto esecutivo delle “Misure urgenti di carattere igienico-sanitario – stralcio 1”, dell'importo di € 230.000,00, di cui 121.450,64 per lavori soggetti a ribasso d'asta e € 1.051,64 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
- con determinazione dirigenziale PGN 42838 del 28/05/2014 è stato riformulato il quadro economico del suddetto progetto esecutivo, dell'importo di € 230.000,00, di cui 121.450,64 per lavori soggetti a ribasso d'asta e € 9.058,09 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
- con il medesimo provvedimento è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori secondo quanto previsto dall'art. 122, comma 7 del D. Lgs. 163/06 mediante procedura negoziata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 163/06,
- con lettere PGN 44868, 44876, 44881, 44864, 48870 del 05/06/2014 sono state invitate a presentare offerta le seguenti ditte:
 - BEDIN STRADE srl di Vicenza
 - I.M.A.B. COSTRUZIONI srl di Este (PD)
 - MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI STRADALI srl di Arzignano (VI)
 - COSTRUZIONI LOVATO srl di Carbonara di Rovolon (PD)
 - GEROTTO FEDERICO srl di Campodarsego (PD).

che la lettera di invito stabiliva, quale termine ultimo per la presentazione delle offerte, le ore 12,00 del giorno 18 giugno 2014;
tanto premesso si è riunita la Commissione di gara, nominata con provvedimento dirigenziale PGN 48907 del 19/06/2014, presenti i Sigg.:



Città Patrimonio Mondiale Unesco

- ing. Diego Galiazzo, Direttore del Settore Lavori Pubblici e Grandi Opere, Presidente;
- dott. Mariano Tibaldo, funzionario del Settore Servizio Amministrativo, componente;
- ing. Lorenzo Giavatto, funzionario tecnico del Settore Lavori Pubblici e Grandi Opere, componente;
- geom. Fiorenza Riboni, istruttore direttivo amministrativo del Settore Servizio Amministrativo, segretario senza diritto di voto.

Preso visione dell'elenco delle domande pervenute, ciascun componente della Commissione attesta, con la firma del presente verbale, l'inesistenza di cause di incompatibilità di cui all'art. 84, comma 7 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e l'inesistenza di qualsiasi interesse personale o professionale nei confronti dei soggetti coinvolti nella gara.

Successivamente il Presidente, prima che inizi la seduta aperta al pubblico, illustra sommariamente ai componenti della Commissione le caratteristiche principali della lettera di invito.

La Commissione, poi, prende atto che per la valutazione opererà impiegando i criteri di aggiudicazione indicati nella lettera di invito, così suddivisi:

N.	VOCE DI VALUTAZIONE	PESO PONDERALE
1	Ribasso sull'importo a base d'asta	40
2	Giorni di anticipo sul termine di esecuzione lavori	30
3	Penale nel caso di ritardo nell'ultimazione dei lavori	20
4	Mesi di garanzia degli impianti (ulteriori rispetto al minimo di legge di ventiquattro mesi)	10
Massimo ottenibile		100

MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE

I) Per la voce di valutazione n. 1 il punteggio a ciascun concorrente verrà assegnato applicando la formula:

$$\text{punteggio del concorrente } j = 40 \times \frac{R_j}{R_{\max}}$$

nella quale "R max" è il ribasso più alto (in percentuale) fra tutti quelli offerti e "R j" è il ribasso (in percentuale) offerto dal concorrente j.

II) Per la voce di valutazione n. 2 il punteggio a ciascun concorrente verrà assegnato applicando la formula:

$$\text{punteggio del concorrente } j = 30 \times \frac{g_j}{g_{\max}}$$



Città Patrimonio Mondiale Unesco

nella quale "g max" è il numero più alto di giorni di anticipo sul termine di esecuzione dei lavori fra tutti quelli offerti e "g j" è il numero di giorni di anticipo offerti dal concorrente j.

III) Per la voce di valutazione n. 3 il punteggio a ciascun concorrente è assegnato applicando la seguente formula:

$$\text{punteggio del concorrente } j = 20 \times \frac{P_j}{P_{\max}}$$

nella quale "P max" è il valore (in percentuale) della penale giornaliera più alta fra tutte quelle offerte e "P j" è il valore (in percentuale) della penale giornaliera offerta dal concorrente j.

IV) Per la voce di valutazione n. 4 il punteggio a ciascun concorrente è assegnato applicando la seguente formula:

$$\text{punteggio del concorrente } j = 10 \times \frac{G_j}{G_{\max}}$$

nella quale "G max" è il valore della durata (in mesi ulteriori rispetto al minimo di legge) del periodo di garanzia degli impianti più alto fra tutti quelli offerti e "G j" è il valore (in mesi ulteriori rispetto al minimo di legge) del periodo di garanzia offerto dal concorrente j.

Per le voci n. 2 e 3 il concorrente deve indicare rispettivamente il numero di giorni di anticipo rispetto al termine fissato in progetto di 60 giorni, entro cui si impegna a ultimare i lavori, e l'entità della penale giornaliera, non inferiore all'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale, cui intende assoggettarsi in caso di ritardo nell'ultimazione.

Per la voce n. 4 il concorrente deve indicare il numero di mesi, ulteriori al minimo di legge, per i quali offre l'estensione della garanzia degli impianti, assumendo l'impegno di costituire ulteriore cauzione di € 500,00 per ciascun mese di estensione della garanzia offerta oltre al minimo di legge di due anni. Tale ulteriore cauzione sarà di importo pari al prodotto di € 500,00 per il numero di mesi offerti di estensione della garanzia e sarà svincolata per l'intero importo solo al termine del periodo di estensione.

Il punteggio complessivo risulterà dalla somma dei punteggi conseguiti per ciascun criterio.

Alle ore 12.00 ha inizio la seduta pubblica.

La Commissione constata quindi che entro le ore 12,00 del giorno 18/06/2014, termine ultimo di ricezione delle offerte previsto dalla lettera di invito, sono pervenuti n. 4 plichi da parte delle imprese di seguito elencate:

1. COSTRUZIONI LOVATO srl Via Dante Alighieri, 118 – 35030 Carbonara Rovolon (PD) – PIVA 02688510284



Città Patrimonio Mondiale Unesco

Palazzo Trissino Baston - Corso Andrea Palladio, 98/A - 36100 Vicenza - Tel. 0444-221111 - Codice Fiscale e Partita IVA N° 00516890241

GAR_M11

2. GEROTTO FEDERICO srl Via Croce,26 - 35011 Campodarsego (PD) P.IVA 00308900281
3. I.M.A.B. COSTRUZIONI srl Via degli Artigiani, snc di Este (PD) P.IVA 02631330285
4. MOLON GRAZIANO Impresa di Costruzioni Edili Stradali srl Via della Concia, 103/111 - 36071 Arzignano (VI) P.IVA 00931430243

Verificate l'integrità e la regolarità dei plichi la Commissione ne dispone l'apertura, accertando che all'interno di ciascuno di essi sono inclusi i 2 plichi richiesti dalla lettera di invito: Plico "1 - Documentazione amministrativa" - Plico "2 - Documentazione - offerta economica".

Dopo aver constatato l'integrità e la regolarità di tutte le buste contenute in tutti i plichi, le stesse vengono firmate da tutti i componenti della commissione.

Si procede quindi all'apertura delle buste recanti la dicitura Plico "1 - Documentazione amministrativa" nell'ordine indicato nel summenzionato elenco delle domande pervenute e all'esame della documentazione in esse contenuta.

La Commissione procede all'esame dei documenti inclusi nella busta "1 - Documentazione amministrativa" della ditta COSTRUZIONI LOVATO srl, accertandone la regolarità.

La ditta COSTRUZIONI LOVATO srl è pertanto ammessa alla gara.

Tutti i documenti contenuti nella busta vengono siglati dal Presidente e dai componenti la Commissione.

La Commissione procede all'esame dei documenti inclusi nella busta "1 - Documentazione amministrativa" della ditta GEROTTO FEDERICO srl, accertandone la regolarità.

La ditta GEROTTO FEDERICO srl viene pertanto ammessa dalla procedura di gara.

Tutti i documenti contenuti nella busta vengono siglati dal Presidente e dai componenti la Commissione.

La Commissione procede all'esame dei documenti inclusi nella busta "1 - Documentazione amministrativa" della ditta I.M.A.B. COSTRUZIONI srl, accertandone la regolarità.

La ditta I.M.A.B. COSTRUZIONI srl è pertanto ammessa alla gara.

Tutti i documenti contenuti nella busta vengono siglati dal Presidente e dai componenti la Commissione.

La Commissione procede all'esame dei documenti inclusi nella busta "1 - Documentazione amministrativa" della ditta MOLON GRAZIANO srl accertandone la regolarità.

La ditta ditta MOLON GRAZIANO srl è pertanto ammessa alla gara.



Città Patrimonio Mondiale Unesco

Palazzo Trissino Bastari - Corso Andrea Palladio, 98/A - 36100 Vicenza - Tel.0444-221111 - Cod.oe Fiscale e Partita IVA N° 00516880241

GAR_M11

Tutti i documenti contenuti nella busta vengono siglati dal Presidente e dai componenti la Commissione.

Il Presidente invita quindi la Commissione a procedere, secondo quanto previsto dalla lettera di invito, alla valutazione dell'offerta economica dei concorrenti ammessi.

A tale scopo, dopo aver constatato che le buste contrassegnate "Plico n. 2 - Offerta economica", sono sigillate ed integre, si procede alla loro apertura nell'ordine indicato nel summenzionato elenco delle domande pervenute e all'esame della documentazione in esse contenute.

Tutti i documenti contenuti nelle buste vengono siglati dal Presidente e dai componenti la Commissione.

Vengono pertanto attribuiti i punteggi previsti per i criteri per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo la seguente tabella:

OFFERTE:

DITTA	RIBASSO %	ANTICIPO gg	PENALE ‰	MESI DI GARANZIA DEGLI IMPIANTI (n)
COSTRUZIONI LOVATO	13,23	20	6,00	60,00
GEROTTO FEDERICO	9,11	10	3,00	24,00
IMAB COSTRUZIONI	4,50	10	2,00	36,00
MOLON GRAZIANO	3,50	5	2,00	6,00

PUNTEGGIO:

DITTA	CRITERIO 1 ribasso economico	CRITERIO 2 ribasso termine	CRITERIO 3 ribasso penale	CRITERIO 4 mesi di garanzia degli impianti (n)
COSTRUZIONI LOVATO	40,00	30,00	20,00	10,00
GEROTTO FEDERICO	27,543	15,00	10,00	4,00
IMAB COSTRUZIONI	13,605	15,00	6,667	6,00
MOLON GRAZIANO	10,582	7,500	6,667	1,00

La Commissione approva la seguente graduatoria finale:

- 1° classificato: COSTRUZIONI LOVATO srl con punteggio totale: 100,000 punti;
- 2° classificato: GEROTTO FEDERICO srl con punteggio totale: 56,543 punti;
- 3° classificato: I.M.A.B. COSTRUZIONI srl con punteggio 41,272;
- 4° classificato: MOLON GRAZIANO srl con punteggio 25,749.



Città Patrimonio Mondiale Unesco

Palazzo Trissino Baston - Corso Andrea Palladio, 96/A - 36100 Vicenza - Tel.0444-221111 - Codice Fiscale e Partita IVA N° 00516890241


GAR_M11


La Commissione constata che relativamente alla migliore offerta, presentata dalla ditta COSTRUZIONI LOVATO srl sia i punti relativi al prezzo (40,00) e sia la somma dei punti relativi agli altri criteri di valutazione (60,00) sono entrambi superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dalla lettera d'invito.


La Commissione segnala al responsabile del procedimento che occorre pertanto sottoporre l'offerta alla verifica di anomalia ai sensi dell'art. 86 comma 2 del D. Lgs. 163/2006 con la procedura prevista dall'art. 88 del medesimo decreto legislativo.


La seduta ha termine alle ore 12.00.

La Commissione:

 _____ ing. Diego Galiazzo, Presidente

 _____ dott. Mariano Tibaldo, Componente

 _____ ing. Lorenzo Giavatto, Componente

 _____ gcom. Fiorenza Riboni, Segretario



Città Patrimonio Mondiale Unesco

Palazzo Trissino Baston - Corso Andrea Palladio, 98/A - 36100 Vicenza - Tel.0444-221111 - Codice Fiscale e Partita IVA N° 00516890241