


COMUNE DI VICENZA
Protocollo Generale
N. 31924 = 6.5
Data ...19. NOV. 2014...



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1873

DETERMINA N. 1666 DEL 14/11/2014

PROTOCOLLO GENERALE N. 31924 DEL 19 NOV. 2014

CLASSIFICAZIONE: 6 OPERE PUBBLICHE 5

INCARICATO ALLA REDAZIONE: PIVOTTO PAOLA

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06: NO

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI E GRANDI OPERE

OGGETTO:

BASILICA PALLADIANA - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' DI INGEGNERIA F&M INGEGNERIA SPA DI MIRANO (VE) DELL'INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SERVIZI IGIENICI PROVVISORI NEL COMPLESSO BASILICA PALLADIANA. CUP B37H14004430004 CIG Z2B11CA734.



Proposta N. 1873

DETERMINA N. 1666 DEL 14/11/2014

PROTOCOLLO GENERALE : N. 91824 DEL : 19 NOV. 2014
CLASSIFICAZIONE 6 OPERE PUBBLICHE: 5
INCARICATO ALLA REDAZIONE: PIVOTTO PAOLA;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: BASILICA PALLADIANA - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' DI INGEGNERIA F&M INGEGNERIA SPA DI MIRANO (VE) DELL'INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SERVIZI IGIENICI PROVVISORI NEL COMPLESSO BASILICA PALLADIANA. CUP B37H14004430004 CIG Z2B11CA734.

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

Il programma triennale dei lavori pubblici 2014 – 2016 e l'elenco annuale approvati unitamente al bilancio di previsione 2014 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21/35750 del 6 maggio 2014 e successiva variazione approvata con deliberazione consiliare n. 43/75715 del 30/9/2014 prevedono, tra l'altro, l'intervento di realizzazione di bagni a servizio del complesso della Basilica Palladiana.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 233/86235 del 4/11/2014 è stato approvato il progetto definitivo relativo alla realizzazione di servizi igienici provvisori nel complesso Basilica Palladiana dell'importo complessivo di € 60.000,00, IVA compresa, finanziato con ricavi.

Con determina dirigenziale n. 1615, PGN 90920 del 17/11/2014 è stato approvato il progetto esecutivo e contestuale affidamento dei lavori sopracitati, ai sensi dell'art. 125 comma 8 del D. Lgs. 163/06 e dell'art. 57 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti e secondo quanto attestato dal verbale di apertura delle offerte PGN 88373/2014, alla ditta Costruzioni Edili Lorandi con sede in Via S. Simeone 18 – 36030 Villaverla - P. IVA 00147890248, per l'importo offerto di € 30.738,10 cui vanno aggiunti € 1.200,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 31.938,10 + IVA al 22%, complessivamente € 38.964,49.

Risulta ora necessario procedere con urgenza alla nomina della direzione dei lavori, ai sensi dell'art. 130 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i. e art. 148 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'art. 92 del D. Lgs. 81/08.

Verificato che il personale tecnico interno adeguatamente specializzato è già pienamente occupato da altre incombenze d'ufficio, come attestato dal responsabile del Procedimento con la firma del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 125 comma 11 del D. Lgs. 163/06 e considerata l'urgenza, si ritiene opportuno procedere con l'affidamento diretto allo Studio di Ingegneria F&M spa – Via Belvedere 8/10 – 30035 Mirano (VE) – P. IVA 02916640275, adeguatamente qualificato come da curriculum agli atti e in possesso di specifiche conoscenze del complesso della Basilica Palladiana, avendo già svolto le funzioni di coordinatore per la sicurezza

(firma)



DETERMINA N. 1666 DEL 14/11/2014

PROTOCOLLO GENERALE : N. 81926
CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE; 5
INCARICATO ALLA REDAZIONE: PIVOTTO PAOLA;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;

DEL; 19 NOV. 2014

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: BASILICA PALLADIANA - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' DI INGEGNERIA F&M INGEGNERIA SPA DI MIRANO (VE) DELL'INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SERVIZI IGIENICI PROVVISORI NEL COMPLESSO BASILICA PALLADIANA. CUP B37H14004430004 CIG Z2B11CA734.

in fase di esecuzione dei recenti lavori di restauro della Basilica stessa. Lo Studio di Ingegneria F&M spa con nota del 18/11/2014, acquisita al PGN 91514/2014, ha presentato un preventivo di parcella per l'importo di € 3.600,00 + INARCASSA 4% + IVA 22%, specificando che le funzioni di direttore dei lavori verranno svolte dall'arch. Giampaolo Lenarduzzi dello Studio, mentre le funzioni di di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione verranno svolte dall'ing. Alessandro Bonaventura dello Studio, con l'assistenza del geom. Francesca Bertuzzo del medesimo Studio. L'importo è ritenuto congruo.

Il presente incarico, che viene conferito alle condizioni dell'unito disciplinare, non rientra nelle tipologie previste dall'art. 3, commi 54 - 55 - 56 - 57 - 76 della Legge 244/07 (finanziaria 2008) trattandosi di incarico professionale per la realizzazione di opere pubbliche regolamentate dal D. Lgs. 163/06, né deve essere inserito nella banca dati ex art. 34 del D. Lgs. 223/06 convertito nella L. 248/06 (elenco dei propri consulenti).

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 21/35750 del 6 maggio 2014 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2014/2016;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 117/47367 del 17/6/2014 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2014 (P.E.G.);

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 282/91296 del 10 dicembre 2013 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2013-2015 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

(firma)



Proposta N. 1873

DETERMINA N. 1666 DEL 14/11/2014

PROTOCOLLO GENERALE: N. 81926 DEL: 19 NOV, 2014

CLASSIFICAZIONE: OPERE PUBBLICHE;

INCARICATO ALLA REDAZIONE: PIVOTTO PAOLA;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: BASILICA PALLADIANA - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' DI INGEGNERIA F&M INGEGNERIA SPA DI MIRANO (VE) DELL'INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SERVIZI IGIENICI PROVVISORI NEL COMPLESSO BASILICA PALLADIANA. CUP B37H14004430004 CIG Z2B11CA734.

- 1) di affidare, per le motivazioni indicate nelle premesse, l'incarico di direzione lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di realizzazione di servizi igienici provvisori nel complesso della Basilica Palladiana allo Studio di Ingegneria F&M spa - Via Belvedere 8/10 - 30035 Mirano (VE) - P. IVA 02916640275, specificando che la funzione di direttore dei lavori verrà svolta dall'arch. Giampaolo Lenarduzzi dello Studio, mentre la funzione di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione verrà svolta dall'ing. Alessandro Bonaventura dello Studio, con l'assistenza del geom. Francesca Bertuzzo del medesimo Studio, alle condizioni dell'allegato disciplinare di incarico e per l'importo di € 3.600,00 + INARCASSA 4% + IVA 22%;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva di € 4.567,68, INACASSA e IVA comprese, trova copertura nell'impegno codice 99083 al capitolo 1601206 "Basilica Palladiana: bagni a servizio del complesso" del bilancio dell'esercizio 2014, finanziato con ricavi, dove rientra nella spesa complessiva approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 233/86235 del 4/11/2014, totalmente imputata nel crono programma dell'esercizio 2014;
- 3) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;
- 4) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11;

(firma)



COMUNE DI VICENZA

release mag. 2014

Pagina 5 di 8

Proposta N. 1873

DETERMINA N. 1666 DEL 14/11/2014

PROTOCOLLO GENERALE : N. 81324

DEL: 19 NOV. 2014

CLASSIFICAZIONE 6 OPERE PUBBLICHE; 5
INCARICATO ALLA REDAZIONE: PIVOTTO PAOLA;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: BASILICA PALLADIANA - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' DI INGEGNERIA F&M INGEGNERIA SPA DI MIRANO (VE) DELL'INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SERVIZI IGIENICI PROVVISORI NEL COMPLESSO BASILICA PALLADIANA. CUP B37H14004430004 CIG Z2B11CA734.

Registrazione:

Impegno di spesa

Accertamento di entrata

Tot. € 4.567,68

N.:

Data:

Cap. n.:

Anno di imputazione		€	Anno di pagamento / riscossione		€	Controllo di cassa
1	2014	4.567,68	2014			OK
2	2015		2015		4.567,68	OK
3	2016		2016			OK
4	2017		2017			OK
5	2018		2018			OK
6	2019		2019			OK
7	2020		2020			OK
8	2021		2021			OK
9	2022		2022			OK
10	2023		2023			OK
11	2024		2024			OK
OK		4.567,68	OK		4.567,68	

- 5) di dare atto che l'affidamento dell'incarico del presente provvedimento non va inserito nella banca dati ex art. 34, comma 2 del D.L. 4/07/2006 n. 223 convertito nella legge 4/08/2006 n. 248 (elenco dei propri consulenti);
- 6) di dare atto che l'incarico non rientra nella tipologia prevista dall'art. 3, commi 18, 54, 55, 56 e 76 della Legge 24/12/2007 n. 244, trattandosi di incarico professionale regolato dal D. Lgs. 12/04/2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- 7) di pubblicare il presente incarico, ai sensi dell'art. 267 del DPR 207/10, sul sito del Comune di Vicenza;
- 8) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio Preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1.7.2009 n. 78 convertito nella L. 102/09.

(firma)



Proposta N. 1873

DETERMINA N. 1666 DEL 14/11/2014

PROTOCOLLO GENERALE: N. 81824 DEL: 19 NOV, 2014

CLASSIFICAZIONE: OPERE PUBBLICHE

INCARICATO ALLA REDAZIONE: PIVOTTO PAOLA

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: **BASILICA PALLADIANA - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' DI INGEGNERIA F&M INGEGNERIA SPA DI MIRANO (VE) DELL'INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SERVIZI IGIENICI PROVVISORI NEL COMPLESSO BASILICA PALLADIANA. CUP B37H14004430004 CIG Z2B11CA734.**

(firma)



COMUNE DI VICENZA

release mag. 2014

Pagina 7 di 8

Proposta N. 1873

DETERMINA N. 1666 DEL 14/11/2014

PROTOCOLLO GENERALE : N. 31926 DEL : 19 NOV. 2014


CLASSIFICAZIONE : 6 OPERE PUBBLICHE; 3
INCARICATO ALLA REDAZIONE: PIVOTTO PAOLA;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: BASILICA PALLADIANA - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' DI INGEGNERIA F&M INGEGNERIA SPA DI MIRANO (VE) DELL'INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SERVIZI IGIENICI PROVVISORI NEL COMPLESSO BASILICA PALLADIANA. CUP B37H14004430004 CIG Z2B11CA734.

Vicenza

Parere favorevole: LA PO./AP



(nome e cognome e firma)

Vicenza


18/11/14

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO



(nome e cognome e firma)

(firma)





Proposta N. 1873

DETERMINA N. 1666 DEL 14/11/2014

PROTOCOLLO GENERALE: N. 81926 DEL: 19 NOV, 2014

CLASSIFICAZIONE: 6 OPERE PUBBLICHE;

INCARICATO ALLA REDAZIONE: PIVOTTO PAOLA;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: BASILICA PALLADIANA - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' DI INGEGNERIA F&M INGEGNERIA SPA DI MIRANO (VE) DELL'INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SERVIZI IGIENICI PROVVISORI NEL COMPLESSO BASILICA PALLADIANA. CUP B37H14004430004 CIG Z2B11CA734.

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

Sulla base del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, di cui all'art. 154 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione *p. 72*

2/11

CAPITOLO	<u>1601206</u>	IMPEGNO N.	<u>99372</u>	DEL	<u>€ 4567,68</u>
FINANZIAMENTO	<u>Ricoveri</u>				

CAPITOLO		IMPEGNO N.		DEL	
FINANZIAMENTO					

CAPITOLO		IMPEGNO N.		DEL	
FINANZIAMENTO					

CAPITOLO		IMPEGNO N.		DEL	
FINANZIAMENTO					

CAPITOLO		IMPEGNO N.		DEL	
FINANZIAMENTO					

CAPITOLO		ACCERTAMENTO N.		DEL	
FINANZIAMENTO					


La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile; si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Vicenza 11/11/14 Visto: La P.O./AP. (Lorella Sorgato)

Vicenza 11 Il Responsabile del Servizio finanziario (dott. Mauro Bellesia)

(firma)

UPP PAVIENI



DISCIPLINARE

per l'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di realizzazione servizi igienici provvisori nel complesso Basilica Palladiana.
CUP B37H14004430004 CIG Z2B11CA734

ART. 1

OGGETTO DELL'INCARICO

L'Amministrazione Comunale di Vicenza conferisce allo Studio di Ingegneria F&M Ingegneria spa di Mirano (VE) l'incarico professionale per direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di realizzazione servizi igienici provvisori nel complesso Basilica Palladiana.

Le funzioni di direttore dei lavori verranno svolte dall'arch. Giampaolo Lenarduzzi dello Studio, mentre le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione verranno svolte dall'ing. Alessandro Bonaventura dello Studio, con l'assistenza del geom. Francesca Bertuzzo del medesimo Studio.

Nel seguito del presente disciplinare si fa riferimento all'incaricato con la dicitura "il professionista incaricato".

ART. 2

CONTENUTI E MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

DIREZIONE LAVORI

Per la direzione, assistenza, misura, contabilità e liquidazione dei lavori il professionista incaricato dovrà attenersi alle disposizioni di cui al D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. e del relativo Regolamento di esecuzione e attuazione D.P.R. 207/10 e assumere la speciale responsabilità e tutti gli obblighi stabiliti dal regolamento medesimo a carico del Direttore dei Lavori.

La contabilità dei lavori dovrà essere eseguita secondo quanto disposto dai decreti sopraccitati.

Il direttore dei lavori è tenuto a presentare all'Amministrazione periodicamente relazioni sullo sviluppo dei lavori, in rapporto alle spese e agli impegni autorizzati.

E' previsto che tale prestazione venga effettuata durante la realizzazione dell'opera.

L'amministrazione si riserva di impartire indirizzi e disposizioni nel corso dello svolgimento dell'incarico. A tale scopo l'Amministrazione indica nell'ing. Diego Galiazzo, responsabile del procedimento, la persona a cui dovrà fare riferimento il professionista incaricato per tutte le comunicazioni e consegne inerenti l'incarico in oggetto.

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

Secondo quanto previsto dall'art. 92 del D.Lgs. 9/04/2008 n. 81, durante la realizzazione dell'opera il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è tenuto a:

- verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D. Lgs. 81/08, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, adeguare il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 e il fascicolo di cui all'art. 91 comma 1 lett. b) del medesimo D. Lgs. 81/08, in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte

- delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
 - verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
 - segnalare al Committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni agli artt. 94, 95 e 96 del D. Lgs. 81/08 e alle prescrizioni del piano di cui all'art. 100 del medesimo D. Lgs. 81/08, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione da comunicazione dell'inadempienza all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
 - sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni sino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
- E' previsto che tale prestazione venga effettuata durante la realizzazione dell'opera.

ART. 3 ONORARIO

L'onorario complessivo per l'incarico in oggetto è pari a € 3.600,00 + INARCASSA 4% + IVA 22%, in base all'offerta in data 18/11/2014.

Nel caso fossero necessarie perizie suppletive di variante verranno compensate sulla base di apposito provvedimento specifico.

Nel caso l'incarico di direzione dei lavori, per cause non imputabili al professionista incaricato, dovesse essere sospeso in via definitiva, sarà corrisposto al professionista stesso, a titolo di piena e definitiva tacitazione di ogni prestazione e di ogni spesa e onere accessorio relativi alla parte di direzione lavori non eseguita anche un compenso pari al 20% dell'onorario spettante sulle opere non eseguite.

Nell'onorario per la direzione lavori deve intendersi compreso anche il corrispettivo per la trattazione delle riserve dell'impresa e ciò anche nel caso in cui a questa siano riconosciuti maggiori compensi in dipendenza dell'accoglimento totale o parziale delle riserve stesse.

Nel caso di risoluzione e di rescissione dei contratti di appalto dei lavori a termini delle vigenti disposizioni, spetterà al professionista un'aliquota dell'onorario dovuto da commisurarsi all'importo complessivo dei lavori eseguiti e al decimo di quelli non eseguiti, fino alla concorrenza di 4/5 dell'importo contrattuale d'appalto.

Il relativo importo sarà liquidato dopo l'avvenuta approvazione da parte dell'Amministrazione del collaudo dei lavori eseguiti (ovvero del certificato di regolare esecuzione) e, in ogni caso, non oltre 90 (novanta) giorni dalla presentazione della richiesta di liquidazione da parte del professionista e ultimazione delle prestazioni.

Tutte le spese di direzione, assistenza, misura, contabilità e liquidazione dei lavori restano a carico del professionista incaricato, ivi comprese le spese vive di viaggio, di vitto, di alloggio per il tempo passato fuori ufficio nei sopralluoghi dal professionista e dal personale di aiuto.

ART. 4 LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE

Le competenze relative all'incarico verranno corrisposte alla Studio di Ingegneria F&M Ingegneria spa e saranno corrisposte in base allo stato di avanzamento dei lavori; il saldo verrà corrisposto

dopo l'approvazione del collaudo (ovvero del certificato di regolare esecuzione), purché lo stesso sia concluso nei termini previsti dal capitolato speciale d'appalto e salvo che il ritardo non dipenda da fatto imputabile al professionista incaricato.

ART. 5 OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

La Direzione Lavori, senza maggiorazioni di corrispettivo, si impegna ad eseguire nei tempi e con le modalità che andranno concordate dopo l'aggiudicazione dei lavori, ad eseguire un attento e approfondito sopralluogo preventivo nelle zone interessate dall'intervento, in particolare nelle proprietà attigue e confinanti, unitamente al Rappresentante dell'Impresa esecutrice, al fine di verificare lo stato delle aree e degli immobili, ed accertare lo stato dei luoghi ante lavori. Particolare attenzione andrà posta per i fabbricati in adiacenza al manufatto oggetto di intervento. Di tale sopralluogo verrà redatto apposito verbale che sarà depositato presso l'ufficio del Responsabile del Procedimento.

Il professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche, a pena di nullità del presente contratto, nonché si impegna ad applicare la tracciabilità anche per gli eventuali contratti di subappalto/subcontratto.

Il professionista, ai fini della regolarità dei pagamenti, dovrà comunicare al Comune di Vicenza entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Provvederà, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Il professionista dovrà completare le fatture relative al presente affidamento con il codice identificativo di gara (CIG) e, ove presente, con il codice unico di progetto (CUP), con l'indicazione del numero di conto corrente dedicato ai pagamenti del presente affidamento.

Ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis, della L. 136 del 13/08/2010 costituisce causa di risoluzione del presente contratto il fatto che le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165" e dell'art. 1 del Codice di comportamento del Comune di Vicenza, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 28 gennaio 2014, il professionista, e per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopraccitati codici, per quanto compatibili, codici che - pur non venendo materialmente allegati al contratto - sono pubblicati e consultabili sul sito internet del Comune di Vicenza www.comune.vicenza.it/ alla pagina "amministrazione trasparente/disposizioni generali/atti generali".

ART. 6 DEFINIZIONI DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al conferimento dell'incarico e alla liquidazione dei compensi previsti dal disciplinare e che non si fossero potuti definire in via amministrativa saranno, nel termine di 30 gg, da quello in cui fu notificato il provvedimento amministrativo, deferite al giudice competente. In pendenza del giudizio il professionista non è sollevato da alcuno degli obblighi previsti nel presente disciplinare.

ART. 7
DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente disciplinare si fa riferimento al D. Lgs. 163/06 e al DPR 207/10 e s.m.i..

Le eventuali spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del professionista.
L'incarico, subordinato alle condizioni del presente disciplinare, è dall'Amministrazione affidato e dal professionista accettato e sarà dal medesimo adempiuto sotto le direttive impartite dall'Amministrazione stessa.

ART. 8
TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i., il Comune di Vicenza dichiara che tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti comunali in materia.

Vicenza,

IL PROFESSIONISTA

per IL COMUNE DI VICENZA