



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 462

DETERMINA N. 469 DEL 27/03/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? _

OGGETTO:

VERDE PUBBLICO - AFFIDAMENTO LAVORI DI MESSA A NORMA IMPIANTO ELETTRICO DEL CENTRO VISITE DELL'OASI DI CASALE PER IL CONSEGUIMENTO DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ, NELL'AMBITO DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE DELL'OASI DEGLI STAGNI DI CASALE. CUP B39B10000110005 - CIG Z9A138915D.

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0034647/2015 del 07/04/2015
Firmatario: DIEGO GALIAZZO



Proposta N. 462

DETERMINA N. 469 DEL 27/03/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?

OGGETTO: VERDE PUBBLICO - AFFIDAMENTO LAVORI DI MESSA A NORMA IMPIANTO ELETTRICO DEL CENTRO VISITE DELL'OASI DI CASALE PER IL CONSEGUIMENTO DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ, NELL'AMBITO DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE DELL'OASI DEGLI STAGNI DI CASALE. CUP B39B10000110005 - CIG Z9A138915D.

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 187 del 14/07/2010 è stato approvato il progetto esecutivo di ampliamento e valorizzazione ambientale dell'Oasi degli Stagni di Casale "A. Carta", dell'importo complessivo di € 140.000,00, IVA compresa, così suddiviso:

LAVORI

- importo lavori	€ 101.109,48
- oneri per la sicurezza	€ <u>3.000,00</u>
TOTALE LAVORI	€ 104.109,48

SOMME A DISPOSIZIONE

- spese tecniche progettazione, DL, coord. fase progettazione e esecuzione	€ 11.000,00
- spese accatastamento	€ 2.400,00
- IVA 4% su lavori	€ 369,15
- IVA 20%	€ 16.832,87
- Imprevisti	€ <u>5.288,50</u>
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ <u>35.890,52</u>
TOTALE COMPLESSIVO	€ 140.000,00

Con successiva determinazione dirigenziale PGN 68940 del 20/10/2010, a seguito di procedura negoziata, i lavori di ampliamento e valorizzazione dell'Oasi degli Stagni di Casale "A. Carta" sono stati affidati all'impresa Eco Green srl di Gambellara (VI), per il prezzo di € 87.249,39, pari a un ribasso del 13,708%, più € 3.000,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, per un totale di € 90.249,39, cui vanno aggiunti € 17.449,88 per IVA per un importo complessivo di € 107.699,27.

Con ulteriore determinazione dirigenziale PGN 537 del 05/01/2012 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva dei suddetti lavori dell'importo di € 16.447,88, compresi oneri per la

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 462

DETERMINA N. 469 DEL 27/03/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? _
**OGGETTO: VERDE PUBBLICO - AFFIDAMENTO LAVORI DI MESSA A NORMA IMPIANTO ELETTRICO DEL
CENTRO VISITE DELL'OASI DI CASALE PER IL CONSEGUIMENTO DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ,
NELL'AMBITO DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO E VALORIZZAZIONE
AMBIENTALE DELL'OASI DEGLI STAGNI DI CASALE. CUP B39B10000110005 - CIG Z9A138915D.**

sicurezza, + IVA, e rideterminato in € 106.697,28 + IVA 4%, 20% e 21% pari a € 118.394,68 il nuovo importo contrattuale dell'impresa Eco Green srl di Gambellara (VI).

Con ulteriore determinazione dirigenziale PGN 71003 del 27/10/2010 si è provveduto ad affidare l'incarico della direzione dei lavori ai sensi dell'art. 130 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 163/06 al dottore forestale Cesare Cariolato dello studio Progea di Vicenza per l'importo presunto di € 5.500,00 più oneri previdenziali 2% più IVA 20%.

Il quadro economico di progetto, riformulato a seguito della perizia, è stato determinato come segue:

QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA

A) Lavori	€	103.697,28
- Oneri per la sicurezza	€	<u>3.000,00</u>
Totale lavori	€	106.697,28
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
- Spese tecniche perizia	€	1.020,00
- Spese tecniche (progettazione e DD.LL.)	€	11.220,00
- Imprevisti IVA compresa	€	4.783,17
- Accatastamento	€	1.500,00
- IVA 21%	€	5.696,89
- IVA 20%	€	6.073,64
- IVA 4%	€	2.532,01
- Spese tecniche art. 92 D.Lgs. 163/06	€	<u>477,01</u>
Totale somme a disposizione dell'Amm/ne	€	<u>33.302,72</u>

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 462

DETERMINA N. 469 DEL 27/03/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?

OGGETTO: VERDE PUBBLICO - AFFIDAMENTO LAVORI DI MESSA A NORMA IMPIANTO ELETTRICO DEL CENTRO VISITE DELL'OASI DI CASALE PER IL CONSEGUIMENTO DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ, NELL'AMBITO DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE DELL'OASI DEGLI STAGNI DI CASALE. CUP B39B10000110005 - CIG Z9A138915D.

Totale complessivo € 140.000,00

Con atto dirigenziale PGN 21514 del 26/03/2013 è stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori anzidetti, eseguiti dalla ditta ECO GREEN s.r.l. di Gambellara (VI).

Il progetto esecutivo prevedeva, tra l'altro, l'installazione di pannelli fotovoltaici e termico-solari sul tetto dell'annesso rustico adibito a Centro Visite.

Con determinazione dirigenziale PGN. 25632 del 02/04/2013 è stata affidata alla ditta Conergy Italia s.p.a. di Vicenza la fornitura e posa in opera dell'impianto fotovoltaico, nonché la gestione dello stesso.

Con successiva determinazione PGN. 2948 del 14/01/2014 sono stati affidati alla Conergy Italia spa anche i lavori di realizzazione di linee vita e di verifica statica del tetto del Centro visite, funzionali all'impianto ed al CPI.

Con determinazione n. 806 del 6/06/2014 PGN 45931 sono stati approvati gli elaborati tecnici del progetto dell'impianto fotovoltaico e linee vita presso il Centro Visite dell'Oasi WWF di Casale "A. Carta", così ripartiti:

- relazione tecnica di verifica e validazione statica;
- schema delle linee vita;
- sintesi del progetto dell'impianto fotovoltaico e schemi tecnici;

e contestualmente, il piano di sicurezza e di coordinamento ed il fascicolo dell'opera, redatti ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i..

I lavori suddetti sono stati realizzati dalla ditta Conergy Italia s.p.a. alle condizioni stabilite con gli affidamenti.

All'atto di messa in funzione dell'impianto, su richiesta dell'ente erogatore di energia elettrica, è stato verificato che l'impianto elettrico del Centro Visite risulta non adeguato alle norme vigenti, e sprovvisto del previsto Certificato di Conformità dell'impianto elettrico. Tale carenza deriva dalla conclusione della fase esecutiva del terzo stralcio dei lavori di realizzazione dell' Oasi degli Stagni

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 462

DETERMINA N. 469 DEL 27/03/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?

OGGETTO: VERDE PUBBLICO - AFFIDAMENTO LAVORI DI MESSA A NORMA IMPIANTO ELETTRICO DEL CENTRO VISITE DELL'OASI DI CASALE PER IL CONSEGUIMENTO DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ, NELL'AMBITO DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE DELL'OASI DEGLI STAGNI DI CASALE. CUP B39B10000110005 - CIG Z9A138915D.

di Casale, quando, a seguito del fallimento della ditta esecutrice delle opere, non si è avuto alcun riscontro dei Certificati connessi alla fine lavori.

Ciò comporta che risulta ora indispensabile:

- adeguare l'impianto elettrico esistente;
- produrre il Certificato di Conformità dello stesso.

Per quanto riguarda l'affidamento dei lavori di adeguamento e il contestuale rilascio del Certificato di Conformità dell'impianto elettrico, si ritiene funzionale che gli stessi siano eseguiti dalla ditta che ha realizzato l'impianto di produzione di energia elettrica per le garanzie tecniche del caso. Si ritiene, pertanto, di procedere ai sensi dell'art. 125 co. 8 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., e ai sensi dell'art. 57 co. 1 del regolamento dei Contratti del Comune di Vicenza, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 17/24447 del 26/03/2013, mediante affidamento diretto alla ditta Conergy Italia s.p.a. di Vicenza,

A fronte di ciò, è stata richiesta la quantificazione della spesa per l'intervento alla ditta Conergy Italia s.p.a. di Vicenza, la quale ha inviato un preventivo acquisito al PGN 21584 del 3/03/2015, per l'importo complessivo di € 2.427,00 più IVA 22%, quindi € 2.960,94. L'importo viene ritenuto equo e congruo, e trova copertura tra le somme a disposizione del progetto esecutivo citato, al capitolo 1880700 all'impegno cod. 54828 assunto con la delibera di Giunta Comunale n. 187/48010 del 14/07/2010.

Il contratto con la ditta affidataria sarà concluso per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, come previsto dall'art. 19 comma 3, punto b) del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 28/03/2013, previa verifica della regolarità contributiva.

La ditta Conergy Italia s.p.a. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della



Proposta N. 462

DETERMINA N. 469 DEL 27/03/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?

OGGETTO: VERDE PUBBLICO - AFFIDAMENTO LAVORI DI MESSA A NORMA IMPIANTO ELETTRICO DEL CENTRO VISITE DELL'OASI DI CASALE PER IL CONSEGUIMENTO DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ, NELL'AMBITO DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE DELL'OASI DEGLI STAGNI DI CASALE. CUP B39B10000110005 - CIG Z9A138915D.

provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Tutto ciò premesso;

- Visto l'art. 163, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal D.Lgs. 126/2014, (regime esercizio provvisorio);
- Visto il p. 8 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014, Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (esercizio provvisorio e gestione provvisoria);
- Visto il D.M.I. 24 dicembre 2014 che sposta il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2015 al 31 marzo 2015;
- Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 21/35750 del 6/5/2014 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2014/2016;
- Viste le deliberazioni di Giunta comunale n. 117/47367 del 17/6/2014 e n. 238/88038 del 11/11/14 che approvano il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2014/2016 (P.E.G.) (e successive variazioni);
- Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 288/102209 del 19/12/2014 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2014-2016 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;
- Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;
- Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;



Proposta N. 462

DETERMINA N. 469 DEL 27/03/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?

OGGETTO: VERDE PUBBLICO - AFFIDAMENTO LAVORI DI MESSA A NORMA IMPIANTO ELETTRICO DEL CENTRO VISITE DELL'OASI DI CASALE PER IL CONSEGUIMENTO DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ, NELL'AMBITO DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE DELL'OASI DEGLI STAGNI DI CASALE. CUP B39B10000110005 - CIG Z9A138915D.

- Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la spesa di € 2.427,00 più IVA 22%, quindi € 2.960,94, per i lavori di messa a norma dell'impianto elettrico del Centro Visite dell'Oasi degli Stagni di Casale, e il rilascio del Certificato di Conformità dello stesso, nell'ambito del progetto esecutivo dei lavori di ampliamento e valorizzazione ambientale dell'Oasi degli Stagni di Casale;
2. di affidare detti lavori, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell'art. 125 co. 8 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., e ai sensi dell'art. 57 co. 1 del regolamento dei Contratti del Comune di Vicenza, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 17/24447 del 26/03/2013, mediante affidamento diretto alla ditta Conergy Italia s.p.a., con sede in Via Zamenhof 200 – 36100 Vicenza – P.I. 03291310245, per l'importo di € 2.960,94 (IVA compresa) e alle condizioni del preventivo citato in premessa – CIG Z9A138915D;
3. di dare atto che la spesa di € 2.960,94 (IVA compresa) trova copertura nell'impegno n. 54828 al capitolo 1880700 "Oasi di Casale : manutenzione e riqualificazione" del Bilancio 2015/2017, dove la somma è stata vincolata con la delibera di Giunta Comunale n. 187/48010 del 14/07/2010;
4. di dare atto che il contratto con la ditta Conergy Italia s.p.a. di Vicenza sarà concluso per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, come previsto dall'art. 19 comma 3, punto b) del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 28/03/2013, previa verifica della regolarità contributiva;
5. di dare atto che la ditta Conergy Italia s.p.a. di Vicenza assume, con l'accettazione delle clausole contrattuali nelle forme previste dall'art. 19 comma 3, punto b) del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza, approvato con



Proposta N. 462

DETERMINA N. 469 DEL 27/03/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?

OGGETTO: VERDE PUBBLICO - AFFIDAMENTO LAVORI DI MESSA A NORMA IMPIANTO ELETTRICO DEL CENTRO VISITE DELL'OASI DI CASALE PER IL CONSEGUIMENTO DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ, NELL'AMBITO DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE DELL'OASI DEGLI STAGNI DI CASALE. CUP B39B10000110005 - CIG Z9A138915D.

deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 28/03/2013, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

6. di stabilire che il pagamento alla ditta Conergy Italia s.p.a. di Vicenza avverrà in un'unica soluzione a lavori ultimati e dichiarati regolarmente eseguiti dal responsabile del Procedimento, previa acquisizione del DURC;
7. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;
8. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
9. di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) , come modificato dal D.Lgs. 126/2014:



Proposta N. 462

DETERMINA N. 469 DEL 27/03/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?

OGGETTO: VERDE PUBBLICO - AFFIDAMENTO LAVORI DI MESSA A NORMA IMPIANTO ELETTRICO DEL CENTRO VISITE DELL'OASI DI CASALE PER IL CONSEGUIMENTO DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ, NELL'AMBITO DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE DELL'OASI DEGLI STAGNI DI CASALE. CUP B39B10000110005 - CIG Z9A138915D.

Registrazione:

 Impegno di spesa Accertamento di entrataTot.€ **2.960,94**

N.:

Data:

Cap. n.:

	Anno di imputazione	€	Anno di pagamento / riscossione	€	Controllo di cassa
1	2015	2.960,94	2015	2.960,94	OK
2	2016		2016		OK
3	2017		2017		OK
4	2018		2018		OK
5	2019		2019		OK
6	2020		2020		OK
7	2021		2021		OK
8	2022		2022		OK
9	2023		2023		OK
10	2024		2024		OK
11	2025		2025		OK
	OK	2.960,94	OK	2.960,94	

10. di dare atto che gli stanziamenti di spesa effettivi, validi per l'anno 2015, verranno definiti nel bilancio di previsione e nel P.E.G. 2015 in corso di approvazione;

11. di pubblicare il presente affidamento, ai sensi degli artt. 32 comma 1 della Legge 6/11/2012 n. 190 e 37 della Legge 14/3/2013 n. 33, sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 462

DETERMINA N. 469 DEL 27/03/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? _

OGGETTO: VERDE PUBBLICO - AFFIDAMENTO LAVORI DI MESSA A NORMA IMPIANTO ELETTRICO DEL CENTRO VISITE DELL'OASI DI CASALE PER IL CONSEGUIMENTO DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ, NELL'AMBITO DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE DELL'OASI DEGLI STAGNI DI CASALE. CUP B39B10000110005 - CIG Z9A138915D.

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza.

Parere _

Motivazione

Espresso da Diego Galiazzo

in data _

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Diego Galiazzo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 462

DETERMINA N. 469 DEL 27/03/2015

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

SETTORE PROPONENTE: SETTORE INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

Oggetto: VERDE PUBBLICO - AFFIDAMENTO LAVORI DI MESSA A NORMA IMPIANTO ELETTRICO DEL CENTRO VISITE DELL'OASI DI CASALE PER IL CONSEGUIMENTO DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ, NELL'AMBITO DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE DELL'OASI DEGLI STAGNI DI CASALE. CUP B39B10000110005 - CIG Z9A138915D.

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
104087	2015	OASI DI CASALE: MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE	U	09022.02.1880700	2.960,94

La presente determinazione è: **Regolare**. sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 07/04/2015

Mauro Bellesia / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : c22a1f2be5152f35e57fc5956c067040064da8bd

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: Raffaella Gianello

Il Dirigente di Settore: ing. Diego Galiazzo

La PO di Ragioneria: Lorella Sorgato

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"