



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 136

DETERMINA N. 132 DEL 28/01/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA' E TRASPORTI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO:

MOBILITA' - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DELLA DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA', CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIORDINO FUNZIONALE DEL PIAZZALE DELLA STAZIONE, RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE E ATTIVAZIONE DEL BICIPARK: PARCHEGGIO CUSTODITO PER CICLI: LATO OVEST. CUP B34E15001500004 CIG Z53182EE9E.

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
I
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0019763/2016 del 16/02/2016
Firmatario: CARLO ANDRIOLO



Proposta N. 136

DETERMINA N. 132 DEL 28/01/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO
OGGETTO: MOBILITA' - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DELLA DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA', CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIORDINO FUNZIONALE DEL PIAZZALE DELLA STAZIONE, RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE E ATTIVAZIONE DEL BICIPARK: PARCHEGGIO CUSTODITO PER CICLI: LATO OVEST. CUP B34E15001500004 CIG Z53182EE9E.

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 70/45507 del 05/05/2015 è stato approvato il nuovo progetto definitivo/esecutivo denominato "Riordino funzionale del Piazzale della Stazione, riqualificazione del verde e attivazione del Bicipark – parcheggio custodito per cicli: Lato Est" dell'importo di € 128.572,52, che prevede interventi sul lato EST del fabbricato viaggiatori della Stazione.

Il programma triennale dei lavori pubblici 2015 – 2017 e l'elenco annuale 2015 approvati unitamente al bilancio di previsione 2015 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18/49717 del 12 maggio 2015 e successive variazioni, prevedono, tra l'altro, apposito stanziamento per l'anno 2015 per la riqualificazione di Piazzale della Stazione FS e realizzazione del Bicipark – 2° stralcio.

Al fine di completare la riqualificazione dell'area antistante il Fabbricato Viaggiatori della Stazione Ferroviaria di Vicenza e di riqualificare in maniera organica, funzionale e sostenibile questo ambito strategico per la Città stessa, l'Amministrazione Comunale è intenzionata a procedere anche con la sistemazione del lato OVEST del Piazzale.

Pertanto con determina dirigenziale n. 1310 del 30/07/2015 PGN 90933 del 20/08/2015 è stato affidato, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 125 comma 11, ultimo capoverso, del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., l'incarico della progettazione definitiva dei lavori di riordino funzionale del Lato OVEST del Piazzale della Stazione, allo Studio Tecnico Associato degli ingegneri Crosara e Ballerini di Vicenza.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 185/118487 del 28/10/2015 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di riordino funzionale e riqualificazione del verde del Piazzale della Stazione: attivazione del Bicipark – parcheggio custodito per cicli, LATO OVEST dell'importo complessivo di € 171.427,48 (IVA compresa).

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



Proposta N. 136

DETERMINA N. 132 DEL 28/01/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO
OGGETTO: MOBILITA' - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DELLA DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA', CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIORDINO FUNZIONALE DEL PIAZZALE DELLA STAZIONE, RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE E ATTIVAZIONE DEL BICIPARK: PARCHEGGIO CUSTODITO PER CICLI: LATO OVEST. CUP B34E15001500004 CIG Z53182EE9E.

E' necessario ora procedere con l'affidamento dell'incarico per la progettazione esecutiva dei lavori, nonché affidare la direzione dei lavori e il coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori.

Per quanto riguarda la scelta del professionista, in considerazione sia dell'importo dell'incarico che della tipologia del servizio, si ritiene opportuno procedere con l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 comma 11, ultimo capoverso, del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., avvalendosi del medesimo Studio Tecnico Associato degli ingegneri Crosara e Ballerini di Vicenza, già incaricato della progettazione definitiva, nonché della direzione lavori, misura e contabilità, di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di riordino funzionale del lato Est del piazzale della Stazione.

In tal modo si potrà garantire una uniformità e unitarietà degli interventi previsti sui lati ovest ed est del piazzale sia sotto il profilo progettuale che di coordinamento dei vari cantieri.

Lo Studio Tecnico Associato degli Ingegneri Crosara e Ballerini – Viale Verona 120 – 36100 Vicenza – P. IVA/C.F. 03735180246, iscritti nell'elenco degli operatori economici per incarichi di natura tecnica del Comune di Vicenza e il cui aggiornamento è stato approvato con determina dirigenziale n. 29 del 11/01/2016 PGN 2650/2016, ha presentato il preventivo di parcella, agli atti, quantificando l'importo complessivo per le prestazioni richieste in € 12.500,00 + INARCASSA 4% + IVA 22%. L'importo è ritenuto congruo e vantaggioso dal Responsabile Unico del Procedimento, considerato che è stato applicato lo sconto del 30,85% sull'importo di tariffa applicato di cui al DM 143/2013.

La spesa complessiva di € 15.860,00 (INARCASSA 4% e IVA 22% comprese) rientra tra le somme a disposizione per spese tecniche del quadro economico del progetto definitivo approvato deliberazione di Giunta Comunale n. 185/118487 del 28/10/2015, sopra richiamata.

Il presente incarico, che viene conferito alle condizioni dell'unito schema di disciplinare, non deve essere inserito nell'elenco Consulenti e Collaboratori di cui all'art. 15 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (ex art. 34, comma 2, del D.L. 4/7/2006, n. 223, convertito nella legge 4/8/2006 n. 248) trattandosi di incarico professionale regolato dal D. Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i. "Codice dei



Proposta N. 136

DETERMINA N. 132 DEL 28/01/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO
OGGETTO: MOBILITA' - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DELLA DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA', CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIORDINO FUNZIONALE DEL PIAZZALE DELLA STAZIONE, RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE E ATTIVAZIONE DEL BICIPARK: PARCHEGGIO CUSTODITO PER CICLI: LATO OVEST. CUP B34E15001500004 CIG Z53182EE9E.

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"

Lo Studio Tecnico Associato Crosara e Ballerini Ingegneri di Vicenza assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. e si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) degli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Tutto ciò premesso;

Visto l'art. 163, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (regime esercizio provvisorio);

Visto il p. 8 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (esercizio provvisorio e gestione provvisoria);

Visti il D.M.I. 28 ottobre 2015 che sposta il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2016/2018 al 31 marzo 2016; Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 18/49717 del 12 maggio 2015 che approva il Bilancio di Previsione 2015/2017, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 80/53880 del 26 maggio 2015 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2015/2017 (P.E.G.), e successive modificazioni;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 133/73102 dell' 8 luglio 2015 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2015-2017 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti, e successive modificazioni;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



Proposta N. 136

DETERMINA N. 132 DEL 28/01/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO
OGGETTO: MOBILITA' - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DELLA DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA', CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIORDINO FUNZIONALE DEL PIAZZALE DELLA STAZIONE, RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE E ATTIVAZIONE DEL BICIPARK: PARCHEGGIO CUSTODITO PER CICLI: LATO OVEST. CUP B34E15001500004 CIG Z53182EE9E.

DETERMINA

- 1) di affidare, per i motivi indicati in premessa e mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 125, comma 11, ultimo periodo, del D. Lgs. 163/06 s.m.i., l'incarico della progettazione esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, certificato di regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di riordino funzionale e riqualificazione del verde del Piazzale della Stazione: attivazione del Bicipark – parcheggio custodito per cicli, LATO OVEST, allo Studio Tecnico Associato Crosara e Ballerini Ingegneri – Viale Verona 120 – 36100 Vicenza – P. IVA/C.F. 03735180246, alle condizioni dell'allegato schema di disciplinare di incarico, per l'importo presunto di € 12.500,00 + 4% INARCASSA € 500,00 + IVA 22% 2.860,00 per un totale di € 15.860,00, come da offerta del 12/06/2015, agli atti;
- 2) di prendere atto che la spesa complessiva di € 15.860,00 (INARCASSA 4% e IVA 22% comprese) trova copertura nell'impegno codice 105999 al capitolo 1951701 "Piazzale Stazione FS - Riqualificazione e realizzazione Bici Park (2° stralcio)" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con mutuo della Cassa DD.PP., dove rientra nella somma vincolata con la deliberazione di Giunta Comunale n. 185/118487 del 28/10/2015, richiamata in premessa;
- 3) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni:



Proposta N. 136

DETERMINA N. 132 DEL 28/01/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO
OGGETTO: MOBILITA' - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DELLA DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA', CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIORDINO FUNZIONALE DEL PIAZZALE DELLA STAZIONE, RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE E ATTIVAZIONE DEL BICIPARK: PARCHEGGIO CUSTODITO PER CICLI: LATO OVEST. CUP B34E15001500004 CIG Z53182EE9E.

		SPESA				
		CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011				
		IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE (competenza) e DI PAGAMENTO (cassa)				
CAPITOLO	IMPEGNO	2016	2017	2018		
1951701	105.999	competenza: 15.860,00				
		cassa: 15.860,00				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
TOTALE		competenza: 15.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa: 15.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalita' di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonche' al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 136

DETERMINA N. 132 DEL 28/01/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO
OGGETTO: MOBILITA' - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DELLA DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA', CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIORDINO FUNZIONALE DEL PIAZZALE DELLA STAZIONE, RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE E ATTIVAZIONE DEL BICIPARK: PARCHEGGIO CUSTODITO PER CICLI: LATO OVEST. CUP B34E15001500004 CIG Z53182EE9E.

- 4) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;
- 5) di dare atto che, come indicato nell'allegato disciplinare d'incarico, i pagamenti conseguenti all'incarico dovranno rispettare quanto previsto all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari
- 6) di dare atto che il presente affidamento d'incarico non deve essere inserito nell'elenco Consulenti e Collaboratori di cui all'art. 15 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (ex art. 34, comma 2, del D.L. 4/7/2006, n. 223, convertito nella legge 4/8/2006 n. 248);
- 7) di dare atto che l'incarico non rientra nella tipologia prevista dall'art. 15 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, trattandosi di incarico professionale regolato dal D. Lgs. 12/04/2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- 8) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art. 32 comma 1) della Legge 6/11/2012 n. 190 e dell'art. 37 della Legge 14/03/2013 n. 33, sul sito web del Comune di Vicenza;
- 9) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102.
- 10) di dare atto che gli stanziamenti di spesa effettivi, validi per l'anno 2016/2018, verranno definiti nel bilancio di previsione e nel P.E.G. 2016/2018 in corso di approvazione.



Proposta N. 136

DETERMINA N. 132 DEL 28/01/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: MOBILITA' - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DELLA DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA', CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIORDINO FUNZIONALE DEL PIAZZALE DELLA STAZIONE, RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE E ATTIVAZIONE DEL BICIPARK: PARCHEGGIO CUSTODITO PER CICLI: LATO OVEST. CUP B34E15001500004 CIG Z53182EE9E.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Carlo Andriolo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 136

DETERMINA N. 132 DEL 28/01/2016

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA' E TRASPORTI

Oggetto: MOBILITA' - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DELLA DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA', CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIORDINO FUNZIONALE DEL PIAZZALE DELLA STAZIONE, RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE E ATTIVAZIONE DEL BICIPARK: PARCHEGGIO CUSTODITO PER CICLI: LATO OVEST. CUP B34E15001500004 CIG Z53182EE9E.

PARERE art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	CAPITOLO	IMPORTO
107082	2016	PIAZZALE STAZIONE FS - RIQUALIFICAZIONE E REALIZZAZIONE BICI PARK (2° stralcio)	10052.02.195170 1	15.860,00

La presente determinazione è: **Regolare** sotto il profilo contabile, si attesta che esiste/non esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

LA PO DI RAGIONERIA

Vicenza, 10/02/2016

Lorella Sorgato / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : c701b52716902ca5b3a9541da0c205f1c6709e4d

La presente determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: -

Il Dirigente di Settore: Andriolo Carlo

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 136

DETERMINA N. 132 DEL 28/01/2016

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA' E TRASPORTI

Oggetto: MOBILITA' - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DELLA DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA', CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIORDINO FUNZIONALE DEL PIAZZALE DELLA STAZIONE, RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE E ATTIVAZIONE DEL BICIPARK: PARCHEGGIO CUSTODITO PER CICLI: LATO OVEST. CUP B34E15001500004 CIG Z53182EE9E.

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
107082	2016	PIAZZALE STAZIONE FS - RIQUALIFICAZIONE E REALIZZAZIONE BICI PARK (2° stralcio)	U	10052.02.1951701	15.860,00

La presente determinazione è: **Regolare**. sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 16/02/2016

Mauro Bellesia / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : c701b52716902ca5b3a9541da0c205f1c6709e4d

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: -

Il Dirigente di Settore: Andriolo Carlo

La PO di Ragioneria: Lorella Sorgato

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/>.

l'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"

DISCIPLINARE

per l'incarico della progettazione esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, della direzione lavori, misura e contabilità, certificato di regolare esecuzione e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione lavori di riordino funzionale del Piazzale della Stazione, riqualificazione del verde e attivazione del Bicipark – parcheggio custodito per cicli: Lato OVEST.

CUP B34E15001500004 CIG Z53182EE9E.

ART. 1 OGGETTO DELL'INCARICO

L'Amministrazione Comunale di Vicenza, a seguito di determina dirigenziale n. ___ del _____, conferisce l'incarico tecnico-professionale per:

- progettazione esecutiva;
- coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
- direzione lavori, misura e contabilità,
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- certificato di regolare esecuzione;

dei lavori di riordino funzionale del Piazzale della Stazione, riqualificazione del verde e attivazione del Bicipark – parcheggio custodito per cicli: Lato OVEST, allo Studio Tecnico Associato Crosara e Ballerini Ingegneri – Viale Verona 120 – 36100 Vicenza – P. IVA 03735180246, nella persona del legale rappresentante ing. Giovanni Crosara.

Le prestazioni professionali relative alla direzione, contabilità e misura dei lavori in oggetto verranno svolte dall'ing. Riccardo Ballerini dello Studio Tecnico Associato Crosara e Ballerini Ingegneri, che avrà anche il compito di integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, mentre le prestazioni di coordinamento della sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., saranno espletate dall'ing. Giovanni Corsara legale rappresentate del medesimo Studio Tecnico.

Nel seguito del presente disciplinare ai suddetti professionisti si fa riferimento con la dicitura "il progettista" e "il professionista incaricato".

ART. 2 CONTENUTI E MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

Il progettista è obbligato all'osservanza delle norme del regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12/04/2006 n. 163 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" approvato con D.P.R. 207 del 5/10/2010 e s.m.i., del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., della Direttiva 89/106 sui materiali da costruzione nonché di altre norme di legge e di regolamento vigenti per specifiche categorie di opere. Nella compilazione del progetto si dovrà tener conto delle direttive e disposizioni che potranno essere impartite dall'Amministrazione.

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. e del Titolo II Capo I del Regolamento 207/10 e s.m.i., la progettazione esecutiva dell'opera verrà articolata con le caratteristiche, le modalità, le finalità e le prescrizioni della legge, in conformità al progetto definitivo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 185/118487 del 28/10/2015:

- relazione tecnico illustrativa
- relazioni specialistiche

- stato di fatto, rilievi piano almetrici
- corografia generale e inquadramento urbanistico
- documentazione fotografica
- tavole grafiche esecutive dettagliate delle opere previste
- computo metrico estimativo e quadro economico
- elenco prezzi unitari ed eventuali analisi
- piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
- quadro dell'incidenza percentuale della manodopera per le diverse categorie di cui si compone l'opera
- cronoprogramma
- piano di sicurezza e coordinamento previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., e fascicolo dell'opera
- schema di contratto e capitolato speciale d'appalto

e comunque ogni altro documento idoneo per l'espletamento dell'appalto, secondo le indicazioni del progettista e del Responsabile del Procedimento.

Gli elaborati progettuali dovranno essere presentati in triplice copia più un adeguato supporto informatico contenente i files relativi agli archivi e ai disegni dei progetti in formato .DWG o .DXF (preferibilmente *.DWG), .TXT, .PDF/A.

Eventuali fogli di calcolo relativi al progetto esecutivo, quali il computo metrico estimativo e l'elenco prezzi unitari, dovranno essere forniti in formato STR o Excell secondo le indicazioni degli uffici tecnici dell'Amministrazione.

Il progetto verranno sottoposti all'approvazione degli organi competenti. Qualora presentasse delle carenze, l'Amministrazione dovrà richiedere l'integrazione al professionista specificando i difetti e/o le incompletezze da sanare. Se i progetti, nonostante le integrazioni prodotte, presentasse inattendibilità tecnica ed economica motivata dall'organo tecnico dell'Amministrazione, al professionista non sarà dovuto alcun compenso.

Il professionista incaricato è tenuto a fornire a prezzo di costo tutte le ulteriori riproduzioni degli elaborati progettuali richieste dall'Amministrazione.

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

Secondo quanto previsto dall'art. 91 del D.Lgs. 9/04/2008 n. 81 e e s.m.i., il coordinatore per la progettazione è tenuto a:

- redigere il piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100, comma 1 del medesimo decreto, i cui contenuti sono definiti all'allegato XV;
- predisporre un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI;
- coordinare l'applicazione delle disposizioni relative agli obblighi del committente o del responsabile dei lavori.

Il piano dovrà contenere le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva delle varie imprese ovvero dei lavoratori autonomi e redatto anche al fine di prevedere, quando ciò risulti necessario, l'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva. Il piano dovrà ottemperare ai contenuti minimi di cui all'allegato XV - Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

Secondo quanto previsto dall'art. 92 del D.Lgs. 9/04/2008 n. 81, durante la realizzazione dell'opera il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è tenuto a:

- verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- verificare l' idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D. Lgs. 81/08, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, adeguare il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 e il fascicolo di cui all'art. 91 comma 1 lett. b) del medesimo D. Lgs. 81/08, in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- segnalare al Committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni agli artt. 94, 95 e 96 del D. Lgs. 81/08 e alle prescrizioni del piano di cui all'art. 100 del medesimo D. Lgs. 81/08, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione da comunicazione dell'inadempienza all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
- sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni sino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

E' previsto che tale prestazione venga effettuata durante la realizzazione dell'opera.

DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITA' E MISURA

Per la direzione, assistenza, misura, contabilità e liquidazione dei lavori il professionista incaricato dovrà attenersi alle disposizioni di cui al D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. e del relativo Regolamento di esecuzione e attuazione D.P.R. 207/10 e assumere la speciale responsabilità e tutti gli obblighi stabiliti dal regolamento medesimo a carico del Direttore dei Lavori.

La contabilità dei lavori dovrà essere eseguita secondo quanto disposto dai decreti sopraccitati.

Il direttore dei lavori è tenuto a presentare all'Amministrazione periodicamente relazioni sullo sviluppo dei lavori, in rapporto alle spese e agli impegni autorizzati.

E' previsto che tale prestazione venga effettuata durante la realizzazione dell'opera.

L'Amministrazione si riserva di impartire indirizzi e disposizioni nel corso dello svolgimento dell'incarico. A tale scopo l'Amministrazione indica nell'arch. Carlo Andriolo, responsabile del procedimento, la persona a cui dovrà fare riferimento il professionista incaricato per tutte le comunicazioni e consegne inerenti l'incarico in oggetto.

ART. 3 CONSEGNA-RITARDI-PENALI

Il progettista dovrà consegnare il progetto esecutivo entro 30 dalla comunicazione dell'affidamento dell'incarico secondo l'offerta economica presentata dal professionista incaricato, datata 12/06/2015, agli atti.

Qualora la presentazione del progetto venisse ritardata oltre il termine stabilito, salvo proroghe che saranno concesse dall'Amministrazione per giustificati motivi, verrà applicata una penale giornaliera del 1% del corrispettivo professionale; la penale è trattenuta sul saldo del compenso, nei limiti del 10% dell'importo spettante per il compenso base.

Nel caso che il ritardo ecceda i giorni 30 l'Amministrazione senza obbligo di messa in mora ha la facoltà insindacabile di dichiararsi libera da ogni impegno verso il professionista inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborsi spese.

ART. 4 MODIFICHE AL PROGETTO

Il progettista è tenuto ad introdurre nel progetto, anche se già elaborato e presentato, tutte le modifiche che siano ritenute necessarie, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, per il rispetto delle norme stabilite dalle leggi vigenti al momento della presentazione del progetto senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.

Qualora invece le modifiche comportino cambiamenti nell'impostazione progettuale, determinate da nuove o diverse esigenze, e/o da nuove normative emanate successivamente alla presentazione del progetto ed autorizzate dall'Amministrazione Comunale, al progettista spettano le competenze nella misura stabilita per le varianti in corso d'opera.

ART. 5 ONORARIO

L'onorario complessivo per l'incarico in oggetto è pari a € 12.500,00 + INARCASSA 4% e IVA 22%, in base all'offerta in data 12/06/2015, agli atti.

Nel caso fossero necessarie perizie suppletive di variante verranno compensate sulla base di apposito provvedimento specifico.

Nel caso l'incarico di direzione dei lavori, per cause non imputabili al professionista incaricato, dovesse essere sospeso in via definitiva, sarà corrisposto al professionista stesso, a titolo di piena e definitiva tacitazione di ogni prestazione e di ogni spesa e onere accessorio relativi alla parte di direzione lavori non eseguita anche un compenso pari al 20% dell'onorario spettante sulle opere non eseguite.

Nell'onorario per la direzione lavori deve intendersi compreso anche il corrispettivo per la trattazione delle riserve dell'impresa e ciò anche nel caso in cui a questa siano riconosciuti maggiori compensi in dipendenza dell'accoglimento totale o parziale delle riserve stesse.

Nel caso di risoluzione e di rescissione dei contratti di appalto dei lavori a termini delle vigenti disposizioni, spetterà al professionista un'aliquota dell'onorario dovuto da commisurarsi all'importo complessivo dei lavori eseguiti e al decimo di quelli non eseguiti, fino alla concorrenza di 4/5 dell'importo contrattuale d'appalto.

Il relativo importo sarà liquidato dopo l'avvenuta approvazione da parte dell'Amministrazione del collaudo dei lavori eseguiti (ovvero del certificato di regolare esecuzione) e, in ogni caso, non oltre 90 (novanta) giorni dalla presentazione della richiesta di liquidazione da parte del professionista e ultimazione delle prestazioni.

Tutte le spese di direzione, assistenza, misura, contabilità e liquidazione dei lavori restano a carico del professionista incaricato, ivi comprese le spese vive di viaggio, di vitto, di alloggio per il tempo passato fuori ufficio nei sopralluoghi dal professionista e dal personale di aiuto.

ART. 6
LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE

Il pagamento del corrispettivo avverrà, previa opportuna verifica da parte degli uffici comunali degli elaborati, per la progettazione definitiva esecutiva e prestazione della sicurezza in fase di progettazione entro 30 giorni dalla presentazione della fattura,

Le competenze relative alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione saranno corrisposte in base allo stato di avanzamento dei lavori; il saldo verrà corrisposto dopo l'approvazione del collaudo (ovvero del certificato di regolare esecuzione), purché lo stesso sia concluso nei termini previsti dal capitolato speciale d'appalto e salvo che il ritardo non dipenda da fatto imputabile al professionista incaricato

ART. 7
OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

Il professionista, senza maggiorazioni di corrispettivo sul progetto esecutivo, dovrà predisporre gli elaborati completi per gli Enti e Amministrazioni competenti ad autorizzazioni, visti, approvazioni, vincoli e quanto occorra al fine della effettiva realizzazione dell'opera e uniformare gli elaborati alle prescrizioni delle autorità adite.

Il professionista dovrà produrre come forma di copertura assicurativa la polizza di cui all'art. 111, del D. Lgs. 163/06 e art. 269 del regolamento DPR 207/10.

A tale scopo, contestualmente alla sottoscrizione del presente disciplinare, il progettista ha prodotto la dichiarazione di impegno a rilasciare la polizza di cui sopra con specifico riferimento ai lavori in argomento.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165" e dell'art. 1 del Codice di comportamento del Comune di Vicenza, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 28 gennaio 2014, il professionista, e per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopraccitati codici, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al contratto - sono pubblicati e consultabili sul sito internet del Comune di Vicenza

<http://www.comune.vicenza.it/file/100686-codicecomportamento.pdf>
e <http://www.comune.vicenza.it/file/88887-regolamentocodicecomportamento.pdf>".

E' causa di risoluzione del contratto la violazione da parte del Professionista e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo degli obblighi di comportamento di cui al codice di comportamento dei dipendenti pubblici nazionale e di cui al Codice di comportamento del Comune di Vicenza, per quanto compatibili.

Il professionista incaricato si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto con le Prefetture del Veneto in data 23/07/2014 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e consultabile sul sito della Giunta regionale.

Il Professionista dichiara, inoltre, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Vicenza nei confronti dell'impresa per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro e di essere consapevole che sarà disposta, altresì, l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali emerge la situazione di cui al punto precedente in fase successiva alla aggiudicazione/affidamento o alla stipula del contratto.

ART. 8
OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA RELATIVI ALLA TRACCIABILITA'
DEI FLUSSI FINANZIARI

Il professionista assume, a pena di nullità del presente contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche nonché si impegna ad applicare la tracciabilità anche per gli eventuali contratti di subappalto/subcontratto. Il professionista, ai fini della regolarità dei pagamenti, dovrà comunicare alla "Stazione appaltante" entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Provvederà, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Il professionista deve completare le fatture relative al presente affidamento con il codice identificativo di gara (CIG) e, ove presente, con il codice unico di progetto (CUP), con l'indicazione del numero di conto corrente dedicato ai pagamenti del presente affidamento inviarle in modalità telematica al codice IPA del Settore Mobilità e Trasporti 9QGWWJ.

Ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis, della L. 136 del 13/08/2010 costituisce causa di risoluzione del presente contratto il fatto che le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il professionista si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 9
REQUISITI

Il professionista incaricato dichiara di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale e generale, con particolare riguardo all'assenza di cause ostative alla conclusione del contratto ai sensi dell'articolo 38 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.

ART. 10
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al conferimento dell'incarico e alla liquidazione dei compensi previsti dal disciplinare e che non si fossero potuti definire in via amministrativa saranno, nel termine di 30 gg, da quello in cui fu notificato il provvedimento amministrativo, deferite al giudice competente.

In pendenza del giudizio il professionista non è sollevato da alcuno degli obblighi previsti nel presente disciplinare.

ART. 11
DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente disciplinare si fa riferimento al D. Lgs. 163/06 e al DPR 207/10 e s.m.i..

Le eventuali spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del professionista.
L'incarico, subordinato alle condizioni del presente disciplinare, è dall'Amministrazione affidato e dal professionista accettato e sarà dal medesimo adempiuto sotto le direttive impartite dall'Amministrazione stessa.

ART. 12
TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i., il Comune di Vicenza dichiara che tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti comunali in materia.

Vicenza,

IL PROFESSIONISTA
Per accettazione

per IL COMUNE DI VICENZA
Il Dirigente arch. Carlo Andriolo

Il disciplinare sottoscritto dal dirigente arch. Carlo Andriolo con firma digitale verrà inviato al Professionista mediante PEC e dovrà essere reinviato all'indirizzo PEC vicenza@cert.comune.vicenza.it controfirmato per accettazione con firma digitale.

