



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1519

DETERMINA N. 1217 DEL 28/06/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO:

ARREDO URBANO - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA FONTANA DI CONTRA' GARIBALDI E DETERMINA A CONTRARRE. CUP B37B18000010004 CIG 7959522557.



Proposta N. 1519

DETERMINA N. 1217 DEL 28/06/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: ARREDO URBANO - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA FONTANA DI CONTRA' GARIBALDI E DETERMINA A CONTRARRE. CUP B37B18000010004 CIG 7959522557.**IL DIRIGENTE**

Premesso quanto disposto con i provvedimenti relativi all'oggetto che si riassumono come segue:

- determina dirigenziale n. 2079 del 12/10/2018 con la quale, a seguito di procedura comparativa e ai sensi dell'art. 31 comma 8 e 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 avviata per l'affidamento dell'incarico della progettazione definitiva, esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e CRE degli interventi di recupero e risanamento conservativo della fontana di Contrà Garibaldi, è risultata più vantaggiosa l'offerta presentata dall'architetto Giuseppe Pianezzola di Vicenza, il quale ha offerto un ribasso del 53,10% sull'importo posto a base di gara, corrispondente all'importo complessivo offerto di € 6.884,08 + INARCASSA 4% + IVA 22%. Come evidenziato nella lettera di invito, l'incarico sarebbe stato affidato con appositi provvedimenti anche in fasi successive e pertanto con la citata determina dirigenziale n. 2079 del 12/10/2018 è stato affidato al professionista aggiudicatario, architetto Giuseppe Pianezzola di Vicenza, il solo incarico della progettazione definitiva dei lavori in oggetto per l'importo di € 1.983,09 + INARCASSA 4% + IVA 22%, rinviando ad un successivo provvedimento (punto 2) del dispositivo) l'affidamento delle altre prestazioni tecniche oggetto della procedura di selezione, dopo il finanziamento dei lavori a mezzo mutuo da contrarre con la CDP;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 172/169389 del 21/11/2018 con la quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori in oggetto dell'importo complessivo di € 100.000,00, IVA compresa, finanziato con mutuo concesso dalla CDP;
- determina dirigenziale n. 317 del 20/2/2019 con la quale è stato affidato l'incarico della progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità e redazione CRE, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione degli interventi di recupero e risanamento conservativo della fontana di Contrà Garibaldi all'architetto Giuseppe Pianezzola per l'importo di € 6.562,02 + INARCASSA + IVA, complessivamente € 8.325,89 (codice impegno n. 128580);



Proposta N. 1519

DETERMINA N. 1217 DEL 28/06/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: ARREDO URBANO - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA FONTANA DI CONTRA' GARIBALDI E DETERMINA A CONTRARRE. CUP B37B18000010004 CIG 7959522557.

- determina dirigenziale n. 605 del 28/3/2019 con la quale sono state affidate le indagini conoscitive propedeutiche alla progettazione esecutiva degli interventi di recupero e risanamento conservativo della fontana di Contrà Garibaldi alla ditta Valore Città AMCPS di Vicenza per l'importo di € 2.050,00 + IVA 22%, complessivamente € 2.501,00 (codice impegno n. 129563).

Il progettista incaricato ha ora predisposto l'allegato progetto esecutivo degli interventi di recupero e risanamento conservativo della fontana di Contrà Garibaldi, che, secondo quanto dettagliatamente descritto nell'allegata relazione tecnica, prevede i seguenti interventi:

- sostituzione, attraverso la rimozione della pavimentazione esterna alle vasche in piastrelle quadrate di pietra d'Istria, e di parte della pavimentazione in porfido perimetrale, delle tubazioni di ricircolo e di scarico della fontana, attraverso la chiusura di quelle pre-esistenti e la posa, sopra la guaina esistente, di nuove tubazioni, compreso il ripristino delle tubazioni di adduzione dell'acqua ai 4 getti sul fianco dell'elemento "prismatico" a nord;
- scavo e posa, lungo la facciata dell'edificio ad est, di una guaina impermeabilizzante saldata a quella esistente sul solaio dell'interrato e risvoltata alla base della muratura per impedire le eventuali infiltrazioni lungo questa parete;
- posa di nuova pavimentazione, con stesso formato e materiale, ma con adeguata finitura anti-sdrucchiolo (per evitare di scivolare sul marciapiede), con miglioramento delle pendenze, sostituzione dell'elemento finale della "canaletta" e messa in opera di battiscopa in pietra d'Istria Orsera a filo intonaco a copertura del risvolto dell'impermeabilizzazione;
- eliminazione di due delle tre fioriere presenti aggiunte, con relativa struttura metallica ad arco, allo scopo di eliminare e prevenire possibili altre cause di infiltrazioni, costi ulteriori di manutenzione del verde e, non ultimo, quello di riportare l'opera al suo aspetto originario. Si è pensato di fare eccezione per la sola fioriera "allungata" collocata a sud, verso Contrà Pescherie Vecchie, dalla forma decisamente più elegante e congrua con il disegno della fontana, convertendola in "seduta", con l'aggiunta di un elemento superiore di chiusura in Pietra d'Istria Orsera;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



Proposta N. 1519

DETERMINA N. 1217 DEL 28/06/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: ARREDO URBANO - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA FONTANA DI CONTRA' GARIBALDI E DETERMINA A CONTRARRE. CUP B37B18000010004 CIG 7959522557.

- verifica dell'impianto elettrico, e delle parti meccaniche, con sostituzione della pompa di ricircolo;
- realizzazione di un pozzetto per l'alloggiamento di un dosatore di cloro, accanto alla pompa di ricircolo, con collegamento delle tubazioni di adduzione dell'acqua;
- aggiunta di un filtro a cestello per la pulizia dell'acqua di ricircolo;
- installazione accanto al quadro elettrico della pompa (androne del civico 26) di una centralina di controllo (timer) per spegnere il ricircolo dell'acqua in fase notturna e realizzazione all'esterno dell'ingresso di dispositivo (cassaforte da esterno) per la custodia delle chiavi per l'accesso del personale addetto alla gestione/manutenzione del quadro elettrico;
- impermeabilizzazione del pozzetto contenente il rubinetto di chiusura situato a nord;
- pulizia con idro-pulitrice e con micro-sabbiatrice di tutte le superfici lapidee;
- esecuzione di integrazioni delle lesioni/lacune più evidenti (compresa ricostruzione dell'elemento circolare monolitico nella parte dello scarico finale), sia attraverso stuccature che attraverso tasselli/intarsi;
- apertura con flessibile di tutti i giunti e delle crepe come preparazione alla successiva sigillatura;
- sigillatura di giunti e crepe con idoneo prodotto impermeabilizzante (resina epossidica bicomponente);
- applicazione su tutte le superfici sommerse di idoneo prodotto impermeabilizzante (resina epossidica bicomponente) a riempimento dei pori e micro-fessurazioni della pietra, con asportazione del materiale in eccesso;
- posa di nuova piletta di scarico finale, in sostituzione di quella attuale fortemente deteriorata, in acciaio inox;
- pulizia e trattamento protettivo anti-ossidante della scultura in bronzo;
- demolizione degli intonaci e rivestimenti delle pareti contro-terra (interessate dalle infiltrazioni) del vano interrato situato sotto la fontana e realizzazione di intonaco impermeabilizzante per contropinta;



Proposta N. 1519

DETERMINA N. 1217 DEL 28/06/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: ARREDO URBANO - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA FONTANA DI CONTRA' GARIBALDI E DETERMINA A CONTRARRE. CUP B37B18000010004 CIG 7959522557.

- realizzazione di presa d'aria per il vano interrato attraverso posa di griglia in pietra d'Istria Orsera sulla facciata dell'edificio prospiciente (con disegno analogo a quello della griglia esistente).

Il progetto esecutivo prevede un onere economico di € 100.000,00 (IVA compresa), così suddiviso:

IMPORTO DEI LAVORI	Euro
Importo lavori	70.344,89
Oneri per la sicurezza	3.432,72
Totale importo lavori	73.777,61
SOMME A DISPOSIZIONE	Euro
Lavori in economia, esclusi dall'appalto	1.000,00
Rilievi, accertamenti e indagini (oneri e IVA compresi)	3.000,00
Allacciamenti ai pubblici servizi e risoluzione interferenze	1.000,00
Imprevisti	4.043,19
Spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, CRE	8.325,89
IVA 10% sui lavori	7.377,76
Fondo risorse finanziarie 1,60% (RUP, funzioni tecniche, DD.LL. e collaudo – art. 113 comma 3 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	1.180,44
Fondo risorse finanziarie 0,40% (acquisizione beni, strumentazioni e tecnologie funzionali, ecc. – art. 113 comma 4 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	295,11
Totale somme a disposizione	26.222,39
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	100.000,00

Il progetto esecutivo è stato sottoposto alla verifica e validazione previste dall'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. come risulta dagli allegati verbali firmati in data 22/5/2019.

Il progetto esecutivo è composto dai seguenti elaborati:

A) relazione generale

A.1) documentazione fotografica

B) quadro economico

C) estratti piano interventi e catasto

D) rilievo – piante

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1519

DETERMINA N. 1217 DEL 28/06/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: ARREDO URBANO - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA FONTANA DI CONTRA' GARIBALDI E DETERMINA A CONTRARRE. CUP B37B18000010004 CIG 7959522557.

- D1) rilievo - prospetti e sezioni
- E) progetto – piante
- E1) progetto – prospetti e sezioni
- E2) progetto – particolari
- F) elenco prezzi unitari
- G) computo metrico estimativo
- H) schema di contratto
- I) capitolato speciale d'appalto
- L) quadro incidenza percentuale di manodopera
- M) piano di sicurezza e coordinamento
- N) cronoprogramma
- O) fascicolo dell'opera
- P) piano di manutenzione dell'opera
- Q) lista categorie lavorazioni e forniture

Per quanto riguarda le modalità di affidamento dei lavori sopracitati, si procederà ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con procedura aperta, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, con applicazione dell'esclusione automatica ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 50/2016.

Considerato che con delibera consiliare n. 27 del 9/6/2016 è stata approvata la convenzione per l'adesione del Comune di Vicenza alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Vicenza per i lavori e per le forniture dei beni e servizi e delega delle funzioni di autorità espropriante, successivamente stipulata in data 19/10/2016 PGN 134002/16, il presente atto, corredato dei relativi allegati, verrà trasmesso alla stessa per la procedura di aggiudicazione dei lavori.

Tutto ciò premesso;

- vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 61/186827 del 12 dicembre 2018 che approva il Bilancio di Previsione 2019/2021, e successive variazioni;
- vista la delibera di Giunta comunale n. 12 del 30 gennaio 2019 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2019/2021 (PEG), e successive variazioni;



Proposta N. 1519

DETERMINA N. 1217 DEL 28/06/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: ARREDO URBANO - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA FONTANA DI CONTRA' GARIBALDI E DETERMINA A CONTRARRE. CUP B37B18000010004 CIG 7959522557.

- vista la deliberazione della Giunta comunale n. 80/70623 del 29 maggio 2018 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2018-2020 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;
- visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/00 e al D.Lgs. 118/11;
- visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera C.C. n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

- 1) di stabilire che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare l'allegato progetto esecutivo degli interventi di recupero e risanamento conservativo della fontana di Contrà Garibaldi dell'importo complessivo di € 100.000,00, IVA compresa, suddiviso sulla base del quadro economico riportato nelle premesse;
- 3) di dare atto che è già stata impegnata la somma complessiva di € 10.826,89 al capitolo 1860700 "Arredo e cura urbana" del bilancio corrente finanziato con mutuo della CDP, di cui alle determine dirigenziali n. 317/19 e 605/19, dove rientra nella spesa complessivamente vincolata con la deliberazione della Giunta Comunale n. 172/169389 del 21/11/2018 citata in premessa (codici 128580/129563);
- 4) di dare atto che la residua spesa di € 89.173,11 relativa al progetto di cui al punto 2) trova copertura nell'impegno codice 125460 al capitolo 1860700 "Arredo e cura urbana" del bilancio corrente finanziato con mutuo della CDP, dove rientra nella spesa complessivamente vincolata con la deliberazione della Giunta Comunale n. 172/169389 del 21/11/2018 citata in premessa;
- 5) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1519

DETERMINA N. 1217 DEL 28/06/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: ARREDO URBANO - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA FONTANA DI CONTRA' GARIBALDI E DETERMINA A CONTRARRE. CUP B37B18000010004 CIG 7959522557.



Proposta N. 1519

DETERMINA N. 1217 DEL 28/06/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: ARREDO URBANO - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA FONTANA DI CONTRA' GARIBALDI E DETERMINA A CONTRARRE. CUP B37B18000010004 CIG 7959522557.

9) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D.Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;

10) di pubblicare il presente provvedimento in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 14/3/2013 n. 33 e dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza;

11) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102.



Proposta N. 1519

DETERMINA N. 1217 DEL 28/06/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: ARREDO URBANO - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA FONTANA DI CONTRA' GARIBALDI E DETERMINA A CONTRARRE. CUP B37B18000010004 CIG 7959522557.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Carlo Andriolo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1519

DETERMINA N. 1217 DEL 28/06/2019

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

Oggetto: ARREDO URBANO - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA FONTANA DI CONTRA' GARIBALDI E DETERMINA A CONTRARRE. CUP B37B18000010004 CIG 7959522557.

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
130349	2019	ARREDO E CURA URBANA	U	01062.02.1860700	89.173,11

La presente determinazione è: **REGOLARE** sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 01/07/2019

dott. Mauro Bellesia

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : d052c8aef970c6a841a43e13e588d832809da73e

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: –

Il Dirigente di Settore: Andriolo Carlo

La PO di Ragioneria: Sorgato Lorella

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"