



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1371

## **DETERMINA N. 1153 DEL 09/06/2021**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

### **OGGETTO:**

SCUOLE - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA PRATI - STRALCIO S1. CUP B34H16001110002 - CIG 8785178E37 . AGGIUDICAZIONE LAVORI



Proposta N. 1371

**DETERMINA N. 1153 DEL 09/06/2021**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:** SCUOLE - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO LA SCUOLA  
PRIMARIA PRATI – STRALCIO S1. CUP B34H16001110002 - CIG 8785178E37 .  
AGGIUDICAZIONE LAVORI

**IL DIRIGENTE****Premesso che,**

- il programma triennale dei lavori pubblici 2016-2018 e l'elenco annuale 2016 approvati unitamente al bilancio di previsione 2016 con deliberazione del Consiglio Comunale N. 5/11935 del 28.1.2016 e successive variazioni, prevedono, tra l'altro, interventi di miglioramento sismico di edifici scolastici di proprietà comunale;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 242/151368 del 29.11.2016 è stato approvato il progetto definitivo per i lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 195.500,00 finanziato con mutuo da contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti o altro istituto mutuante;
- con determina dirigenziale n. 974 del 16.6.2020, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., previa valutazione comparativa di preventivi, è stato affidato l'incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione degli interventi in oggetto all'arch. Elisabetta Mioni di Vicenza per il prezzo di € 4.935,63 oneri previdenziali ed I.V.A. compresi (impegno codice 136029);
- con determina n. 1451 del 20/08/2020 veniva approvato il progetto esecutivo relativo agli interventi di miglioramento sismico presso la scuola primaria "Prati" - stralcio S1 dell'importo complessivo di € 195.500,00 (I.V.A. compresa) e si decideva di procedere all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con procedura semplificata mediante affidamento diretto previa consultazione di almeno tre operatori economici nel rispetto dell'art. 36 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., individuati secondo le modalità dell'elenco aperto e in vigore tra quelli che hanno manifestato interesse ad essere invitati a procedure negoziate per lavori appartenenti a categoria OG1 classifica I<sup>a</sup> o in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del DPR 207/2010, e nel rispetto di quanto previsto dalle linee Guida ANAC n. 4 aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con deliberazione del Consiglio n. 206 dell'1.3.2018 e pubblicate in G.U.R.I. n. 69 del 23.3.2018, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla base dei seguenti criteri, nel rispetto delle indicazioni di cui all'art. 95, comma 6 del medesimo D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:
  - percentuale di ribasso sull'importo posto a base di gara: max punti 30
  - n. giorni di anticipo sul termine di ultimazione lavori: max punti 30
  - incremento penale in caso di ritardo ultimazione lavori: max punti 5
  - incremento rata di acconto: max punti 10

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1371

**DETERMINA N. 1153 DEL 09/06/2021**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:** SCUOLE - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO LA SCUOLA  
PRIMARIA PRATI – STRALCIO S1. CUP B34H16001110002 - CIG 8785178E37 .  
AGGIUDICAZIONE LAVORI

- miglioria estetica superfici intonaco interno: max punti 10
- miglioria estetica superfici tinteggiature interne: max. punti 10
- esecuzione della pulizia accurata a fine cantiere: punti 5;

**dato atto** che,

- nel rispetto dei principi di cui all'art. 36 comma 1 del medesimo D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con note via mail PPGGNN 130882 – 130884 – 91388 – 91391 del 25/06/2020 agli atti e con riferimento agli elaborati del progetto esecutivo approvato, sono state interpellate con CIG n. 8374719CBC le seguenti ditte adeguatamente qualificate:
  - Basso srl – Dueville (VI)
  - GECOMA srl – Farra di Soligo (TV)
  - Furgoni Cav.Eugenio srl – Crespadoro (VI)
  - Impresa Olivotto srl – Ospitale di Cadore (BL)
- entro il termine stabilito per la ricezione delle offerte hanno risposto:
  - la ditta Furgoni Cav.Eugenio srl che con nota acquisita al PGN 142913/20 ha offerto il ribasso del 5,164%, una riduzione di 10 giorni sul termine previsto per l'esecuzione dei lavori, incremento penale in caso di ritardo ultimazione lavori dello 0%, incremento rata di acconto dello 0%, miglioria estetica superfici intonaco interno di mq.50, miglioria estetica superfici tinteggiature interne di mq.120, ed ha acconsentito all'esecuzione della pulizia accurata a fine cantiere;
  - la ditta Impresa Olivotto srl che con nota PGN.133014/2020 ha rinunciato alla formulazione di un'offerta per impegni progressi;
- nella richiesta di offerta si dichiarava che l'appalto dei lavori sarebbe stato aggiudicato anche in caso di una sola offerta valida, non risulta necessario procedere con l'attribuzione di punteggi, dichiarando come offerta economicamente più vantaggiosa quella proposta dalla ditta Furgoni Cav. Eugenio srl – Crespadoro (VI);

**rilevato** che, la ditta è in possesso di DURC regolare (DURC prot. INPS\_25662326 Data richiesta 02/04/2021 Scadenza validità 31/07/2021);

**accertato** che, la ditta ha presentato l'autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 inerente il possesso dei requisiti di natura generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché di cui all'art. 90 del DPR 207/2010, requisiti in fase di verifica secondo quanto previsto dal paragrafo 4.2.4 delle Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con deliberazione del Consiglio n. 206 del 1/3/2018 e pubblicate in GU n. 69 del 23/3/2018;



Proposta N. 1371

**DETERMINA N. 1153 DEL 09/06/2021**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:** SCUOLE - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO LA SCUOLA

PRIMARIA PRATI – STRALCIO S1. CUP B34H16001110002 - CIG 8785178E37 .

AGGIUDICAZIONE LAVORI

**considerata** la necessità di procedere all'avvio dei lavori, si ritiene opportuno procedere all'affidamento immediato dei lavori in oggetto alla ditta medesima, per l'importo di € 133.528,42 corrispondente al ribasso offerto del 5,164%, + € 7.338,91 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, complessivamente € 140.867,33 + IVA 10%, alle condizioni del progetto esecutivo approvato, con riduzione di 10 giorni sul termine previsto per l'esecuzione dei lavori, incremento penale in caso di ritardo ultimazione lavori dello 0%, incremento rata di acconto dello 0%, miglioria estetica superfici intonaco interno di mq 50, miglioria estetica superfici tinteggiature interne di mq 120, ed ha acconsentito all'esecuzione della pulizia accurata a fine cantiere;

**preso atto** che, nelle more dell'affidamento, il CIG n. 8374719CBC veniva cancellato d'ufficio da parte di ANAC ed è stato sostituito dal CIG n. 8785178E37;

**stabilito** che, il contratto con la ditta sopraindicata sarà concluso per mezzo di atto pubblico, come previsto dall'art. 32 co. 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e che la medesima ditta assume, con l'accettazione delle clausole contrattuali, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente).

**richiamate** infine le disposizioni di cui all'art. 53 ultimo comma del D.Lgs. 165/2001 e che la violazione di tali disposizioni costituisce causa di risoluzione del contratto;

**Tutto ciò premesso;**

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 24/3/2021 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2021/2023;

vista la deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 15/1/2020 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2020/2022 (P.E.G.) (e successive variazioni);

visto il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2020/2022, e successive variazioni, che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 52 del 29/04/2020;

visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



Proposta N. 1371

**DETERMINA N. 1153 DEL 09/06/2021**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:** SCUOLE - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO LA SCUOLA

PRIMARIA PRATI – STRALCIO S1. CUP B34H16001110002 - CIG 8785178E37 .

AGGIUDICAZIONE LAVORI

**DETERMINA**

- 1) di prendere atto, per le motivazioni espresse in premessa, dei risultati dell'affidamento, previa valutazione comparativa, ai sensi dell'art. 31 comma 8 e 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, di cui alla documentazione agli atti, relativo ai lavori meglio specificati in premesse "Interventi di miglioramento sismico presso la scuola primaria "Prati" - stralcio S1", dando atto che il CIG della procedura n. 8374719CBC originariamente indicato, veniva cancellato da ANAC d'ufficio ed è ora sostituito dal CIG n. 8785178E37;
- 2) di affidare, per le motivazioni espresse in premessa e ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, alla ditta Furgoni Cav.Eugenio srl – Crespadoro (VI) – Via Roma 27 – P.IVA 01963650245, gli interventi previsti per l'importo di € € 133.528,42 corrispondente al ribasso offerto del 5,164%, + € 7.338,91 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, complessivamente € 140.867,33 + IVA 10%, alle condizioni del progetto esecutivo approvato, con riduzione di 10 giorni sul termine previsto per l'esecuzione dei lavori, incremento penale in caso di ritardo ultimazione lavori dello 0%, incremento rata di acconto dello 0%, miglioria estetica superfici intonaco interno di mq 50, miglioria estetica superfici tinteggiature interne di mq 120, ed esecuzione della pulizia accurata a fine cantiere;
- 3) di dare atto che la spesa complessiva per l'affidamento dei lavori pari a € 154.954,06 IVA compresa, trova copertura all'impegno codice 136592 al capitolo 1530200 "Scuole ed edifici comunali: manutenzioni straordinarie, adeguamento normative di sicurezza e sanitarie" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti, dove rientra nella somma complessivamente vincolata con con determina dirigenziale n.1451 del 20/08/2020 sopracitata;
- 4) di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/2011;
- 5) di stabilire che il contratto con la ditta sopraindicata verrà stipulato per mezzo di atto pubblico, in applicazione dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e nel rispetto di quanto previsto dall'art.22 del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza vigente;
- 6) di dare atto che la ditta sopraindicata assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;



Proposta N. 1371

**DETERMINA N. 1153 DEL 09/06/2021**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:** SCUOLE - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO LA SCUOLA  
PRIMARIA PRATI – STRALCIO S1. CUP B34H16001110002 - CIG 8785178E37 .  
AGGIUDICAZIONE LAVORI

- 7) di dare atto che al presente affidamento si applicano, per quanto compatibili, le norme del DPR 62/2013 relative al "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 165/2001" e le più specifiche disposizioni del Codice di comportamento approvato dal Comune di Vicenza con delibera di Giunta Comunale n. 16 del 28/1/2014 e che in caso di violazione il contratto è risolto di diritto;
- 8) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/2012, n. 174;
- 9) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
- 10) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art.32, comma 1) della legge 6.11.2012 n. 190 e dell'art. 37 della legge 14.3.2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 1371

**DETERMINA N. 1153 DEL 09/06/2021**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:** SCUOLE - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO LA SCUOLA  
PRIMARIA PRATI – STRALCIO S1. CUP B34H16001110002 - CIG 8785178E37 .  
AGGIUDICAZIONE LAVORI

**PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del  
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data  
08/06/2021 da ing. Giovanni Fichera con parere favorevole.  
Eventuali motivazioni:.**

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Marco Salvatore / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1371

## DETERMINA N. 1153 DEL 09/06/2021

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

**Oggetto:** SCUOLE - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA PRATI – STRALCIO S1. CUP B34H16001110002 - CIG 8785178E37 . AGGIUDICAZIONE LAVORI

### VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

### IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
142096	2021	SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI: MANUTENZIONI STRAORDINARIE, ADEGUAMENTO NORMATIVE DI SICUREZZA E SANITARIE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA RILEVANTE IVA	U	04062.02.1530200	154.954,06

La presente determinazione è: **Regolare** .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 10/06/2021

BELLESIA MAURO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 75a884c4a435db9bdb0cf1453bb14c123a3bf2a3

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: ing. Giovanni Fichera

Il Dirigente di Settore: Ing. Marco Salvatore

La PO di Ragioneria: --

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"*