



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1916

## **DETERMINA N. 1555 DEL 07/09/2020**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

### **OGGETTO:**

SCUOLE - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI I°GRADO "MAINARDI" - 1° STRALCIO: SOSTITUZIONE PARTE SERRAMENTI DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 120.000,00 (I.V.A. COMPRESA). CUP B32G20000370001. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE CIG 84260314BF



Proposta N. 1916

**DETERMINA N. 1555 DEL 07/09/2020**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: SCUOLE - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI****I°GRADO "MAINARDI" - 1° STRALCIO: SOSTITUZIONE PARTE SERRAMENTI DELL'IMPORTO****COMPLESSIVO DI € 120.000,00 (I.V.A. COMPRESA). CUP B32G20000370001. APPROVAZIONE DEL****PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE CIG 84260314BF****IL DIRIGENTE****Premesso che,**

- il programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 e l'elenco annuale 2020 approvati unitamente al bilancio di previsione 2020 con deliberazione del Consiglio comunale n. 75/196841 del 11 dicembre 2019 e successive variazioni, prevedono, tra l'altro, interventi di manutenzione straordinaria presso scuole ed edifici comunali, tra cui la sostituzione degli infissi delle scuole «F. Muttoni» e «Mainardi»;
- con decreto del Capo Dipartimento, per gli affari interno e territoriali del Ministero dell'Interno del 14.1.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.13 del 17.1.2020, sono stati assegnati contributi ai Comuni per la realizzazione di investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale ai sensi dell'art. 1, comma 29, della L. 160/2019;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 49 del 22/04/2020 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di riqualificazione energetica presso la scuola Secondaria di I° "Mainardi" – 1° STRALCIO: sostituzione parte serramenti dell'importo complessivo di € 120.000,00 (I.V.A. compresa);
- con determinazione dirigenziale n. 1270 del 29/07/2020 si affidava l'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di riqualificazione energetica presso la scuola secondaria di 1° grado Mainardi - 1° stralcio: sostituzione parte serramenti all'ing. Roberto Trevisan con studio in Bassano del Grappa (VI), Via Gorizia 1, codice fiscale TRV RRT 58A05 A703O e partita I.V.A. 017660302249 per il prezzo offerto di € 3.500,00 pari al ribasso del 35,22%, + oneri previdenziali 4% + I.V.A. 22%;

**visto che,**

- i tecnici del *Servizio Lavori Pubblici, Manutenzioni* hanno, quindi, predisposto l'allegato progetto esecutivo che, come dettagliatamente descritto nell'allegata relazione tecnica (a cui si fa rimando per una puntuale descrizione delle lavorazioni,) prevede il completamento generale della manutenzione straordinaria del plesso scolastico, con la sostituzione di tutti gli infissi esistenti e vetusti con stralci futuri;
- gli elementi esistenti, ormai vetusti e non più funzionali, soprattutto per il trascorrere del tempo, presentano notevoli problematiche inerenti la dispersione termica dei locali, nonché, per le loro caratteristiche tecniche, espongono ancora un sistema di chiusura a "ghigliottina", non risultando essere più in conformità con i criteri attuali in materia di sicurezza;



Proposta N. 1916

**DETERMINA N. 1555 DEL 07/09/2020**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: SCUOLE - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI****I°GRADO "MAINARDI" - 1° STRALCIO: SOSTITUZIONE PARTE SERRAMENTI DELL'IMPORTO****COMPLESSIVO DI € 120.000,00 (I.V.A. COMPRESA). CUP B32G20000370001. APPROVAZIONE DEL****PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE CIG 84260314BF**

- nel dettaglio, i lavori prevedono la completa sostituzione dei serramenti esistenti con l'impiego di nuovi profilati in lega di alluminio, costituiti da ante fisse, con pannellature opache coibentate, ed ante apribili ad anta e anta e ribalta, secondo il principio delle 3 camere, costituiti cioè da profili interni ed esterni tubolari e dalla zona di isolamento, per garantire una buona resistenza meccanica e giunzioni a 45° e 90° stabili e ben allineate;
- il progetto esecutivo prevede un onere economico complessivo di € 120.000,00 (IVA compresa) così risultante:

<b>IMPORTO DEI LAVORI</b>	<b>Euro</b>
Lavori a base d'asta	96.794,30
Oneri per la Sicurezza esclusi dall'appalto	4.907,73
<b>Totale importo lavori</b>	<b>101.702,03</b>

<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>Euro</b>
Lavori in economia esclusi dall'appalto (I.V.A. compresa)	1.200,00
Imprevisti e arrotondamenti (I.V.A. compresa)	623,73
Spese Tecniche (D.Lgs. 81/08 e INARCASSA)	3.500,00
Fondo risorse finanziarie 1,60% (Attività di program. Spesa, valutazione preventiva dei progetti, predisposizione e controllo procedure di gara e contratti, RUP, DD.LL. e collaudo – art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/16)	1.627,23
Fondo risorse finanziarie 0,40% (acquisizione beni, strumentazioni e tecnologie funzionali, ecc. - art. 113, comma 4, D.Lgs. 50/16)	406,81
I.V.A. 22% su spese tecniche	770,00
I.V.A. 10% sui lavori e arrotondamenti	10.170,20
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>18.297,97</b>

<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>120.000,00</b>
-------------------------------------	-------------------

- il progetto esecutivo, che è stato sottoposto alla verifica in data 04/09/2020 e alla validazione in data 07/09/2020 previste dall'art. 26 del D.Lgs. del 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. come risulta dagli allegati verbali è composto dai seguenti elaborati:
  - A-1Piano sicurezza

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1916

**DETERMINA N. 1555 DEL 07/09/2020**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: SCUOLE - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI****I°GRADO "MAINARDI" - 1° STRALCIO: SOSTITUZIONE PARTE SERRAMENTI DELL'IMPORTO****COMPLESSIVO DI € 120.000,00 (I.V.A. COMPRESA). CUP B32G20000370001. APPROVAZIONE DEL****PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE CIG 84260314BF**

- A-2 Fascicolo dell'opera
- Tav.01 Relazione Tecnica
- Tav.02 Elenco Prezzi
- Tav.03 computo metrico estimativo
- Tav.04 capitolato speciale d'appalto
- Tav.05 schema di contratto d'appalto
- Tav.06 piano di manutenzione dell'opera
- Tav.07 corografia generale
- Tav.08 documentazione fotografica e con visuali
- Tav.09 planimetria generale d'intervento piano rialzato
- Tav.10 planimetria generale d'intervento piano primo
- Tav.11 planimetria generale d'intervento piano secondo
- Tav.12 Prospetti d'intervento
- Tav.13 Abaco dei serramenti

**preso atto che,**

- l'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il quale prevede al comma 2 che, prima dell'avvio del procedimento di affidamento dei contratti pubblici, le Stazioni Appaltanti determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- per quanto riguarda le modalità di affidamento dei lavori si procederà, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, con applicazione del DL 76/2020 (art.1, comma 2) con procedura semplificata mediante affidamento diretto previa valutazione comparativa di preventivi di spesa, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, sulla base dei seguenti criteri, nel rispetto delle indicazioni di cui all'art. 95 comma 6 del medesimo D.Lgs. 50/2016 e s.m.i:

a) Percentuale di ribasso sull'importo a base di gara	Max 25
b) n. giorni di anticipo sul termine di ultimazione dei lavori	Max 25
c) Riduzione trasmittanza termica	Max 30
d) Estensione mesi garanzia sulle parti meccaniche	Max 20
	100

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 1916

**DETERMINA N. 1555 DEL 07/09/2020**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: SCUOLE - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI****I°GRADO "MAINARDI" - 1° STRALCIO: SOSTITUZIONE PARTE SERRAMENTI DELL'IMPORTO****COMPLESSIVO DI € 120.000,00 (I.V.A. COMPRESA). CUP B32G20000370001. APPROVAZIONE DEL****PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE CIG 84260314BF****Tutto ciò premesso,**

- vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 75/196841 del 11 dicembre 2019 che approva il Bilancio di Previsione 2020/2022, e successive variazioni;
- vista la delibera di Giunta comunale n. 4 del 15 gennaio 2020 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2020/2022 (PEG), e successive variazioni;
- vista la deliberazione della Giunta comunale n. 52 del 29 aprile 2020 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2020-2022 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;
- visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/00 e al D.Lgs. 118/11;
- visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

**DETERMINA**

- 1) di approvare l'allegato progetto esecutivo relativo ai lavori di riqualificazione energetica presso la scuola Secondaria di I° "Mainardi" – 1° STRALCIO: sostituzione parte serramenti dell'importo complessivo di € 120.000,00 (I.V.A. compresa), composto dagli elaborati elencati in premessa e suddiviso sulla base del quadro economico riportato nelle premesse;
- 2) di prendere atto che la spesa complessiva di € 4.440,80 IVA e INARCASSA compresi, per l'affidamento dell'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di riqualificazione energetica presso la scuola secondaria di 1° grado Mainardi - 1° stralcio: sostituzione parte serramenti, all'ing. Roberto Trevisan con studio in Bassano del Grappa (VI), Via Gorizia 1, è già stata impegnata con determina dirigenziale n. 1270/2020 richiamata in premessa, all'impegno codice 136372 al capitolo 1530206 "Riqualificazione energetica scuola F. Muttoni e Mainardi finanziata con contributo ministeriale – art. 1, comma 29 L.160/2019" del bilancio del corrente esercizio;
- 3) di dare atto che la rimanente spesa di € 115.559,20 relativa al progetto di cui al punto 1) trova copertura nell'impegno codice 135740 al cap. capitolo 1530206 "Riqualificazione energetica scuole F. Muttoni e Mainardi finanziata da contributo ministeriale del bilancio del corrente esercizio, finanziato con contributo statale, dove rientra nella somma complessivamente vincolata con la deliberazione della Giunta comunale n. 49 del 22/04/2020 richiamata in premessa;



Proposta N. 1916

**DETERMINA N. 1555 DEL 07/09/2020**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: SCUOLE - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI****I°GRADO "MAINARDI" - 1° STRALCIO: SOSTITUZIONE PARTE SERRAMENTI DELL'IMPORTO****COMPLESSIVO DI € 120.000,00 (I.V.A. COMPRESA). CUP B32G20000370001. APPROVAZIONE DEL****PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE CIG 84260314BF**

- 4) di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;
- 5) di procedere all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, con applicazione del DL 76/2020 (art.1, comma 2) con procedura semplificata mediante affidamento diretto previa valutazione comparativa di preventivi di spesa, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, sulla base dei seguenti criteri, nel rispetto delle indicazioni di cui all'art. 95 comma 6 del medesimo D.Lgs. 50/2016 e s.m.i:

a) Percentuale di ribasso sull'importo a base di gara	Max 25
b) n. giorni di anticipo sul termine di ultimazione dei lavori	Max 25
c) Riduzione trasmittanza termica	Max 30
d) Estensione mesi garanzia sulle parti meccaniche	Max 20
	100

- 6) di procedere, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'articolo 22 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti alla stipula del relativo contratto mediante scrittura privata;
- 7) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/2012, n. 174;
- 8) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102.
- 9) di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 1, comma 32) della legge 6.11.2012 n. 190 e dell'art. 37 della legge 14.3.2013 n. 33 e dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 1916

**DETERMINA N. 1555 DEL 07/09/2020**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: SCUOLE - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI**

**I°GRADO "MAINARDI" - 1° STRALCIO: SOSTITUZIONE PARTE SERRAMENTI DELL'IMPORTO**

**COMPLESSIVO DI € 120.000,00 (I.V.A. COMPRESA). CUP B32G20000370001. APPROVAZIONE DEL**

**PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE CIG 84260314BF**

**PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 07/09/2020 da ing. Giovanni Fichera con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.**

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Marco Salvatore / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1916

## DETERMINA N. 1555 DEL 07/09/2020

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Ing. Marco Salvatore

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

**Oggetto:** SCUOLE - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI I°GRADO "MAINARDI" - 1° STRALCIO: SOSTITUZIONE PARTE SERRAMENTI DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 120.000,00 (I.V.A. COMPRESA). CUP B32G20000370001. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE CIG 84260314BF

### VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

### IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
136675	2020	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLE F.MUTTONI E MAINARDI FINANZIATA DA CONTRIBUTO MINISTERIALE - ART. 1, C. 29, L. 160/2019	U	04022.02.1530206	115.559,20

La presente determinazione è: **REGOLARE** sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 11/09/2020

dott. Mauro Bellesia

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 49552eafd9faf8315203b4771c88baa9b0cb1500

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: ing. Giovanni Fichera  
Il Dirigente di Settore: Ing. Marco Salvatore  
La PO di Ragioneria: Sorgato Lorella

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"