COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 259

DETERMINA
N. 220 DEL 05/02/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvadore Marco

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO:

PARCO QUERINI - AGGIUDICAZIONE DEGLI INTERVENTI DI REALIZZAZIONE NUOVI SOTTOSERVIZI
E COMPLETAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' NELL'AMBITO DEL RESTAURO E
RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLE EX SERRE CUNICO DI PARCO QUERINI ALLA DITTA SBP
TERMEIDRAULICA S.R.L. CON SEDE IN ANNONE VENETO (VE). CUP B31B17000860004 — CIG
8485548FB7
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IL DIRIGENTE

Premesso che,

il programma triennale dei lavori pubblici 2017 — 2019 e I'elenco annuale 2017 approvati
unitamente al bilancio di previsione 2017 con deliberazione del Consiglio Comunale n.
7/14216 del 31/1/2016 e successive variazioni, da ultimo con delibera consiliare n.
47/162284 del 28/11/2017 prevedono, tra I'altro, interventi di realizzazione di sottoservizi ed
altre opere esterne a completamento dell’intervento di restauro e rifunzionalizzazione delle
ex serre Cunico di Parco Querini;

con delibera della Giunta comunale n. 241 del 29.12.2017 & stato approvato il progetto
definitivo degli interventi di realizzazione nuovi sottoservizi e completamento
dell’accessibilita nel’lambito del restauro e rifunzionalizzazione delle ex Serre Cunico di
Parco Querini dell'importo complessivo di € 150.000,00 IVA compresa;

con determina dirigenziale n.1914 del 27.10.2020, e determina dirigenziale di precisazioni
n. 2656 del 31.12.2020, & stato approvato il progetto esecutivo degli interventi di
realizzazione nuovi sottoservizi e completamento dell’accessibilita nellambito del restauro e
rifunzionalizzazione delle ex Serre Cunico di Parco Querini dellimporto complessivo di €
150.000,00 IVA compresa, di cui € 104.300,00 per lavori e € 2.700,00 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso, stabilendo di procedere all'affidamento dei lavori in
oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della legge n.
120 dell'11.9.2020, previa valutazione di almeno tre preventivi, nel rispetto dell'art. 36
comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., da parte di operatori economici qualificati per lavori
appartenenti alla categoria OS28 classifica I* o superiore, 0 in possesso dei requisiti di cui
all'art. 90 del D.P.R. 207/10, e nel rispetto di quanto previsto dalle linee Guida ANAC n. 4
aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con deliberazione del Consiglio n. 206 dell'1.3.2018 e
pubblicate in G.U.R.I. n.69 del 23.3.2018, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo
ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i,;

considerato che,

nel rispetto dei principi di cui all'art. 36 comma 1 del medesimo D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
sono state interpellate con note P.G.N. 1201046, 201061, 201062 del 31.12.2020, agli atti,
le seguenti ditte adeguatamente qualificate:

- SBP TERMEIDRAULICA s.r.I. - Annone Veneto (VE)
- Gaetano Paolin S.p.A. - Padova

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa, il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite I’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale I'atto si riferisce, ai sensi e con le modalita di cui alla
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per I'accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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- SO.GE.DI.CO. s.r.l. - Marghera - Venezia

* entro il termine stabilito delle ore 12 del giorno 18.1.2021 sono pervenute le seguenti
offerte:

- con nota P.G.N. 9693 del 19.1.2021 la ditta SBP Termeidraulica s.r.l. ha offerto il prezzo
complessivo di € 87.434,73 pari al ribasso del 16,59%;

- con nota P.G.N. 9692 del 19.1.2021 la ditta SO.GE.DI.CO. s.rl. ha offerto il prezzo
complessivo di € 97.918,93 pari al ribasso del 6,118%;

- con nota P.G.N. 9694 del 19.1.2021la ditta Gaetano Paolin s.rl. ha offerto il prezzo
complessivo di € 94.793,95 pari al ribasso del 9,114%;

rilevato che, la ditta miglior offerente, SBP Termeidraulica s.r.l. € in possesso di DURC regolare
(prot. INAIL_25411695 del 18.12.2020);

accertato che, la ditta ha presentato 'autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 inerente il
possesso dei requisiti di natura generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., requisiti in
fase di verifica;

con determina dirigenziale n.164 dell'1.2.2021 si & provveduto all'affidamento dei lavori in oggetto.
rilevato che,

« da controlli effettuati risulta che il ribasso percentuale offerto corrisponde ad un prezzo
complessivo di € 86.996,63 anziché 87.434,73 come risulta dal riepilogo della “Lista per
['offerta”;

* il consolidato orientamento giurisprudenziale depone nel senso che debba assegnarsi
prevalenza al ribasso percentuale offerto rispetto a quello risultante dalla sommatoria dei
singoli prezzi unitari i quali vanno percid conseguentemente corretti per renderli
rispondenti al ribasso offerto (C.d.S., sez, VI, 27 febbraio 2018 n.1202; sez. V, 29 agosto
2017 n. 4101)

considerato che,

* serve avviare rapidamente i lavori, e si ritiene opportuno annullare la determina dirigenziale
n.164 dell'1.2.2021 e procedere all'affidamento degli interventi di realizzazione nuovi
sottoservizi e completamento dell’accessibilita  nellambito del restauro e
rifunzionalizzazione delle ex Serre Cunico di Parco Querini alla ditta SBP Termeidraulica
s.rl. con sede in Annone Veneto (VE), Via Cedrugno 24, codice fiscale e partita [.V.A.
04406960270 con il ribasso del 16,59% pari al prezzo complessivo di € 86.996,63, + €
2.700,00 per oneri della sicurezza, complessivamente € 89.696,63 + |.V.A. 10%;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
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* la ditta sopraindicata assume, con 'accettazione delle clausole contrattuali, tutti gli obblighi
di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i.,
impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-
ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento
della propria controparte (subappaltatore/subcontraente);

richiamate le disposizioni di cui all'art. 53 ultimo comma del D.Lgs. 165/2001 e che la violazione di
tali disposizioni costituisce causa di risoluzione;

Tutto cio premesso,

visto I'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal D.Lgs. 126/2014
(regime esercizio provvisorio);

visto il p. 8 dell’Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 Principio contabile applicato concernente la
contabilita finanziaria (esercizio provvisorio e gestione provvisoria);

visto il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, art. 106, c. 3-bis, convertito nella Legge 17 luglio 2020, n. 77,
che differisce il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023, di cui all'art. 151, c.
1, del Tuel, al 31 gennaio 2021;

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 75/196841 dell’11/12/2019 (e successive
variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2020/2022;

vista la deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 15/1/2020 che approva il Piano Esecutivo di
Gestione Finanziario 2020/2022 (P.E.G.) (e successive variazioni);

visto il documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio
2020/2022, e successive variazioni, che adotta, altresi, gli obiettivi strategici ed operativi di
gestione affidati ai Dirigenti, & stato approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 52 del
29/04/2020;

visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la
competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo
D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

visto I'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari;

visto il Regolamento di Contabilita del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio
comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa, il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite I’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale I'atto si riferisce, ai sensi e con le modalita di cui alla
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1) di annullare, per le motivazioni espresse in premessa, la determina dirigenziale n.164
dell'1.2.2021;

2) di annullare I'impegno codice n. 139947 al cap. 1860302 dando atto che la somma di €
99.148,20 ritorna in disponibilita dell'impegno codice 119580 al cap. 1860302 “Accessibilita da
Viale Rodolfi a Parco Querini e completamento aree esterne ex serre” di cui alla determina
dirigenziale n. 1914 del 27.10.2020;

3) di aggiudicare, per le motivazioni espresse in premessa, l'appalto degli interventi di
realizzazione nuovi sottoservizi e completamento dell’accessibilita nel’lambito del restauro e
rifunzionalizzazione delle ex Serre Cunico di Parco Querini alla ditta SBP Termeidraulica s.r.l. con
sede in Annone Veneto (VE), Via Cedrugno 24, codice fiscale e partita I.V.A. 04406960270 con il
ribasso del 16,59% pari al prezzo complessivo di € 86.996,63, + € 2.700,00 per oneri della
sicurezza, complessivamente € 89.696,63 + [.V.A. 10%, a tutti i patti e condizioni del progetto
posto a base di gara e dell'offerta prezzi presentata dall'appaltatore in sede di offerta;

4) di dare atto che la spesa complessiva di € 98.666,29 |.V.A. compresa, trova copertura
nell'impegno codice 119580 al cap. 1860302 “Accessibilita da Viale Rodolfi a Parco Querini e
completamento aree esterne ex serre” del bilancio del corrente esercizio, finanziato con utili AlM,
dove rientra nella somma complessivamente vincolata con la determina dirigenziale n. 1914 dI
27.10.2020, citata nelle premesse;

5) di dare atto che gli stanziamenti di spesa effettivi, validi per 'anno 2021, verranno definiti nel
bilancio di previsione 2021/2023 e nel P.E.G. 2021 in corso di approvazione;

6) di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei
principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e
successive modificazioni;

7) di dare atto che a seguito dell'affidamento dei lavori il nuovo quadro economico risulta essere:

A IMPORTO LAVORI Euro

A.1  Importo lavori 86.996,63

A.2 Costi per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta 2.700,00
TOTALE IMPORTO LAVORI (A) 89.696,63

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B.1 Imprevisti, accertamenti, indagini e arrotondamenti 2.090,66

B.2 Bonifica bellica (I.V.A. compresa) 6.588,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
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B.3.1 Allacciamento idrico (I.V.A. compresa) 1.059,30
B.3.2 Allacciamento fognatura (l.V.A. compresa) 754,60
B.3.3 allacciamento teleriscaldamento (I.V.A. compresa) 1.218,80
B.4 Spese tecniche per progettazione definitiva, direzione lavori,
coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 18.448 64
(Inarcassa e |.V.A. comprese) N
B.5 Incentivi per funzioni tecniche art.113, comma 3, D.Lgs.50/2016 e 1.712,00
s.m.i.
B.6 Incentivi per funzioni tecniche art.113, comma 4, D.Lgs.50/2016 e 428,00
s.m.i.
B.7 LV.A.10% suA) 8.969,66
B.8 Ribasso d'asta (I.V.A. compresa) 19.033,71|1
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) 60.303,37
TOTALE COSTO DELL'OPERA (A+B) 150.000,00

8) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri
riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai
sensi dell'art. 49 del Tuel, D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/2012, n. 174;

9) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gl
stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi
dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

10) di stabilire che il contratto con I'impresa affidataria verra stipulato per mezzo di scrittura privata
non autenticata, ai sensi dellart. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 22 del vigente
regolamento per la disciplina dei contratti;

11) di pubblicare il presente provvedimento in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs.
14.3.2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 sul sito web del Comune di Vicenza.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Marco Salvadore / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 259

DETERMINA N. 220 DEL 05/02/2021
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Ing. Marco Salvadore
SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Oggetto: PARCO QUERINI - AGGIUDICAZIONE DEGLI INTERVENTI DI REALIZZAZIONE NUOVI
SOTTOSERVIZI E COMPLETAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' NELL'AMBITO DEL RESTAURO E
RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLE EX SERRE CUNICO DI PARCO QUERINI ALLA DITTA SBP
TERMEIDRAULICA S.R.L. CON SEDE IN ANNONE VENETO (VE). CUP B31B17000860004 -
CIG 8485548FB7

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilita degli enti
locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO ESERCIZIO DES. CAPITOLO E/U CAPITOLO IMPORTO
/ACCERTAMENTO
140855 2021 ACCESSIBILITA' DA VIA RODOLFI A u 01052.02.1860302 98.666,29

PARCO QUERINI E COMPLETAMENTO
AREE ESTERNE EX SERRE

La presente determinazione &: REGOLARE sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi
all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO dott. Mauro Bellesia

Vicenza, 08/02/2021 Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : c344fc9923ae929882bb860fd0e15cfdf8e00e2a

La determinazione € stata preventivamente firmata digitalmente da:
La PO di Settore: —

Il Dirigente di Settore: Ing. Marco Salvadore

La PO di Ragioneria: Sorgato Lorella

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:

http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L'accesso agli atti viene garantito tramite I'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale I'atto si riferisce, ai sensi e con le modalita di cui alla L. 241/90, come
modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per I'accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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