



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 710

DETERMINA N. 604 DEL 26/03/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Karavitis Irene

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO:

PARCO QUERINI – AGGIUDICAZIONE AL SECONDO CLASSIFICATO DEGLI INTERVENTI DI REALIZZAZIONE NUOVI SOTTOSERVIZI E COMPLETAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' NELL'AMBITO DEL RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLE EX SERRE CUNICO DI PARCO QUERINI ALLA GAETANO PAOLIN S.P.A. CON SEDE IN PADOVA (PD). CUP B31B17000860004 – CIG 8485548FB7



Proposta N. 710

DETERMINA N. 604 DEL 26/03/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Karavitis Irene;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PARCO QUERINI – AGGIUDICAZIONE AL SECONDO CLASSIFICATO DEGLI INTERVENTI DI REALIZZAZIONE NUOVI SOTTOSERVIZI E COMPLETAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' NELL'AMBITO DEL RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLE EX SERRE CUNICO DI PARCO QUERINI ALLA GAETANO PAOLIN S.P.A. CON SEDE IN PADOVA (PD). CUP B31B17000860004 – CIG 8485548FB7**IL DIRIGENTE****Premesso che,**

- il programma triennale dei lavori pubblici 2017 – 2019 e l'elenco annuale 2017 approvati unitamente al bilancio di previsione 2017 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7/14216 del 31/1/2016 e successive variazioni, da ultimo con delibera consiliare n. 47/162284 del 28/11/2017 prevedono, tra l'altro, interventi di realizzazione di sottoservizi ed altre opere esterne a completamento dell'intervento di restauro e rifunzionizzazione delle ex serre Cunico di Parco Querini;
- con delibera della Giunta comunale n. 241 del 29.12.2017 è stato approvato il progetto definitivo degli interventi di realizzazione nuovi sottoservizi e completamento dell'accessibilità nell'ambito del restauro e rifunzionizzazione delle ex Serre Cunico di Parco Querini dell'importo complessivo di € 150.000,00 IVA compresa;
- con determina dirigenziale n. 1914 del 27.10.2020, e determina dirigenziale di precisazioni n. 2656 del 31.12.2020, è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi di realizzazione nuovi sottoservizi e completamento dell'accessibilità nell'ambito del restauro e rifunzionizzazione delle ex Serre Cunico di Parco Querini dell'importo complessivo di € 150.000,00 IVA compresa, di cui € 104.300,00 per lavori e € 2.700,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, stabilendo di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della legge n. 120 dell'11.9.2020, previa valutazione di almeno tre preventivi, nel rispetto dell'art. 36 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., da parte di operatori economici qualificati per lavori appartenenti alla categoria OS28 classifica I^a o superiore, o in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/10, e nel rispetto di quanto previsto dalle linee Guida ANAC n. 4 aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con deliberazione del Consiglio n. 206 dell'1.3.2018 e pubblicate in G.U.R.I. n.69 del 23.3.2018, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- con determina dirigenziale n. 164 dell'01/02/2021 si procedeva ad affidare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della legge n. 120 dell'11.9.2020, alla ditta SBP Termeidraulica s.r.l. con sede in Annone Veneto (VE), Via Cedrugno 24, codice fiscale e partita I.V.A. 04406960270 gli interventi di realizzazione nuovi sottoservizi e completamento dell'accessibilità nell'ambito del restauro e rifunzionizzazione delle ex Serre Cunico di Parco Querini per l'importo complessivo di € 87.434,73 + 2.700,00 per oneri della sicurezza, complessivamente € 90.134,73 + I.V.A. 10%;
- con determina dirigenziale n. 220 del 05/02/2021 si procedeva all'annullamento della determina dirigenziale n. 164 dell'01/02/2021 in quanto, a seguito di controlli effettuati è

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 710

DETERMINA N. 604 DEL 26/03/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Karavitis Irene;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PARCO QUERINI – AGGIUDICAZIONE AL SECONDO CLASSIFICATO DEGLI INTERVENTI DI REALIZZAZIONE NUOVI SOTTOSERVIZI E COMPLETAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' NELL'AMBITO DEL RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLE EX SERRE CUNICO DI PARCO QUERINI ALLA GAETANO PAOLIN S.P.A. CON SEDE IN PADOVA (PD). CUP B31B17000860004 – CIG 8485548FB7

risultato che il ribasso percentuale offerto corrispondeva ad un prezzo complessivo di € 86.996,63 anziché € 87.434,73 come risultato dal riepilogo della “Lista per l’offerta” e contestualmente ad affidare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della legge n. 120 dell’11.9.2020, alla ditta SBP Termeidraulica s.r.l. con sede in Annone Veneto (VE), Via Cedrugno 24, codice fiscale e partita I.V.A. 04406960270 gli interventi di realizzazione nuovi sottoservizi e completamento dell’accessibilità nell’ambito del restauro e rifunZIONALIZZAZIONE delle ex Serre Cunico di Parco Querini per l’importo complessivo di € 86.996,63 + 2.700,00 per oneri della sicurezza, complessivamente € 89.696,63 + I.V.A. 10%;

visto che;

- con lettera PGN 0020885 del 10/03/2021 la ditta SBP Termeidraulica s.r.l. comunicava la rinuncia alla sottoscrizione del contratto di appalto per gli interventi di realizzazione nuovi sottoservizi e completamento dell’accessibilità nell’ambito del restauro e rifunZIONALIZZAZIONE delle ex Serre Cunico di Parco Querini, affidato con determinazione dirigenziale sopraccitata;
- la motivazione di tale scelta veniva chiarita dalla ditta medesima, con la stessa nota di cui sopra, e ricondotta alla mancata conferma da parte dei fornitori di materiali in sede di aggiudicazione e dei prezzi offerti in sede di gara;

considerato che, nel rispetto dei principi di cui all’art. 5, comma 4, Lett. B) della Legge 120 dell’11/09/2020, è stato interpellato il soggetto che ha partecipato all’originaria procedura di gara e seguiva in graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile e alle condizioni proposte dall’operatore economico interpellato;

preso atto che,

- la ditta Gaetano Paolin S.p.A. con sede in Padova (PD), Via Cile n. 10 codice fiscale e partita I.V.A. 00989590286, con lettera PGN 9694 del 19/01/2021, si è resa disponibile, ad eseguire i lavori in oggetto, al prezzo di € 94.793,95 pari al ribasso del 9,114% sull’importo posto a base di gara pari a € 104.300,00 + € 2.700,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, complessivamente € 97.493,95;
- a seguito di verifica dell’offerta a prezzi unitari da parte del RUP si correggono e validano i seguenti dati:
 - totale lavori € 94.785,20 che sommati agli oneri della sicurezza di € 2.700,00 per un importo complessivo di € 97.485,20;
 - percentuale di ribasso rispetto all’importo posto a base di gara pari a 9,123%;

ritenuto di procedere pertanto, all’aggiudicazione dei lavori in oggetto alla ditta Gaetano Paolin S.p.a. seconda classificata in graduatoria;



Proposta N. 710

DETERMINA N. 604 DEL 26/03/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Karavitis Irene;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PARCO QUERINI – AGGIUDICAZIONE AL SECONDO CLASSIFICATO DEGLI INTERVENTI DI REALIZZAZIONE NUOVI SOTTOSERVIZI E COMPLETAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' NELL'AMBITO DEL RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLE EX SERRE CUNICO DI PARCO QUERINI ALLA GAETANO PAOLIN S.P.A. CON SEDE IN PADOVA (PD). CUP B31B17000860004 – CIG 8485548FB7

rilevato che, la ditta Gaetano Paolin S.p.a. è in possesso di Durc regolare (protocollo INAIL_26113165, scadenza 12/06/2021, agli atti);

accertato che,

- la ditta Gaetano Paolin S.p.a. ha presentato l'autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 inerente il possesso dei requisiti di natura generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come da documentazione agli atti e secondo quanto previsto dal paragrafo 4.2.3 delle Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con deliberazione del Consiglio n. 206 del 1/3/2018 e pubblicate in GU n. 69 del 23/3/2018;
- serve aggiudicare gli interventi di realizzazione nuovi sottoservizi e completamento dell'accessibilità nell'ambito del restauro e rifunionalizzazione delle ex Serre Cunico di Parco Querini alla ditta Gaetano Paolin S.p.a., seconda classificata in graduatoria;

stabilito che,

- il contratto con l'impresa affidataria verrà stipulato mediante atto pubblico amministrativo, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 22 del vigente regolamento per la disciplina dei contratti;
- la ditta assume, con l'accettazione delle clausole contrattuali, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i., impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente);

richiamate le disposizioni di cui all'art. 53 ultimo comma del D.Lgs. 165/2001 e che la violazione di tali disposizioni costituisce causa di risoluzione del contratto;

dato atto delle previsioni dell'art. 8 del D.Lgs. 76/2020 (convertito in L. 120/2020) tra le quali:

“[...] fino alla data del 31 dicembre 2021, è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture l'esecuzione del contratto in via di urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”;

Tutto ciò premesso,

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 24/03/2021 che approva il Bilancio di Previsione 2021/2023;

vista la delibera di Giunta comunale n. 4 del 15 gennaio 2020 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2020/2022 (PEG), e successive variazioni;

visto il documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2020-2022 e successive variazioni, che adotta, altresì gli obiettivi strategici ed operativi di gestione

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza”



Proposta N. 710

DETERMINA N. 604 DEL 26/03/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Karavitis Irene;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PARCO QUERINI – AGGIUDICAZIONE AL SECONDO CLASSIFICATO DEGLI INTERVENTI DI REALIZZAZIONE NUOVI SOTTOSERVIZI E COMPLETAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' NELL'AMBITO DEL RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLE EX SERRE CUNICO DI PARCO QUERINI ALLA GAETANO PAOLIN S.P.A. CON SEDE IN PADOVA (PD). CUP B31B17000860004 – CIG 8485548FB7

affidati ai dirigenti, è stato approvato con la delibera della Giunta comunale n. 52 del 29 aprile 2020;

visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di prendere atto della dichiarazione di rinuncia alla sottoscrizione del contratto di appalto per gli interventi di realizzazione nuovi sottoservizi e completamento dell'accessibilità nell'ambito del restauro e rifunionalizzazione delle ex Serre Cunico di Parco Querini, espressa da parte della ditta SBP Termeidraulica s.r.l., con nota agli atti PGN 0020885 del 10/03/2021;

2) di aggiudicare, per le motivazioni espresse in premessa, l'appalto di cui al punto 1 alla ditta Gaetano Paolin S.p.A. con sede in Padova (PD), Via Cile n.10 codice fiscale e partita I.V.A. 00989590286, seconda classificata in graduatoria, con il ribasso del 9,123% pari al prezzo complessivo di € 94.785,20 + € 2.700,00 per oneri della sicurezza, complessivamente € 97.485,20 + I.V.A. 10%, a tutti i patti e condizioni del progetto posto a base di gara e come da revisione del RUP, allegata alla presente, dell'offerta prezzi presentata in sede di gara;

3) di annullare l'impegno codice n. 140855 al cap. 1860302 dando atto che la somma di € 98.666,29 ritorna in disponibilità dell'impegno codice 119580 al cap. 1860302 "Accessibilità da Viale Rodolfi a Parco Querini e completamento aree esterne ex serre" di cui alla determina dirigenziale n. 1914 del 27.10.2020;

4) di dare atto che la spesa complessiva di € 107.233,72 I.V.A. 10% compresa, trova copertura nell'impegno codice 119580 al cap. 1860302 "Accessibilità da Viale Rodolfi a Parco Querini e completamento aree esterne ex serre" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con utili AIM, dove rientra nella somma complessivamente vincolata con la determina dirigenziale n. 1914 del 27.10.2020, citata nelle premesse;

5) di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;

6) di dare atto che a seguito dell'affidamento dei lavori il nuovo quadro economico risulta essere:

A	IMPORTO LAVORI	Euro
A1	Importo lavori	94.785,20

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 710

DETERMINA N. 604 DEL 26/03/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Karavitis Irene;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PARCO QUERINI – AGGIUDICAZIONE AL SECONDO CLASSIFICATO DEGLI INTERVENTI DI REALIZZAZIONE NUOVI SOTTOSERVIZI E COMPLETAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' NELL'AMBITO DEL RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLE EX SERRE CUNICO DI PARCO QUERINI ALLA GAETANO PAOLIN S.P.A. CON SEDE IN PADOVA (PD). CUP B31B17000860004 – CIG 8485548FB7

A2	Costi per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	2.700,00
	Totale importo lavori A)	97.485,20
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B1	Imprevisti, accertamenti, indagini ed arrotondamenti	2.090,66
B2	Bonifica bellica	6.588,00
B3.1	Allacciamento idrico (I.V.A. compresa)	1.059,30
B3.2	Allacciamento fognatura (I.V.A. compresa)	754,60
B3.3	Allacciamento teleriscaldamento (I.V.A. compresa)	1.218,80
B.4	Spese tecniche per progettazione definitiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (Inarcassa e I.V.A. comprese)	18.448,64
B.5	Incentivi per funzioni tecniche art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	1.712,00
B.6	Incentivi per funzioni tecniche art. 113, comma 4, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	428,00
B.7	I.V.A. 10% su Totale A)	9.748,52
B.8	Economie da ribasso d'asta (I.V.A. compresa)	10.466,28
	Totale somme a disposizione B)	52.514,80
	COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	150.000,00

7) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune,

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalita' di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonche' al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 710

DETERMINA N. 604 DEL 26/03/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Karavitis Irene;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PARCO QUERINI – AGGIUDICAZIONE AL SECONDO CLASSIFICATO DEGLI INTERVENTI DI REALIZZAZIONE NUOVI SOTTOSERVIZI E COMPLETAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' NELL'AMBITO DEL RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLE EX SERRE CUNICO DI PARCO QUERINI ALLA GAETANO PAOLIN S.P.A. CON SEDE IN PADOVA (PD). CUP B31B17000860004 – CIG 8485548FB7

ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/2012, n. 174;

8) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

9) di dare atto che gli stanziamenti di spesa effettivi, validi per l'anno 2021, verranno definiti nel bilancio di previsione e nel P.E.G. 2021 in corso di approvazione;

10) di stabilire che, il contratto con l'impresa affidataria verrà stipulato mediante atto pubblico amministrativo, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 22 del vigente regolamento per la disciplina dei contratti;

11) di pubblicare il presente provvedimento in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 14.3.2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 710

DETERMINA N. 604 DEL 26/03/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Karavitis Irene;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PARCO QUERINI – AGGIUDICAZIONE AL SECONDO CLASSIFICATO DEGLI INTERVENTI DI REALIZZAZIONE NUOVI SOTTOSERVIZI E COMPLETAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' NELL'AMBITO DEL RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLE EX SERRE CUNICO DI PARCO QUERINI ALLA GAETANO PAOLIN S.P.A. CON SEDE IN PADOVA (PD). CUP B31B17000860004 – CIG 8485548FB7

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Marco Salvatore / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 710

DETERMINA N. 604 DEL 26/03/2021

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Ing. Marco Salvatore

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Oggetto: PARCO QUERINI – AGGIUDICAZIONE AL SECONDO CLASSIFICATO DEGLI INTERVENTI DI REALIZZAZIONE NUOVI SOTTOSERVIZI E COMPLETAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' NELL'AMBITO DEL RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLE EX SERRE CUNICO DI PARCO QUERINI ALLA GAETANO PAOLIN S.P.A. CON SEDE IN PADOVA (PD). CUP B31B17000860004 – CIG 8485548FB7

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
141595	2021	ACCESSIBILITA' DA VIA RODOLFI A PARCO QUERINI E COMPLETAMENTO AREE ESTERNE EX SERRE	U	01052.02.1860302	107.233,72

La presente determinazione è: **REGOLARE** sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 30/03/2021

dott. Mauro Bellesia

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 61a7bc66108762bf1bc6bf738f1e5f78003e675f

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: –

Il Dirigente di Settore: Ing. Marco Salvatore

La PO di Ragioneria: Nardi Paolo

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"