



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1228

DETERMINA N. 1022 DEL 24/05/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucci Gianluigi

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

AMBIENTE – AREA VERDE PARCO ASTICHELLO SITA TRA VIALE CRICOLI E VIA PFORZHEIM - APPALTO PER L'AFFIDAMENTO CONGIUNTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE (MISP) - DETERMINA A CONTRARRE - DETERMINA 2021_2 - CIG 8749524F9A - CUP B38H20000080004.



Proposta N. 1228

DETERMINA N. 1022 DEL 24/05/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucci Gianluigi;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: AMBIENTE – AREA VERDE PARCO ASTICHELLO SITA TRA VIALE CRICOLI E VIA PFORZHEIM - APPALTO PER L'AFFIDAMENTO CONGIUNTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE (MISP) - DETERMINA A CONTRARRE - DETERMINA 2021_2 - CIG 8749524F9A - CUP B38H20000080004.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con determina dirigenziale n. 2239 del 30/11/2020, è stato approvato, ai sensi del Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006, il progetto di messa in sicurezza permanente dell'area verde sita tra Viale Cricoli e Via Pforzheim, predisposto dal Servizio Ambiente Energia Territorio, previa acquisizione del parere favorevole, con prescrizioni, della Conferenza dei Servizi (verbale PGN 181457/2020, agli atti);
- con deliberazione di Giunta comunale n. 170 del 27/11/2020 è stato approvato il progetto definitivo ex D.Lgs. 50/2016, predisposto dal Servizio Ambiente Energia Territorio, per la messa in sicurezza permanente dell'area di cui sopra, già destinata alla realizzazione di una porzione del parco Astichello dalle previsioni urbanistiche comunali, previa acquisizione dei pareri favorevoli, con prescrizioni, degli Enti e degli Uffici comunali competenti.

Dato atto che:

- La Legge n. 55 del 14 giugno 2019, di conversione del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri), recante "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici", all'art. 1 comma 1 lettera b) riporta che *"Al fine di rilanciare gli investimenti pubblici e di facilitare l'apertura dei cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche, per le procedure per le quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, per le procedure in relazione alle quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte, nelle more della riforma complessiva del settore e comunque nel rispetto dei principi e delle norme sancite dall'Unione europea, in particolare delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, fino al 31 dicembre 2021 non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le seguenti norme del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:*

...
b) art. 59, comma 1, quarto periodo, nella parte in cui resta vietato il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione li lavori;

Considerato che il progetto definitivo dei lavori per la messa in sicurezza permanente dell'area verde in oggetto è stato approvato nel novembre 2020, successivamente all'entrata in vigore della L.55/2019 e che quindi ai sensi dell'art. 1 della stessa, è possibile procedere all'affidamento congiunto di redazione del progetto esecutivo, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori e di esecuzione dei lavori (ex appalto integrato).

Per quanto riguarda le modalità di affidamento dell'incarico di redazione del progetto esecutivo, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1228

DETERMINA N. 1022 DEL 24/05/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucci Gianluigi;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: AMBIENTE – AREA VERDE PARCO ASTICHELLO SITA TRA VIALE CRICOLI E VIA PFORZHEIM - APPALTO PER L'AFFIDAMENTO CONGIUNTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE (MISP) - DETERMINA A CONTRARRE - DETERMINA 2021_2 - CIG 8749524F9A - CUP B38H20000080004.

di esecuzione dei lavori e della esecuzione dei lavori di messa in sicurezza permanente (MISP) si intende procedere, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante procedura negoziata previa consultazione di tre operatori economici, nel rispetto dell'art. 36 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., individuati secondo le modalità indicate nel verbale di scelta dei contraenti di comprovata esperienza sia progettuale che di esecuzione dei lavori in oggetto;

Ritenuto che, in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto, sia più adeguato utilizzare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

Considerato che la scelta del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, è motivata e giustificata dalla natura dell'opera oggetto di appalto, che necessita di miglioramenti innovativi e tecnologici e di scelta dei materiali, considerato il carattere ambientale dell'intervento che si attua secondo procedure non standardizzate e pertanto comporta la valutazione, oltre al prezzo, di altri elementi, definiti e ponderati come di seguito riportato:

n	DENOMINAZIONE	%	DESCRIZIONE	VAL
1	ELEMENTI QUALITATIVI	80		
			Opere integrative e migliorative tese a migliorare la fruibilità dell'opera. Proposte aggiuntive, integrative e/o migliorative agli interventi proposti, che prevedano una più consona sistemazione e armonizzazione delle aree. Saranno valutate positivamente le variazioni/integrazioni sotto l'aspetto qualitativo e quantitativo di materiali ed attrezzature che comportino un aumento funzionale delle opere previste.	40
			Modalità esecutive, organizzazione del cantiere e gestione dello stesso. Proposte aggiuntive, integrative e/o migliorative per ridurre l'impatto del cantiere, per minimizzare le interferenze, mitigare i disagi causati dall'area di cantiere alle aree circostanti per aumentare le condizioni di sicurezza. Saranno valutate positivamente le proposte migliorative tese ad ottimizzare il piano di gestione del cantiere.	40
2	ELEMENTI QUANTITATIVI	20		

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1228

DETERMINA N. 1022 DEL 24/05/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucciu Gianluigi;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: AMBIENTE – AREA VERDE PARCO ASTICHELLO SITA TRA VIALE CRICOLI E VIA PFORZHEIM - APPALTO PER L'AFFIDAMENTO CONGIUNTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE (MISP) - DETERMINA A CONTRARRE - DETERMINA 2021_2 - CIG 8749524F9A - CUP B38H20000080004.

		Prezzo (offerta economica)	5
		Offerta di manutenzione ordinaria, con un minimo di mesi 12 e fino a 36 mesi	10
		Offerta Tempo consegna progettazione esecutiva (riduzione massima 50% rispetto ai giorni fissati dal disciplinare di gara)	5
	TOTALE	100	100

Considerato che con delibera consiliare n. 56 del 25.11.2019 è stata approvata la convenzione per l'adesione del Comune di Vicenza alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Vicenza per i lavori e per le forniture dei beni e servizi, il presente atto, corredato dei relativi allegati, verrà trasmesso alla stessa per la procedura di affidamento della progettazione esecutiva, e aggiudicazione dei lavori.

L'importo dell'appalto è così determinato:

- a) importo dei lavori (comprensivo degli oneri di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza sia in fase di progettazione che esecuzione) posto a base d'asta, soggetto a ribasso: Euro 126.120,00;
- b) costi relativi ad oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 2.522,40.

per un importo complessivo dell'appalto pari ad **Euro 128.642,40 al netto dell'IVA (10%), per complessivi € 141.506,64.**

Responsabile Unico del procedimento, ai sensi della L. 241/90 e dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016, è la dott.ssa Chiara Oliveri istruttore direttivo tecnico del Servizio Ambiente Energia Territorio.

Il contratto di incarico con l'aggiudicatario verrà stipulato secondo quanto previsto dall'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e dal vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza.

La spesa di € 141.506,64 (compresa IVA) trova copertura all'impegno codice 137913 del capitolo 1905204 "Bonifiche siti comunali" del bilancio del corrente esercizio, che presenta la necessaria disponibilità, a seguito di prenotazione con delibera di Giunta comunale n. 170 del 27/11/2020, finanziata con mutuo concesso al Comune di Vicenza dalla Cassa depositi e prestiti - posizione n. 6202707. Si conferma la disponibilità delle somme assegnate, anche in termini di cassa.

L'aggiudicazione avverrà anche nel caso di presentazione di una sola offerta.

Tutto ciò premesso

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 24/3/2021 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2021/2023;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1228

DETERMINA N. 1022 DEL 24/05/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucci Gianluigi;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
OGGETTO: AMBIENTE – AREA VERDE PARCO ASTICHELLO SITA TRA VIALE CRICOLI E VIA PFORZHEIM - APPALTO PER L’AFFIDAMENTO CONGIUNTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE (MISP) - DETERMINA A CONTRARRE - DETERMINA 2021_2 - CIG 8749524F9A - CUP B38H20000080004.

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 15/1/2020 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2020/2022 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto il documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2020/2022, e successive variazioni, che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 52 del 29/04/2020;

Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

Visto il Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza" approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 (pgn. 20796) del 7 febbraio 2019;

DETERMINA

- 1) di dare atto che quanto indicato in premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e con questo si approva;
- 2) di indire, per le motivazioni indicate in premessa, la procedura per l'affidamento dell'incarico di redazione del progetto esecutivo, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori e di esecuzione dei lavori di messa in sicurezza permanente (MISP) dell'area verde sita tra Viale Cricoli e Via Pforzheim, già destinata alla realizzazione di una porzione del parco Astichello dalle previsioni urbanistiche comunali;
- 3) di procedere all'affidamento di cui sopra mediante procedura negoziata, come indicato all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dall'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/16, individuata come miglior rapporto qualità/prezzo, sulla base della valutazione dei criteri di cui al comma 6, del predetto art. 95, connessi all'oggetto dell'appalto, come di seguito individuati e ponderati:

n	DENOMINAZIONE	%	DESCRIZIONE	VAL
---	---------------	---	-------------	-----

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
 Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
 Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
 GIAN LUIGI CARRUCCIU ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
 Protocollato in data con Numero . Documento stampato il giorno 26/05/2021



Proposta N. 1228

DETERMINA N. 1022 DEL 24/05/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucciu Gianluigi;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: AMBIENTE – AREA VERDE PARCO ASTICHELLO SITA TRA VIALE CRICOLI E VIA
 PFORZHEIM - APPALTO PER L'AFFIDAMENTO CONGIUNTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DEL
 COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DEL COORDINAMENTO
 DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA
 PERMANENTE (MISP) - DETERMINA A CONTRARRE - DETERMINA 2021_2 - CIG 8749524F9A - CUP
 B38H20000080004.**

1	ELEMENTI QUALITATIVI	80		
			Opere integrative e migliorative tese a migliorare la fruibilità dell'opera. Proposte aggiuntive, integrative e/o migliorative agli interventi proposti, che prevedano una più consona sistemazione e armonizzazione delle aree. Saranno valutate positivamente le variazioni/integrazioni sotto l'aspetto qualitativo e quantitativo di materiali ed attrezzature che comportino un aumento funzionale delle opere previste.	40
			Modalità esecutive, organizzazione del cantiere e gestione dello stesso. Proposte aggiuntive, integrative e/o migliorative per ridurre l'impatto del cantiere, per minimizzare le interferenze, mitigare i disagi causati dall'area di cantiere alle aree circostanti per aumentare le condizioni di sicurezza. Saranno valutate positivamente le proposte migliorative tese ad ottimizzare il piano di gestione del cantiere.	40
2	ELEMENTI QUANTITATIVI	20		
			Prezzo (offerta economica)	5
			Offerta di manutenzione ordinaria, con un minimo di mesi 12 e fino a 36 mesi	10
			Offerta Tempo consegna progettazione esecutiva (riduzione massima 50% rispetto ai giorni fissati dal disciplinare di gara)	5
	TOTALE	100		100

- 4) di stabilire che, per la valutazione dell'offerta tecnica si prenderanno in considerazione gli elementi (criteri e sub criteri) sopra indicati con l'indicazione del punteggio massimo ad essi attribuito, quale scomposizione del totale massimo di 100 punti attribuibili. La graduatoria di gara sarà formata sulla base del punteggio complessivo che ogni concorrente avrà ottenuto. Risulterà aggiudicatario il concorrente la cui offerta tecnico-economica avrà conseguito il punteggio complessivo più elevato. In

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1228

DETERMINA N. 1022 DEL 24/05/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucci Gianluigi;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: AMBIENTE – AREA VERDE PARCO ASTICHELLO SITA TRA VIALE CRICOLI E VIA PFORZHEIM - APPALTO PER L'AFFIDAMENTO CONGIUNTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE (MISP) - DETERMINA A CONTRARRE - DETERMINA 2021_2 - CIG 8749524F9A - CUP B38H20000080004.

particolare, si precisa che la determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata mediante il c.d. "confronto a coppie" dell'elemento di natura qualitativa relativa a ciascun offerente costruendo una matrice di tipo triangolare utilizzando una opportuna scala semantica;

- 5) l'appalto sarà aggiudicato anche nel caso di una sola offerta pervenuta;
- 6) di dare atto che, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 267/2000:
 - con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: affidamento dell'incarico di redazione del progetto esecutivo, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori e di esecuzione dei lavori di messa in sicurezza permanente (MISP) dell'area verde sita tra Viale Cricoli e Via Pforzheim, già destinata alla realizzazione di una porzione del parco Astichello dalle previsioni urbanistiche comunali;
 - le condizioni essenziali del contratto saranno riportate nel Disciplinare di gara, allegato alla lettera di invito;
 - di dare atto che il contratto con la ditta affidataria verrà stipulato nella forma dell'atto pubblico ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e come previsto dall'art. 22 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
 - l'importo dell'appalto è così determinato:
 - importo dei lavori (comprensivo degli oneri di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza sia in fase di progettazione che esecuzione) posto a base d'asta, soggetto a ribasso: Euro 126.120,00;
 - costi relativi ad oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 2.522,40
 - la gara non è suddivisa in lotti per la peculiarità del servizio che presuppone l'unicità nella prestazione;
 - il termine minimo per la presentazione delle offerte è stabilito in 10 giorni;
 - il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi della L. 241/90 e dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è la dott.ssa Chiara Oliveri;
- 7) di prendere atto che l'importo complessivo dell'incarico calcolato ammonta a € 141.506,64 (IVA e oneri compresi);
- 8) di dare atto che la spesa di € 141.506,64 trova copertura all'impegno codice 137913 del capitolo 1905204 "Bonifiche siti comunali" del bilancio del corrente esercizio, che presenta la necessaria disponibilità, a seguito di prenotazione con delibera di Giunta comunale n. 170 del 27/11/2020, finanziata in sede di rendiconto 2020 con risorse proprie. Si conferma la disponibilità delle somme assegnate, anche in termini di cassa;
- 9) di trasmettere il presente provvedimento alla Stazione Unica Appaltante istituita presso la Provincia di Vicenza per la procedura di aggiudicazione del servizio e dei lavori sopra indicati, a seguito di quanto previsto con delibera consiliare n. 56 del 25.11.2019 e relativa convenzione sottoscritta tra Comune e Provincia di Vicenza con atto P.G.N. 205004/2019;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1228

DETERMINA N. 1022 DEL 24/05/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucciu Gianluigi;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: AMBIENTE – AREA VERDE PARCO ASTICHELLO SITA TRA VIALE CRICOLI E VIA PFORZHEIM - APPALTO PER L'AFFIDAMENTO CONGIUNTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE (MISP) - DETERMINA A CONTRARRE - DETERMINA 2021_2 - CIG 8749524F9A - CUP B38H20000080004.

- 10) di approvare l'*allegato* cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;
- 11) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi degli articoli 147-bis, comma 1, 147-quinquies del Tuel, D. Lgs. n. 267/2000 e dei principi contabili;
- 12) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102.
- 13) di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 1, comma 32) della legge 6.11.2012 n. 190 e dell'art. 37 della legge 14.3.2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 1228

DETERMINA N. 1022 DEL 24/05/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucciu Gianluigi;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: AMBIENTE – AREA VERDE PARCO ASTICHELLO SITA TRA VIALE CRICOLI E VIA
PFORZHEIM - APPALTO PER L'AFFIDAMENTO CONGIUNTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DEL
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DEL COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA
PERMANENTE (MISP) - DETERMINA A CONTRARRE - DETERMINA 2021_2 - CIG 8749524F9A - CUP
B38H20000080004.**

**PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data
24/05/2021 da Roberto Scalco con parere favorevole.
Eventuali motivazioni:.**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Gian Luigi Carrucciu / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1228

DETERMINA N. 1022 DEL 24/05/2021

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucciu Gianluigi

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

Oggetto: AMBIENTE - AREA VERDE PARCO ASTICHELLO SITA TRA VIALE CRICOLI E VIA PFORZHEIM - APPALTO PER L'AFFIDAMENTO CONGIUNTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE (MISP) - DETERMINA A CONTRARRE - DETERMINA 2021_2 - CIG 8749524F9A - CUP B38H20000080004.

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
142005	2021	BONIFICHE SITI COMUNALI	U	09082.02.1905204	141.506,64

La presente determinazione è: **Regolare**. sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 26/05/2021

BELLESIA MAURO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 70e4bbfe4d9853b434bccb6157f8f96035c05bbc

La presente determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

Responsabile di Settore: Roberto Scalco

Responsabile di Settore: avv. Carrucciu Gianluigi

Responsabile di Ragioneria: --

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, è stata verificata e non revocata, la cui verifica ha avuto esito positivo.
GIAN P. PO di Ragioneria: --
Protocollo con Numero Documento 26/05/2021

ENTRATA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011
IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE (competenza) e D'INCASSO (cassa)

CAPITOLO	ACCERTAMENTO		2021	2022	2023	2024	2025
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
	TOTALE	competenza:					
		cassa:					

SPESA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011
IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE (competenza) e DI PAGAMENTO (cassa)

CAPITOLO	IMPEGNO		2021	2022	2023	2024	2025
1905204	137913	competenza:	141.506,64				
		cassa:	141.506,64				
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
	TOTALE	competenza:	141.506,64				
		cassa:	141.506,64				