



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2061

DETERMINA N. 1808 DEL 14/09/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Timillero Andrea

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucci Gianluigi

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

AMBIENTE – AREA VERDE PARCO ASTICHELLO SITA TRA VIALE CRICOLI E VIA PFORZHEIM - APPALTO PER L'AFFIDAMENTO CONGIUNTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE (MISP) - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO - DETERMINA 2021_38 - CIG 8749524F9A - CUP B38H20000080004.



Proposta N. 2061

DETERMINA N. 1808 DEL 14/09/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Timillero Andrea;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucciu Gianluigi;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: AMBIENTE – AREA VERDE PARCO ASTICHELLO SITA TRA VIALE CRICOLI E VIA PFORZHEIM
- APPALTO PER L’AFFIDAMENTO CONGIUNTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DEL
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DEL COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA
PERMANENTE (MISP) - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO - DETERMINA 2021_38 - CIG
8749524F9A - CUP B38H20000080004.**

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue

con deliberazione di Giunta comunale n. 170 del 27/11/2020 è stato approvato il progetto definitivo ex D.Lgs. 50/2016, predisposto dal Servizio Ambiente Energia Territorio, per la messa in sicurezza permanente dell'area di cui sopra, già destinata alla realizzazione di una porzione del parco Astichello dalle previsioni urbanistiche comunali, previa acquisizione dei pareri favorevoli, con prescrizioni, degli Enti e degli Uffici comunali competenti;

con determina dirigenziale n. 2239 del 30/11/2020, è stato approvato, ai sensi del Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006, il progetto di messa in sicurezza permanente dell'area verde sita tra Viale Cricoli e Via Pforzheim, predisposto dal Servizio Ambiente Energia Territorio, previa acquisizione del parere favorevole, con prescrizioni, della Conferenza dei Servizi (verbale PGN 181457/2020, agli atti);

richiamata la determina n. 1022 del 24/05/2021, con cui era stato deciso di indire la gara per l'affidamento dell'incarico di redazione del progetto esecutivo, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori e di esecuzione dei lavori di messa in sicurezza permanente (MISP) dell'area verde in oggetto, ex art. 36 del D.Lgs. 50/2016;

dato atto che in data 31 maggio 2021 è stato pubblicato il D.L. n. 77 "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" con cui viene, tra l'altro, esteso al 30 giugno 2023 il regime sperimentale di sospensione delle disposizioni di cui all'art. 59, comma 1, quarto periodo, del codice dei contratti pubblici "Appalto Integrato";

dato atto altresì che in data 16 luglio 2020 è stato pubblicato il D.L. n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali" (Decreto Semplificazioni), convertito con L. 11 settembre 2020 n. 120, con cui viene ridefinita in 150.000 euro la soglia di cui all'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 - affidamento diretto - qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023.

Si intende procedere ora con l'appalto integrato per l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori per la messa in sicurezza permanente dell'area verde in oggetto, revocando con la presente la precedente determina n. 1022 del 24/05/2021, con cui era stato deciso di indire la gara per l'affidamento dell'incarico di redazione del progetto esecutivo, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori e di esecuzione dei lavori di messa in sicurezza permanente (MISP) dell'area verde in oggetto, ex art. 36 del D.Lgs. 50/2016.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 2061

DETERMINA N. 1808 DEL 14/09/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Timillero Andrea;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucci Gianluigi;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: AMBIENTE – AREA VERDE PARCO ASTICHELLO SITA TRA VIALE CRICOLI E VIA PFORZHEIM
 - APPALTO PER L’AFFIDAMENTO CONGIUNTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DEL
 COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DEL COORDINAMENTO
 DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA
 PERMANENTE (MISP) - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO - DETERMINA 2021_38 - CIG
 8749524F9A - CUP B38H20000080004.**

Tale decisione in funzione dell'economicità derivata dall'affidare direttamente all'appaltatore del Parco della Pace, detentore del terreno necessario alla messa in sicurezza dell'ex discarica come meglio successivamente specificato.

Il quadro economico del progetto definitivo approvato e oggetto della procedura di gara è il seguente:

Quadro economico progetto di messa in sicurezza area Parco Astichello					
	descrizione	u.m.	valore	importo unitario €	importo totale €
A	OPERE DA APPALTARE				
A1	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta				
1	eliminazione essenze arboree, ceppaie, sfalcio	a corpo	1	3.000,000	3.000,00
2	livellamento del terreno	a corpo	1	1.530,000	1.530,00
3	smaltimento rifiuti affioranti	a corpo	1	5.000,000	5.000,00
4	fornitura e posa in opera di TNT	mq	12000	1,330	15.960,00
5	fornitura e posa in opera di terreno vegetale, per uno spessore medio di cm. 50	mc	5500	15,000	82.500,00
6	rimodellazione della superficie	a corpo	1	1.530,000	1.530,00
7	idrosemina per inerbimento	mq	11000	1,100	12.100,00
8	staccionata	ml	150	30,000	4.500,00
	importo lavori				126.120,00
A2	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	2,00%			2.522,40
	totale complessivo lavori e sicurezza				128.642,40
B	SOMME A DISPOSIZIONE				
1	IVA 10% sul complessivo lavori e sicurezza				12.864,24
2	Integrazione sistema piezometrico con realizzazione di n. 2 piezometri e smaltimento rifiuti esitanti	a misura	2	2.500,000	5.000,00
3	Monitoraggio acqua di falda (tot n. 7 piezometri) monitoraggio semestrale campionamento, analisi, report e smaltimento rifiuti esitanti)	a misura	6	1.000,000	6.000,00
4	IVA 22% sui servizi				2.420,00
5	Fondo risorse finanziarie e incentivi per funzioni tecniche art. 113 D,Lgs 50/2016	2,00%			2.572,85
6	imprevisti e arrotondamenti				11.000,51
	totale somme a disposizione				39.857,60
	TOTALE COMPLESSIVO				168.500,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2061

DETERMINA N. 1808 DEL 14/09/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Timillero Andrea;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucciu Gianluigi;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: AMBIENTE – AREA VERDE PARCO ASTICHELLO SITA TRA VIALE CRICOLI E VIA PFORZHEIM
- APPALTO PER L’AFFIDAMENTO CONGIUNTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DEL
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DEL COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA
PERMANENTE (MISP) - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO - DETERMINA 2021_38 - CIG
8749524F9A - CUP B38H20000080004.**

L'importo complessivo dell'appalto è così determinato:

- importo dei lavori (comprensivo degli oneri di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza sia in fase di progettazione che esecuzione) posto a base d'asta, soggetto a ribasso: Euro 126.120,00;
- costi relativi ad oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 2.522,40

per un importo complessivo dell'appalto pari ad **Euro 128.642,40, al netto dell'IVA (10%), per complessivi € 141.506,64.**

Per la realizzazione dell'intervento complessivo di messa in sicurezza dell'area verde è stato chiesto ed ottenuto un finanziamento regionale a fondo perduto - Decreto n. 730 del 20/08/2020 che prevede il termine dei lavori entro il 31/12/2021.

Il fabbisogno di terreno vegetale necessario per la messa in sicurezza del sito e la finitura a prato dello stesso, è assicurato dall'esubero del terreno esitante dai lavori di scavo eseguiti presso il Parco della Pace in via Sant'Antonino.

Il terreno è idoneo dal punto di vista ambientale e per qualità merceologica.

Ciò costituisce un risparmio per la Pubblica Amministrazione in quanto il mancato utilizzo configura il terreno come rifiuto a smaltimento comportando elevati costi aggiuntivi.

Considerato che gli interventi presso il cantiere del Parco della Pace sono affidati all'ATI costituita da Euroambiente Srl e altri, con nota PGN 123476 del 06/08/2021, è stato chiesto alla ditta stessa, di presentare la propria migliore offerta per la redazione del progetto esecutivo, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori e della esecuzione dei lavori di messa in sicurezza permanente (MISP) dell'area verde sita tra Viale Cricoli e Via Pforzheim, già destinata alla realizzazione di una porzione del parco Astichello dalle previsioni urbanistiche comunali, rispetto alla base dell'importo dell'appalto dei lavori (comprensivo degli oneri di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza sia in fase di progettazione che esecuzione) pari ad Euro 126.120,00.

In data 23/08/2021, con nota PGN 129862, la ditta Euroambiente Srl – via Pratese – Pistoia – P.I. 00410600472, ha presentato la propria migliore offerta con un ribasso del 2% sull'importo a base d'asta di € 126.120,00, per un ammontare di aggiudicazione di € 123.597,60, più € 2.522,40 per oneri per la sicurezza, per € 126.120,00, più IVA 10%, per complessivi € 138.732,00, alle condizioni del progetto DEFINITIVO approvato; l'offerta economica viene ritenuta congrua.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2061

DETERMINA N. 1808 DEL 14/09/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Timillero Andrea;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucciu Gianluigi;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: AMBIENTE – AREA VERDE PARCO ASTICHELLO SITA TRA VIALE CRICOLI E VIA PFORZHEIM
- APPALTO PER L’AFFIDAMENTO CONGIUNTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DEL
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DEL COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA
PERMANENTE (MISP) - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO - DETERMINA 2021_38 - CIG
8749524F9A - CUP B38H20000080004.**

Si precisa che il contratto con la ditta sopraindicata sarà concluso nella forma pubblica amministrativa e che la medesima ditta assume, con l'accettazione delle clausole contrattuali, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente).

Si richiamano infine le disposizioni di cui all'art. 53 ultimo comma del D.Lgs. 165/2001 e che la violazione di tali disposizioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Rilevato che la ditta è in possesso di DURC regolare (DURC prot. INAIL_27792733 Data richiesta 11/06/2021 Scadenza validità 9/10/2021);

Accertato che la ditta ha presentato l'autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/00 inerente il possesso dei requisiti di natura generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., requisiti in fase di verifica secondo quanto previsto dal paragrafo 4.2.4 delle Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con deliberazione del Consiglio n. 206 del 1/3/2018 e pubblicate in GU n. 69 del 23/3/2018;

Responsabile Unico del procedimento, ai sensi della L. 241/90 e dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016, è la dott.ssa Chiara Oliveri istruttore direttivo tecnico del Servizio Ambiente Energia Territorio.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 24/3/2021 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2021/2023;

Visto il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2021/2023, e successive variazioni, che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 99 del 9/6/2021;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 116 del 7/7/2021 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2021/2023 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Visto l'art. 183, comma 6, del TUEL 267/2000;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2061

DETERMINA N. 1808 DEL 14/09/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Timillero Andrea;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucciu Gianluigi;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: AMBIENTE – AREA VERDE PARCO ASTICHELLO SITA TRA VIALE CRICOLI E VIA PFORZHEIM
- APPALTO PER L'AFFIDAMENTO CONGIUNTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DEL
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DEL COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA
PERMANENTE (MISP) - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO - DETERMINA 2021_38 - CIG
8749524F9A - CUP B38H20000080004.**

visto il Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza" approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 (pgn. 20796) del 7 febbraio 2019;

DETERMINA

- 1) di revocare, per gli effetti di quanto contenuto nelle premesse, la determinazione n. 1022 del 24/05/2021 con la quale era stato deciso di indire la gara per l'affidamento dell'incarico di redazione del progetto esecutivo, ed esecuzione dei lavori di messa in sicurezza permanente (MISP) dell'area verde sita tra Viale Cricoli e Via Pforzheim, mediante procedura negoziata, come indicato all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dall'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/16, individuata come miglior rapporto qualità/prezzo, sulla base della valutazione dei criteri di cui al comma 6, del predetto art. 95, connessi all'oggetto dell'appalto;
- 2) di azzerare per le motivazioni di cui al punto 1) l'impegno codice 142005 del capitolo 1905204 "Bonifiche siti comunali", pari ad € 141.506,64, adottato con determina n. 1022/2021, riportando la somma nella disponibilità del progetto definitivo di cui alla delibera n. 170/2020;
- 3) di affidare alla ditta Euroambiente Srl – via Pratese – Pistoia – P.I. 00410600472 l'incarico di appalto integrato ex art. 59 del DLgs 50/2016 per la redazione del progetto esecutivo, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori e di esecuzione dei lavori di messa in sicurezza permanente (MISP) dell'area verde sita tra Viale Cricoli e Via Pforzheim, per l'importo complessivo di € 138.732,00, IVA 10% compresa;
- 4) di dare atto che la spesa di € 138.732,00, IVA compresa, di cui al punto 3), trova copertura all'impegno codice 137913 del capitolo 1905204 "Bonifiche siti comunali", di cui alla delibera di Giunta comunale n. 170/2020;
- 5) di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;
- 6) di dare atto che il contratto con la ditta affidataria verrà stipulato nella forma pubblica amministrativa ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e come previsto dall'art. 19 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti
- 7) di stabilire che il pagamento alla ditta sopraindicata avverrà secondo quanto stabilito dal disciplinare , a lavori contabilizzati e ritenuti regolarmente eseguiti, mediante contabilità semplificata ai sensi dell'art. 15 comma 3 del D.M. 49 del 07.03.2018 e previa verifica della regolarità contributiva;
- 8) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2061

DETERMINA N. 1808 DEL 14/09/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Timillero Andrea;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucciu Gianluigi;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: AMBIENTE – AREA VERDE PARCO ASTICHELLO SITA TRA VIALE CRICOLI E VIA PFORZHEIM
- APPALTO PER L’AFFIDAMENTO CONGIUNTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DEL
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DEL COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA
PERMANENTE (MISP) - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO - DETERMINA 2021_38 - CIG
8749524F9A - CUP B38H20000080004.**

9) di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art.1, comma 32) della legge 6.11.2012 n.190 e dell'art.37 della legge 14.3.2013 n.33 e dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza.

10) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102.



Proposta N. 2061

DETERMINA N. 1808 DEL 14/09/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Timillero Andrea;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucciu Gianluigi;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: AMBIENTE – AREA VERDE PARCO ASTICHELLO SITA TRA VIALE CRICOLI E VIA PFORZHEIM
- APPALTO PER L’AFFIDAMENTO CONGIUNTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DEL
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DEL COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA
PERMANENTE (MISP) - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO - DETERMINA 2021_38 - CIG
8749524F9A - CUP B38H20000080004.**

**PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data
14/09/2021 da Roberto Scalco con parere favorevole.
Eventuali motivazioni:.**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Gian Luigi Carrucciu / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2061

DETERMINA N. 1808 DEL 14/09/2021

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucciu Gianluigi

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

Oggetto: AMBIENTE – AREA VERDE PARCO ASTICHELLO SITA TRA VIALE CRICOLI E VIA PFORZHEIM - APPALTO PER L'AFFIDAMENTO CONGIUNTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE (MISP) - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO - DETERMINA 2021_38 - CIG 8749524F9A - CUP B38H20000080004.

PARERE art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.i.)

La base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	CAPITOLO	IMPORTO
142705	2021	BONIFICHE SITI COMUNALI	09082.02.190520 4	138.732,00

La presente determinazione è: **Regolare** sotto il profilo contabile, si attesta che esiste/non esiste la copertura finanziaria nei sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note Motivazioni:

CAPO DI RAGIONERIA

Vicenza, 16/09/2021

SORGATO LORELLA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : f218c56c02a27d09f2760939eb70c0e386939c2d

La presente determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

Il PO di Settore: Roberto Scalco

Il Dirigente di Settore: avv. Carrucciu Gianluigi

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235 Art.23 D.Lgs 18/08/2000 n.267 art.107 del regolamento di attuazione del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e del regolamento di attuazione del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in data 17/09/2021. Documento depositato in data 17/09/2021. Documento depositato in data 17/09/2021.



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2061

DETERMINA N. 1808 DEL 14/09/2021

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucciu Gianluigi

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

Oggetto: AMBIENTE – AREA VERDE PARCO ASTICHELLO SITA TRA VIALE CRICOLI E VIA PFORZHEIM - APPALTO PER L'AFFIDAMENTO CONGIUNTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE (MISP) - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO - DETERMINA 2021_38 - CIG 8749524F9A - CUP B38H20000080004.

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
142705	2021	BONIFICHE SITI COMUNALI	U	09082.02.1905204	138.732,00

La presente determinazione è: **Regolare**. sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 16/09/2021

BELLESIA MAURO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : f218c56c02a27d09f2760939eb70c0e386939c2d

La presente determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

Dirigente di Settore: Roberto Scalco

Dirigente di Settore: avv. Carrucciu Gianluigi

Dirigente di Ragioneria: --

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANLUIGI CARRUCCIU ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Protocollo con Numero Documento stampato il giorno 17/09/2021

ENTRATA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011
IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE (competenza) e D'INCASSO (cassa)

CAPITOLO	ACCERTAMENTO		2021	2022	2023	2024	2025
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
	TOTALE	competenza:					
		cassa:					

SPESA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011
IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE (competenza) e DI PAGAMENTO (cassa)

CAPITOLO	IMPEGNO		2021	2022	2023	2024	2025
1905204	137913	competenza:	138.732,00				
		cassa:	138.732,00				
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
	TOTALE	competenza:	138.732,00				
		cassa:	138.732,00				