



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1407

DETERMINA N. 1184 DEL 14/06/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

ILLUMINAZIONE PUBBLICA – LAVORI DI “NUOVE LINEE ED INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE SU ILLUMINAZIONE PUBBLICA – ANNO 2020” – CUP B39G20000170004 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO -DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO. CIG 8787581D3C



Proposta N. 1407

DETERMINA N. 1184 DEL 14/06/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: ILLUMINAZIONE PUBBLICA – LAVORI DI “NUOVE LINEE ED INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE SU ILLUMINAZIONE PUBBLICA – ANNO 2020” – CUP B39G20000170004 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO -DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO. CIG 8787581D3C

IL DIRIGENTE

Premesso quanto disposto con i provvedimenti relativi all'oggetto che si riassumono come segue:

- Con determina dirigenziale n. 2110 del 19/11/2020, a seguito di procedura comparativa ai sensi dell'art. 31 comma 8 e 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, è stato affidato l'incarico della progettazione definitiva per intervento di “Illuminazione pubblica: nuove linee ed interventi di straordinaria manutenzione su illuminazione pubblica - anno 2020”, allo studio TFE INGEGNERIA S.R.L. con studio in Pianiga (VE), Via Friuli Venezia Giulia n. 8, codice fiscale e partita IVA 03883230272, nella persona dell'ing. Zeffirino Tommasin, nato a Correzzola (PD), il 20/11/1956, codice fiscale TMMZFR56S20D040M, in qualità di rappresentante della società, per il prezzo di € 2.812,12 + 4% INARCASSA + I.V.A. 22%, complessivamente € 3.568,01;
- con delibera della Giunta Comunale n.173 del 27/11/2020 è stato approvato il progetto definitivo con CUP B39G20000170004 relativo all'intervento di “Illuminazione pubblica: nuove linee ed interventi di straordinaria manutenzione su illuminazione pubblica - anno 2020”, per un importo complessivo di € 100.000,00 IVA compresa, finanziato con mutuo concesso dalla CDP;
- con determinazione dirigenziale n.160 del 30/01/2021 è stato affidato l'incarico della progettazione esecutiva, direzione lavori, controllo contabilità, redazione del certificato di regolare esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per intervento di “Illuminazione pubblica: nuove linee ed interventi di straordinaria manutenzione su illuminazione pubblica - anno 2020”, allo studio TFE INGEGNERIA S.R.L. con sede in Pianiga (VE), Via Friuli Venezia Giulia n. 8, codice fiscale e partita IVA 03883230272, nella persona dell'ing. Zeffirino Tommasin, nato a Correzzola (PD), il 20/11/1956, codice fiscale TMMZFR56S20D040M, in qualità di rappresentante della società, per l'importo di € 9.893,43 + INARCASSA 4% + IVA 22%, complessivamente € 12.552,78;

Il professionista incaricato ha, quindi, predisposto l'allegato progetto esecutivo che, come dettagliatamente descritto nella relazione tecnica, a cui si fa rimando per una puntuale descrizione delle lavorazioni, prevede il rifacimento dell'impianto di illuminazione pubblica lungo Viale dello Stadio, giunto a fine vita, tramite la posa di nuovi cavidotti, plinti, pali e corpi illuminanti a LED.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1407

DETERMINA N. 1184 DEL 14/06/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: ILLUMINAZIONE PUBBLICA – LAVORI DI “NUOVE LINEE ED INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE SU ILLUMINAZIONE PUBBLICA – ANNO 2020” – CUP B39G20000170004 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO -DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO. CIG 8787581D3C

Viene inoltre previsto il potenziamento dell'illuminazione con nuovi punti luce rivolti sul marciapiede e sugli attraversamenti pedonali.

Il progetto prevede anche la sostituzione dei corpi illuminanti lungo un tratto di Viale Margherita, non più efficienti.

Il progetto esecutivo prevede un onere economico complessivo di € 100.000,00 (IVA compresa) così risultante:

A	Lavori a misura, a corpo e in economia	€	71.838,29
A1	Lavori a base d'asta	€	68.038,29
A2	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€	3.800,00
IMPORTO TOTALE A			€ 71.838,29

B	Somme a disposizione dell' Amministrazione		
B1	Spese tecniche progettazione definitiva, Esecutiva, D.LL, CSP e CSE (iva e oneri compresi)	€	16.120,80
B2	Imprevisti	€	2.320,32
B3	Accantonamento di cui all' articolo 113 del D.Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. comma 3 (80%)	€	1.149,41
B4	Accantonamento di cui all' articolo 113 del D.Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. comma 4 (20%)	€	287,35
B5	I.V.A., su lavori in appalto, in economia e imprevisti (10% di A)	€	7.183,83
B6	Spese per allacciamenti ai pubblici servizi (IVA compresa)	€	1.100,00
IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 28.161,71

IMPORTO COMPLESSIVO DELL' OPERA A + B		€	100.000,00
----------------------------------------------	--	----------	-------------------

Il progetto esecutivo, che è stato sottoposto alla verifica ed alla validazione in data 22/04/2021 previste dall'art. 26 del D.Lgs. del 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. come risulta dagli allegati verbali, è composto dai seguenti elaborati:

- 01 - Relazione tecnica generale
- 02 - Quadro economico
- 03 – Relazione calcoli esecutivi
- 04 – Computo metrico estimativo
- 05 – Computo metrico per offerta
- 06 – Elenco prezzi unitari

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1407

DETERMINA N. 1184 DEL 14/06/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: ILLUMINAZIONE PUBBLICA – LAVORI DI “NUOVE LINEE ED INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE SU ILLUMINAZIONE PUBBLICA – ANNO 2020” – CUP B39G20000170004 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO -DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO. CIG 8787581D3C

- 07 – Analisi prezzi
- 08 – Quadro incidenza manodopera
- 09 – Capitolato Speciale d'appalto
- 10 – Piano di manutenzione
- 11 – Schema di contratto
- 12 – Cronoprogramma
- 13 – Piano di sicurezza e coordinamento
- 14 - Fascicolo dell'opera
- E01 - Pianta Viale Stadio
- E02 - Pianta Viale Margherita
- E03 - Pianta particolari costruttivi

Ritenuto per quanto riguarda la modalità di affidamento dei lavori sopracitati di procedere ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. a) del D.L. Semplificazioni (convertito in L.120/2020 e s.m.i., mediante affidamento diretto con trattativa diretta in MEPA sulla base di importo lavori di € 68.038,29 + Oneri per la sicurezza: € 3.800,00 (non soggetti a ribasso d'asta) per un totale complessivo di € 71.838,29 (oneri fiscali esclusi) alla ditta IEIS IMPIANTI S.R.L. di Schio (VI) - P.IVA 03385060243, a mezzo RDO n. 2797070 del 04/05/2021 ha presentato la propria migliore offerta con il ribasso di a 0,010% (zero/01 per cento);

Verificata la completezza e la conformità della documentazione amministrativa presentata in sede di offerta, DGUE e relative dichiarazioni integrative;

Accertato che ditta la stessa ha presentato l'autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00 inerenti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., requisiti in fase di verifica;

Rilevato che la ditta è in possesso di DURC regolare (DURC prot.INAIL_26133176);

Considerato:

- di procedere all'avvio dei lavori, si ritiene opportuno procedere all'affidamento immediato dei lavori in oggetto alla ditta medesima, per l'importo di € 68.031,49 oltre ad € 3.800,00 di oneri per la sicurezza, complessivamente € 71.831,49 (iva esclusa) alle condizioni del progetto esecutivo approvato;
- che il contratto con la ditta sarà concluso secondo le modalità previste dal Mepa;
- che la ditta sopraindicata assume, con l'accettazione delle clausole contrattuali, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 136/2010 e s.m.i., impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1407

DETERMINA N. 1184 DEL 14/06/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: ILLUMINAZIONE PUBBLICA – LAVORI DI “NUOVE LINEE ED INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE SU ILLUMINAZIONE PUBBLICA – ANNO 2020” – CUP B39G20000170004 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO -DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO. CIG 8787581D3C

ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente).

Dato atto delle previsioni dell'art. 8 del DL. 76/2020 (convertito con L. 120/2020) tra le quali:

[...] fino alla data del 31 dicembre 2021, è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;

Richiamate le disposizioni di cui all'art. 53 ultimo comma del D. Lgs. 165/2001 e che la violazione di tali disposizioni costituisce causa di risoluzione del contratto;

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 24/3/2021 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2021/2023;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 15/1/2020 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2020/2022 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto il documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2020/2022, e successive variazioni, che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 52 del 29/04/2020;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1407

DETERMINA N. 1184 DEL 14/06/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: ILLUMINAZIONE PUBBLICA – LAVORI DI “NUOVE LINEE ED INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE SU ILLUMINAZIONE PUBBLICA – ANNO 2020” – CUP B39G20000170004 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO -DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO. CIG 8787581D3C

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

- 1) di approvare l'allegato progetto esecutivo relativo ai lavori per “NUOVE LINEE ED INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE SU ILLUMINAZIONE PUBBLICA – ANNO 2020” dell'importo complessivo di € 100.000,00, IVA compresa, composto dagli elaborati elencati in premessa e suddiviso sulla base del quadro economico riportato nelle premesse;
- 2) di prendere atto che la spesa complessiva di € 12.552,78 (IVA e INARCASSA compresi), è già stata impegnata con determina dirigenziale n. 160 del 30/01/2021 richiamata in premessa, all'impegno codice 140679 del capitolo 1500202 “Interventi nuove linee e straordinaria manutenzione su illuminazione pubblica” del bilancio del corrente esercizio, finanziato con mutuo della Cassa DD.PP.;
- 3) di dare atto che la rimanente spesa del progetto di cui al punto 1), pari a € 87.447,22 IVA compresa, trova copertura all'impegno codice 137910 del capitolo 1500202 “Interventi nuove linee e straordinaria manutenzione su illuminazione pubblica” del bilancio del corrente esercizio, finanziato con mutuo della Cassa DD.PP, dove rientra nella somma vincolata con la deliberazione di Giunta Comunale n. 173 del 27/11/2020 richiamata in premessa;
- 4) di dare atto di aver proceduto ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. a) del D.L. Semplificazioni (convertito in L.120/2020 e s.m.i., mediante affidamento diretto con RDO in MEPA sulla base di importo lavori di € 68.038,29 + Oneri per la sicurezza € 3.800,00 (non soggetti a ribasso d'asta) e di affidare alla ditta IEIS IMPIANTI S.R.L. di Schio (VI) – Via Fusinato 1 P.IVA 03385060243, i lavori in oggetto per € € 68.031,49 oltre ad € 3.800,00 di oneri per la sicurezza, complessivamente € 71.831,49 (iva esclusa). alle condizioni del progetto esecutivo approvato;
- 5) di dare atto che a seguito dell'affidamento il nuovo quadro economico di progetto risulta il seguente:



Proposta N. 1407

DETERMINA N. 1184 DEL 14/06/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: ILLUMINAZIONE PUBBLICA – LAVORI DI “NUOVE LINEE ED INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE SU ILLUMINAZIONE PUBBLICA – ANNO 2020” – CUP B39G20000170004 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO -DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO. CIG 8787581D3C

A	Lavori a misura, a corpo e in economia	€	71.831,49
A1	Lavori a base d'asta	€	68.031,49
A2	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€	3.800,00
IMPORTO TOTALE A		€	71.831,49

B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1	Spese tecniche progettazione definitiva, Esecutiva, D.LL, CSP e CSE (iva e oneri compresi)	€	16.120,80
B2	Imprevisti	€	2.320,32
B3	Accantonamento di cui all' articolo 113 del D.Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. comma 3 (80%)	€	1.149,41
B4	Accantonamento di cui all' articolo 113 del D.Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. comma 4 (20%)	€	287,35
B5	I.V.A., su lavori in appalto, in economia e imprevisti (10% di A)	€	7.183,15
B6	Spese per allacciamenti ai pubblici servizi (IVA compresa)	€	1.100,00
B7	Ribasso d'asta (IVA compresa)	€	7,48
IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€	28.168,51

IMPORTO COMPLESSIVO DELL' OPERA A + B		€	100.000,00
----------------------------------------------	--	---	-------------------

6) di dare atto che la spesa complessiva per l'affidamento dei lavori pari a € 79.014,64 (oneri per la sicurezza ed IVA 10% compresi), trova copertura all'impegno codice 137910 del capitolo 1500202 "Interventi nuove linee e straordinaria manutenzione su illuminazione pubblica" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con mutuo della Cassa DD.PP, dove rientra nella somma vincolata con la deliberazione di Giunta Comunale n. 173 del 27/11/2020 richiamata in premessa;

7) di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;

8) di stabilire che il contratto con l'operatore affidatario verrà stipulato secondo le modalità previste dal Mepa;

9) di dare atto che la ditta sopraindicata assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 136/2010 e s.m.i., impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;



Proposta N. 1407

DETERMINA N. 1184 DEL 14/06/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: ILLUMINAZIONE PUBBLICA – LAVORI DI “NUOVE LINEE ED INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE SU ILLUMINAZIONE PUBBLICA – ANNO 2020” – CUP B39G20000170004 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO -DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO. CIG 8787581D3C

10) di dare atto che al presente affidamento si applicano, per quanto compatibili, le norme del D.P.R. 62/0213 relative al “Regolamento recante codice di comportamenti dei dipendenti pubblici a norma dell'art.54 del D.Lgs 165/2001” e le più specifiche disposizioni del Codice di comportamenti approvato dal Comune di Vicenza con delibera di Giunta comunale n.16 del 28.1.2014 e che in caso di violazione il contratto è risolto di diritto;

11) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;

12) di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art.1, comma 32) della legge 6.11.2012 n.190 e dell'art.37 della legge 14.3.2013 n.33 e dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza.

13) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102.



Proposta N. 1407

DETERMINA N. 1184 DEL 14/06/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: ILLUMINAZIONE PUBBLICA – LAVORI DI “NUOVE LINEE ED INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE SU ILLUMINAZIONE PUBBLICA – ANNO 2020” – CUP B39G20000170004 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO -DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO. CIG 8787581D3C

OPINIONE TECNICA ESPRESSA DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere è stato apposto in data 12/06/2021 da Marco Sinigaglia con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

GABBI PAOLO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1407

DETERMINA N. 1184 DEL 14/06/2021

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

Oggetto: ILLUMINAZIONE PUBBLICA – LAVORI DI “NUOVE LINEE ED INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE SU ILLUMINAZIONE PUBBLICA – ANNO 2020” – CUP B39G20000170004 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO -DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO. CIG 8787581D3C

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
137910	2021	INTERVENTI NUOVE LINEE E STRAORDINARIA MANUTENZIONE SU ILLUMINAZIONE PUBBLICA	U	10052.02.1500202	-79.014,64
137910	2021	INTERVENTI NUOVE LINEE E STRAORDINARIA MANUTENZIONE SU ILLUMINAZIONE PUBBLICA	U	10052.02.1500202	-12.552,78
137910	2020	INTERVENTI NUOVE LINEE E STRAORDINARIA MANUTENZIONE SU ILLUMINAZIONE PUBBLICA	U	10052.02.1500202	100.000,00
142170	2021	INTERVENTI NUOVE LINEE E STRAORDINARIA MANUTENZIONE SU ILLUMINAZIONE PUBBLICA	U	10052.02.1500202	79.014,64

La presente determinazione è: **Regolare** .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 18/06/2021

BELLESIA MAURO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 2dd1579324c3d3c7daa03a2cdfadf4deee7271ab

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: Marco Sinigaglia

Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo

La PO di Ragioneria: --

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"