



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2479

DETERMINA N. 2131 DEL 20/10/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lovato Paola

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

STRADE – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2020 – MARCIAPIEDI - LOTTO 3 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI AREA SUD E AREA OVEST DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 150.000,00 (I.V.A. COMPRESA) - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE. CUP B37H20014660004, CIG 894402179D .



Proposta N. 2479

DETERMINA N. 2131 DEL 20/10/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lovato Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2020 – MARCIAPIEDI - LOTTO 3 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI AREA SUD E AREA OVEST DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 150.000,00 (I.V.A. COMPRESA) - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE. CUP B37H20014660004, CIG 894402179D .

IL DIRIGENTE**Premesso che:**

il programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 e l'elenco annuale 2020 approvati unitamente al bilancio di previsione 2020 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 11/12/2019 e successive variazioni, prevedono, tra l'altro, interventi di manutenzione straordinaria su strade e marciapiedi del territorio comunale.

Con determina dirigenziale n. 2017 del 06/11/2020 è stato affidato l'incarico della progettazione definitiva relativa ai lavori di "STRADE E MARCIAPIEDI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ANNO 2020 - LOTTO 3 MARCIAPIEDI", all'Ing. De Marco Alessandro - Via Asiago 35A – Padova, P.IVA 03567920289 per l'importo di € 1.369,90 + INARCASSA 4% + IVA 22%, complessivamente € 1.738,13.

Con delibera di Giunta Comunale n. 178/2020 del 02/12/2020 è stato approvato il progetto definitivo relativo a Strade e Marciapiedi - Manutenzione Straordinaria - Anno 2020 – Marciapiedi – lotto 3 - Manutenzione straordinaria marciapiedi dell'area sud e dell'area ovest, dell'importo complessivo di € 150.000,00, IVA compresa, secondo un quadro economico così risultante:

A) LAVORI BASE D'APPALTO	Euro
A1. Importo lavori	102.191,67
A2. Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	5.000,00
Totale A	107.191,67
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1. I.V.A. su lavori in appalto 22%	23.582,17
B2. Spese tecniche progetto esecutivo, DL., CRE, CSP e CSE (oneri e I.V.A. compresi)	13.108,90

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2479

DETERMINA N. 2131 DEL 20/10/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lovato Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2020 – MARCIAPIEDI - LOTTO 3 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI AREA SUD E AREA OVEST DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 150.000,00 (I.V.A. COMPRESA) - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE. CUP B37H20014660004, CIG 894402179D .

B3. Incentivo di cui ex art.113, comma 3, D.Lgs, 50/2016 e s.m.i.	1.715,07
B4. Incentivo di cui ex art.113, comma 4 D.Lgs.50/2016 e s.m.i.	428,77
B5. Imprevisti ed arrotondamenti (I.V.A. compresa)	2.973,42
B6. Rilievi, accertamenti e indagini (I.V.A. compresa)	1.000,00
Totale B	42.808,33
TOTALE (A+B)	150.000,00

Con determina n. 828 del 23/04/2021 si è affidato l'incarico per la progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, redazione del CRE e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei Lavori di manutenzione straordinaria anno 2020 – Marciapiedi - lotto 3 – Manutenzione straordinaria marciapiedi area sud e area ovest, nonché interventi per attivazione Pebas strade anno 2020 – interventi su strade e fermate tpl ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016, all'ing. MICHELE SANVIDO di Teolo (PD) Via Gen. Dalla Chiesa c.f. SNVMHL83P12G224Y P.IVA 04617740289 per l'importo di € 16.966,16, IVA e CNPAIA compresi. I tratti di marciapiedi interessati riguardano le vie Da Ponte (vicolo pedonale), Salvemini, Strada del Tormeno, Bonomi, De Nicola, Vanoni, Riviera Berica, Brigata Toscana, Monte Sabotino e Pecori Giraldi. In particolare per l'incarico del progetto di cui si tratta sono stati impegnati complessivamente € 7.047,49 (oneri e IVA compresi).

Il professionista ha presentato l'unito progetto esecutivo dettagliatamente sviluppato negli allegati progettuali a cui si fa rimando per una puntuale descrizione delle lavorazioni.

Il progetto esecutivo prevede un onere economico complessivo di € 150.000,00 (IVA compresa) così risultante:



Proposta N. 2479

DETERMINA N. 2131 DEL 20/10/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lovato Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2020 – MARCIAPIEDI - LOTTO 3 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI AREA SUD E AREA OVEST DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 150.000,00 (I.V.A. COMPRESA) - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE. CUP B37H20014660004, CIG 894402179D .

QUADRO ECONOMICO DI SPESA**A) IMPORTO LAVORI**

A1 IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI A BASE D'ASTA	€ 108.293,97
A2 ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso):	€ 5.219,00
A) TOTALE LAVORI (A1+A2)	€ 113.512,97

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

B1: Iva lavori (22%)	€ 24.972,85
B2: Spese tecniche relative a: progettazione esecutiva, D.LL, contabilità, redazione CRE e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (IVA e oneri compresi)	€ 7.047,49
B3: Importo relativo all'incentivo di cui all'Art.113, comma 3, D.Lgs. 50/2016	€ 1.816,21
B4: Importo relativo all'incentivo di cui all'Art.113, comma 4, D.Lgs. 50/2016	€ 454,05
B5: Imprevisti e arrotondamenti (IVA compresa)	€ 2.196,43
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	€ 36.487,03

TOTALE PROGETTO (A+B) € 150.000,00

Il progetto esecutivo, che è stato sottoposto alla verifica ed alla validazione previste dall'art. 26 del D.Lgs. del 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. come risulta dagli allegati verbali in data 11/10/2021, è composto dai seguenti elaborati:

ELABORATI GRAFICI

- TAV. 01 INQUADRAMENTO TERRITORIALE VARIE
- TAV. 02 PLANIMETRIA DI PROGETTO VIA PECORI GIRALDI
- TAV. 03 PLANIMETRIA DI PROGETTO VIA MONTE SABOTINO
- TAV. 04 PLANIMETRIA DI PROGETTO VIA BRIGATA TOSCANA
- TAV. 05 PLANIMETRIA DI PROGETTO VIA L. DA PONTE
- TAV. 06 PLANIMETRIA DI PROGETTO STRADA DEL TORMENO
- TAV. 07 PLANIMETRIA DI PROGETTO VIA G. SALVEMINI
- TAV. 08 PLANIMETRIA DI PROGETTO VIA E. DE NICOLA
- TAV. 09 PLANIMETRIA DI PROGETTO VIA E. VANONI
- TAV. 10 PLANIMETRIA DI PROGETTO VIA I. BONOMI

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2479

DETERMINA N. 2131 DEL 20/10/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lovato Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2020 – MARCIAPIEDI - LOTTO 3 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI AREA SUD E AREA OVEST DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 150.000,00 (I.V.A. COMPRESA) - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE. CUP B37H20014660004, CIG 894402179D .

TAV. 11 PLANIMETRIA DI PROGETTO VIALE RIVIERA BERICA

TAV. 12 PARTICOLARI COSTRUTTIVI

ELABORATI TECNICO-AMMINISTRATIVI

ALL. A RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA

ALL. B DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

ALL. C COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ALL. D ELENCO PREZZI UNITARI

ALL. E QUADRO ECONOMICO

ALL. F QUADRO INCIDENZA DELLA MANODOPERA

ALL. G SCHEMA DI CONTRATTO

ALL. H1 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO: PARTE AMMINISTRATIVA

ALL. H2 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO: PARTE TECNICA

ALL. I PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

ALL. L FASCICOLO DELL'OPERA

ALL. M PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA

ALL. N CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Richiamato l'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il quale prevede al comma 2 che, prima dell'avvio del procedimento di affidamento dei contratti pubblici, le Stazioni Appaltanti determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Per quanto riguarda le modalità di affidamento dei lavori sopracitati, considerato l'importo dei lavori medesimi, si procederà ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 120/2020 e s.m.i., mediante affidamento diretto con richiesta ad operatore economico in possesso dei prescritti requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016 sul mercato elettronico, per lavori appartenenti a categoria OG3 classifica I^A.

Verificato che il servizio in oggetto è presente nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) gestito da Consip S.p.A. si ritiene di procedere mediante RDO sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione.

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000, che con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine:

- provvedere ai lavori di manutenzione straordinaria anno 2020 – Marciapiedi - lotto 3 – Manutenzione straordinaria marciapiedi area sud e area ovest;

Dato atto che:

- il contratto verrà stipulato nella piattaforma del MEPA;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2479

DETERMINA N. 2131 DEL 20/10/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lovato Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2020 – MARCIAPIEDI - LOTTO 3 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI AREA SUD E AREA OVEST DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 150.000,00 (I.V.A. COMPRESA) - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE. CUP B37H20014660004, CIG 894402179D .

- le clausole negoziali essenziali sono contenute nel capitolato speciale con relativi allegati.

Responsabile Unico del Procedimento dei lavori ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 è l'ing. Marco Sinigaglia del Servizio Infrastrutture, Gestione Urbana.”

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

1) di approvare l'allegato progetto esecutivo dei Lavori di manutenzione straordinaria anno 2020 – Marciapiedi - lotto 3 – Manutenzione straordinaria marciapiedi area sud e area ovest dell'importo complessivo di € 150.000,00 IVA compresa, composto dagli elaborati elencati e sulla base del quadro economico indicati in premessa;

2) di dare atto che la spesa del progetto di cui al punto 1), pari a € 142.952,51 IVA compresa, trova copertura nell'impegno n. 137904 del capitolo 1941104 “Strade e marciapiedi: manutenzione straordinaria” del bilancio del corrente esercizio del bilancio del corrente esercizio finanziato con mutuo della Cassa DD.PP., dove rientra nella spesa complessivamente vincolata con la delibera di Giunta Comunale 178/2020 del 02/12/2020 citata in premessa;

3) di dare atto che con determina n. 828 del 26/4/2021 è già stata impegnata la somma di € 7.047,49 all'impegno n. 137904 del Cap. 1941104 “Strade e marciapiedi: manutenzione straordinaria” del bilancio del corrente esercizio del bilancio del corrente esercizio finanziato con mutuo della CDP, dove rientra nella spesa complessivamente vincolata con la delibera di Giunta Comunale 178/2020 del 02/12/2020 citata in premessa;

4) di approvare l'**allegato** cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;

5) di procedere all'aggiudicazione dei lavori ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 120/2020, mediante affidamento diretto;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza”



Proposta N. 2479

DETERMINA N. 2131 DEL 20/10/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lovato Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**
TIPO DETERMINA: **CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG**

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **SI**

OGGETTO: STRADE – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2020 – MARCIAPIEDI - LOTTO 3 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI AREA SUD E AREA OVEST DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 150.000,00 (I.V.A. COMPRESA) - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE. CUP B37H20014660004, CIG 894402179D .

6) di stabilire che il contratto con l'operatore affidatario verrà stipulato secondo le modalità previste dal Mepa;

7) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;

8) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

9) di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art.32, comma 1) della legge 6.11.2012 n.190 e dell'art.37 della legge 14.3.2013 n.33 e dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 2479

DETERMINA N. 2131 DEL 20/10/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lovato Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**
TIPO DETERMINA: **CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG**

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **SI**

OGGETTO: STRADE – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2020 – MARCIAPIEDI - LOTTO 3 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI AREA SUD E AREA OVEST DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 150.000,00 (I.V.A. COMPRESA) - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE. CUP B37H20014660004, CIG 894402179D .

OPINIONE TECNICA ESPRESSA DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 20/10/2021 da Marco Sinigaglia con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2479

DETERMINA N. 2131 DEL 20/10/2021

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

Oggetto: STRADE – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2020 – MARCIAPIEDI - LOTTO 3 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI AREA SUD E AREA OVEST DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 150.000,00 (I.V.A. COMPRESA) - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE. CUP B37H20014660004, CIG 894402179D .

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
137904	2021	STRADE E MARCIAPIEDI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	U	10052.02.1941104	-7.047,49
137904	2020	STRADE E MARCIAPIEDI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	U	10052.02.1941104	150.000,00

La presente determinazione è: **Regolare** .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 22/10/2021

BELLESIA MAURO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 01867093470c4333b8aec7bda9943485eee79a7a

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: Marco Sinigaglia

Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo

La PO di Ragioneria: --

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"