
C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 673

DETERMINA
N. 728 DEL 01/04/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Lippolis Daniela

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvadore Marco

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MANUTENZIONI,PREVENZIONE E SICUREZZA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:
SCUOLE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA 
“ROSSINI” IN VIA G. ROSSINI, 44 – SOSTITUZIONE PARTE SERRAMENTI ESTERNI E 
PAVIMENTAZIONE. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE 
CUP B39J21033450004 CIG 913341192F 
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IL   DIRIGENTE

Premesso che,

• il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023 e l'Elenco annuale 2021 approvati 
unitamente al bilancio di previsione 2021 con deliberazione del consiglio comunale n. 26 
del 24 marzo 2021, prevedono, tra l'altro, apposito stanziamento per Scuole ed edifici 
comunali: manutenzioni straordinarie, adeguamento normative di sicurezza e sanitarie e 
riqualificazione energetica;

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 241 del 03/12/2021 è stato approvato il progetto 
definitivo dei lavori di manutenzione straordinaria presso la scuola dell'infanzia “Rossini” in 
Via G. Rossini, 44. Sostituzione parte serramenti esterni e pavimentazione – 1° stralcio 
dell’importo complessivo di € 200.000,00 (I.V.A. compresa);

• con determina Dirigenziale n. 689 del 29/03/2022 sono state affidate, ai sensi dell'art. 1 
comma 2 lettera a) della L. 120/2020 e s.m.i., le analisi nell'ambito dei lavori di 
“Manutenzione straordinaria presso la scuola dell'infanzia “Rossini” in Via G. Rossini, 44. 
Sostituzione parte serramenti esterni e pavimentazione – 1° stralcio” alla ditta AGROLAB 
Italia S.R.L. a socio unico, con sede legale ad Altavilla Vicentina (VI), che ha presentato 
offerta (nota PGN 38443 del 08/03/2022) di € 637,50 oltre I.V.A. 22%, complessivamente € 
777,75;

• i tecnici del Servizio Manutenzioni, Prevenzione e Sicurezza hanno, quindi, predisposto 
l’allegato progetto esecutivo che, come dettagliatamente descritto nell’allegata relazione 
tecnica, a cui si fa rimando per una puntuale descrizione delle lavorazioni, si pone 
l’obiettivo di conseguire l'adeguamento alle normative di sicurezza, sanitarie e la 
riqualificazione energetica dell'edificio mediante un intervento volto alla risoluzione delle 
problematiche inerenti la dispersione termica di alcuni locali dell’edificio scolastico, causati 
soprattutto dalla vetustà dei serramenti esistenti, in legno, nonché l'ammaloramento della 
pavimentazione esistente;

visto che,

• a seguito di verifiche predisposte durante la precedente fase progettuale è stata, infatti, 
evidenziata la presenza di amianto di tipo crisolito nella pavimentazione scolastica 
esistente e, pertanto, in conformità a quanto disciplinato dalla L. 257/92 e s.m.i., 
l'Amministrazione Comunale ha deciso di intervenire con la sostituzione della 
pavimentazione esistente con una nuova in PVC oltre alla sostituzione di parte dei 
serramenti esterni (in questa fase), come già previsto in fase di definitivo;
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• Il progetto esecutivo prevede un onere economico complessivo di € 200.000,00 (IVA 
compresa) così risultante:

IMPORTO DEI LAVORI Euro

Lavori a base d’asta 146.823,99
Oneri per la Sicurezza esclusi dall’appalto 3.000,00

Totale importo lavori 149.823,99

SOMME A DISPOSIZIONE Euro

Lavori in economia esclusi dall’appalto (I.V.A. compresa) 9.500,00
Imprevisti e arrotondamenti (I.V.A. compresa) 1.668,25
Spese Tecniche (D.Lgs. 81/08 e INARCASSA) 2.500,00
Fondo risorse finanziarie 1,60% (Attività di program. Spesa, valutazione 
preventiva dei progetti, predisposizione e controllo procedure di gara e 
contratti, RUP, DD.LL. e collaudo – art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016)

2.397,18

Fondo risorse finanziarie 0,40% (acquisizione beni, strumentazioni e 
tecnologie funzionali, ecc. - art. 113, comma 4, D.Lgs. 50/2016)

599,30

I.V.A. 22% su spese tecniche 550,00
I.V.A. 22% su importo lavori 32.961,28

Totale somme a disposizione 50.176,01

COSTO COMPLESSIVO DELL’OPERA 200.000,00

• il progetto esecutivo, che è stato sottoposto alla verifica datata 25/02/2022 ed alla 
validazione in data 04/03/2022, previste dall'art. 26 del D.Lgs. del 18/04/2016 n. 50 e s.m.i., 
come risulta dagli allegati verbali, è composto dai seguenti elaborati:

1 Relazione Tecnica Illustrativa

2 Elenco Prezzi

3 Computo Metrico Estimativo

4 Capitolato Speciale d’Appalto

5 Schema di Contratto d’Appalto
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6 Piano di Manutenzione dell'Opera

7 Corografia Generale

8 Documentazione Fotografica

9 Planimetria Generale d’Intervento

10 Prospetti Stato d'Intervento Serramenti

11 Abaco dei Serramenti

ritenuto di procedere ad assumere l’impegno di spesa pari al 2% sull’importo dei lavori ai sensi del 
comma 2 dell’articolo 113 del decreto n. 50/2016 sopra riportato, rimandando la ripartizione 
dell’80% del fondo tra il RUP ed i soggetti che svolgono le funzioni tecniche e tra i loro 
collaboratori, ad appositi atti da adottarsi in applicazione del “REGOLAMENTO PER LA 
COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE DI 
CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.” approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 189 del 13/10/2021;

considerato che,

• l’importo relativo agli incentivi pari al 2% sull’importo dei lavori de quo risulta essere € 
2.397,18 ex art.113, comma 3 ed € 599,30 ex art.113 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e smi, 
complessivamente € 2.996,48;

• la spesa di € 2.996,48 trova capienza nelle somme a disposizione del quadro economico di 
progetto, utilizzando la previsione per spese tecniche di cui al D.Lgs. 50/2016;

richiamato l'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il quale prevede al comma 2 che, prima dell'avvio 
del procedimento di affidamento dei contratti pubblici, le Stazioni Appaltanti determinano di 
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

stabilito che, per quanto riguarda le modalità di affidamento dei lavori si procederà, ai sensi 
dell’art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 120/2020 e s.m.i., con procedura semplificata mediante 
affidamento diretto, previa valutazione comparativa di almeno 2 preventivi di spesa, con il criterio 
di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 comma 2 del 
D.Lgs. 50/2016, sulla base dei seguenti criteri, nel rispetto delle indicazioni di cui all'art. 95 comma 
6 del medesimo D.Lgs. 50/2016 e s.m.i:

a) Percentuale di ribasso sull’importo a base di gara Max 25

b) Giorni di anticipo sul termine di ultimazione dei lavori Max 25
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c) Riduzione trasmittanza termica Max 30

d) Estensione mesi di garanzia sulle parti meccaniche Max 20

TOT. MAX 100

Tutto ciò premesso;

vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 16/12/2021  che approva il Bilancio di 
Previsione 2022/2024;

visto il documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 
2021/2023, e successive variazioni, che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di 
gestione affidati ai Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 9/6/2021;

vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del 7/7/2021 che approva il Piano Esecutivo di 
Gestione Finanziario 2021/2023 (P.E.G.) (e successive variazioni);

visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai Dirigenti la 
competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo 
D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio 
comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di approvare l’allegato progetto esecutivo relativo ai lavori di manutenzione straordinaria 
presso la scuola dell'infanzia “Rossini” in Via G. Rossini, 44 - Sostituzione parte serramenti 
esterni e pavimentazione – 1° stralcio dell’importo complessivo di € 200.000,00 (I.V.A. 
compresa), composto dagli elaborati elencati in premessa e suddiviso sulla base del quadro 
economico riportato nelle premesse;

2) di prendere atto che la spesa complessiva di € 777,75 I.V.A. compresa è già stata impegnata 
con determina dirigenziale n. 689 del 29/03/2022, richiamata in premessa, all'impegno codice 
148163 al cap. 1530200 SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI: MANUTENZIONI STRA-
ORDINARIE, ADEGUAMENTO NORMATIVE DI SICUREZZA E SANITARIE E 
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA RILEVANTE I.V.A. del bilancio del corrente esercizio, 
finanziato con risorse proprie generali;
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3) di dare atto che la quota degli incentivi tecnici, pari al 2% sull’importo del progetto relativo a 
“lavori di manutenzione straordinaria presso la scuola dell'infanzia “Rossini” in Via G. Rossini, 
44. Sostituzione parte serramenti esterni e pavimentazione – 1° stralcio”, risulta essere pari 
ad € 2.397,18 ex art.113, comma 3 ed € 599,30 ex art.113 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e 
smi, complessivamente € 2.996,48;

4) di dare atto che la spesa di € 2.996,48 rientrante nell’importo complessivo di progetto e 
relativa agli incentivi di cui al punto 3), trova copertura come segue:

•  per € 2.397,18 relativi agli incentivi ex art.113, comma 3 D.Lgs. 50/2016, 
nell’impegno codice 145575 al cap. 1530200 SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI: 
MANUTENZIONI STRAORDINARIE, ADEGUAMENTO NORMATIVE DI SICUREZZA E 
SANITARIE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA RILEVANTE I.V.A. del bilancio del 
corrente esercizio, finanziato con risorse proprie generali, dove rientra nella somma 
vincolata con la deliberazione di Giunta Comunale n. 241 del 03/12/2021 citata in 
premessa;

•  per € 599,30 ex art.113 comma 4 D.Lgs. 50/2016, nell’impegno codice 145575 al 
cap. 1530200 SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI: MANUTENZIONI STRAORDINARIE, 
ADEGUAMENTO NORMATIVE DI SICUREZZA E SANITARIE E RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICA RILEVANTE I.V.A. del bilancio del corrente esercizio, finanziato con risorse 
proprie generali, dove rientra nella somma vincolata con la deliberazione di Giunta 
Comunale n. 241 del 03/12/2021 citata in premessa;

5) di dare atto che la rimanente spesa del progetto di cui al punto 1) pari ad € 196.225,77, IVA 
compresa trova copertura all'impegno codice 145575 al cap. 1530200 SCUOLE ED EDIFICI 
COMUNALI: MANUTENZIONI STRAORDINARIE, ADEGUAMENTO NORMATIVE DI 
SICUREZZA E SANITARIE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA RILEVANTE I.V.A. del 
bilancio del corrente esercizio, finanziato con risorse proprie generali, dove rientra nella 
somma vincolata con la deliberazione di Giunta Comunale n. 241 del 03/12/2021 richiamata in 
premessa;

6) di approvare l’allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei 
principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e 
successive modificazioni;

7) di procedere all’affidamento dei lavori ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 
120/2020 e s.m.i., con procedura semplificata mediante affidamento diretto, previa 
valutazione comparativa di almeno 2 preventivi di spesa, con il criterio di aggiudicazione 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, 
sulla base dei seguenti criteri, nel rispetto delle indicazioni di cui all'art. 95 comma 6 del 
medesimo D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:
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a) Percentuale di ribasso sull’importo a base di gara Max 25

b)Giorni di anticipo sul termine di ultimazione dei lavori Max 25

c) Riduzione trasmittanza termica Max 30

d) Estensione mesi di garanzia sulle parti meccaniche Max 20

TOT. MAX 100

8) di procedere, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell’articolo 22 del 
vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti alla stipula del relativo contratto 
mediante atto pubblico;

9) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono 
altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del 
Comune, ai sensi degli articoli 147-bis, comma 1, 147-quinquies del Tuel, D.Lgs. 267/2000 e 
dei principi contabili;

10) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 
stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai 
sensi dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

11) di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art.32, comma 1) della legge 6.11.2012 
n.190 e dell'art.37 della legge 14.3.2013 n.33 e dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito 
web del Comune di Vicenza.
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Proposta N. 673

DETERMINA N. 728 DEL 01/04/2022
INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Lippolis Daniela;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Salvadore Marco;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  SCUOLE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA 
DELL'INFANZIA “ROSSINI” IN VIA G. ROSSINI, 44 – SOSTITUZIONE PARTE SERRAMENTI ESTERNI E 
PAVIMENTAZIONE. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE 
CUP B39J21033450004 CIG 913341192F 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: 
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla 
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”

}PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
01/04/2022 da ing. Giovanni Fichera con parere favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO MARCO SALVADORE / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             



“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: 
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come 
modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”

C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 673

DETERMINA N. 728 DEL 01/04/2022
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvadore Marco

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MANUTENZIONI,PREVENZIONE E SICUREZZA

Oggetto:  SCUOLE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA 
DELL'INFANZIA “ROSSINI” IN VIA G. ROSSINI, 44 – SOSTITUZIONE PARTE SERRAMENTI 
ESTERNI E PAVIMENTAZIONE. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A 
CONTRARRE CUP B39J21033450004 CIG 913341192F  

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli 
enti locali, di cui all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO 
/ACCERTAMENTO

ESERCIZIO DES. CAPITOLO E/U CAPITOLO IMPORTO

148194 2022 SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI: 
MANUTENZIONI STRAORDINARIE, 
ADEGUAMENTO NORMATIVE DI 

SICUREZZA E SANITARIE E 
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 

RILEVANTE IVA

U 04062.02.1530200 599,30

148194 2022 SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI: 
MANUTENZIONI STRAORDINARIE, 
ADEGUAMENTO NORMATIVE DI 

SICUREZZA E SANITARIE E 
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 

RILEVANTE IVA

U 04062.02.1530200 2.397,18

148195 2022 SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI: 
MANUTENZIONI STRAORDINARIE, 
ADEGUAMENTO NORMATIVE DI 

SICUREZZA E SANITARIE E 
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 

RILEVANTE IVA

U 04062.02.1530200 196.225,77

La presente determinazione è: Regolare .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi  
all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:
  
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  BELLESIA MAURO / ArubaPEC S.p.A. 
Vicenza, 06/04/2022 Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 33af0e3f64bdf78da84bcf5acb58c753cc885f0f 



La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
La PO di Settore: ing. Giovanni Fichera
Il Dirigente di Settore: Ing. Marco Salvadore
La PO di Ragioneria: --


