



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 3202

## DETERMINA N. 2784 DEL 05/12/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MANUTENZIONI, PREVENZIONE E SICUREZZA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

### OGGETTO:

EDILIZIA SCOLASTICA – O.P. MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “G.G. TRISSINO” IN VIA PRATI: SOSTITUZIONE SERRAMENTI - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR M2C4 – INVESTIMENTO 2.2 “INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI” CUP B36J20000910001. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE - CIG 9526609671

## IL DIRIGENTE

Premesso che,

- il programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e l'elenco annuale 2022, approvati unitamente al Bilancio di previsione 2022-2024 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 16/12/2021, prevedono, tra l'altro, interventi per "O.P. - Messa in sicurezza edifici e territorio: Scuola Secondaria 1° Trissino";
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è stato approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- con Decreto del Ministero dell'Interno del 08/11/2021, sono stati assegnati al Comune di Vicenza i contributi richiesti per l'annualità 2021 per interventi riferiti ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio di cui al comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 per l'importo complessivo di € 3.450.000,00 di cui € 500.000,00 per il progetto "SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "G.G. TRISSINO" - VIA PRATI – RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA";
- il citato contributo è ora confluito nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nella Linea "M2C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica - 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni";
- il monitoraggio delle opere così finanziate è effettuato attraverso il sistema di "Monitoraggio delle opere pubbliche" della "Banca dati delle pubbliche amministrazioni-BDAP" - ora confluito in "REGIS" - classificando le opere sotto la voce "Messa in sicurezza edifici e territorio-comma 139\_anno 2021". Per le attività relative alle opere non sono ammessi gli smart-CIG;
- con determinazione dirigenziale n. 901/2022 si affidava, ai sensi dell'art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 1 comma 2 lett. a) della L. 120/2020 e s.m.i., l'incarico della progettazione definitiva dei lavori "RIQUALIFICAZIONE Energetica presso la Scuola secondaria di 1° grado «G.G. TRISSINO» IN VIA PRATI: SOSTITUZIONE SERRAMENTI" all'ing. Alberto Calabria con studio in Treviso, che ha offerto il ribasso del 18,69%, corrispondente al prezzo di € 12.583,75 + oneri previdenziali 4% ed I.V.A. 22%;
- con delibera di Giunta Comunale n. 150 del 03/08/2022 si approvava il progetto definitivo relativo a "RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO «G.G. TRISSINO» IN VIA PRATI: SOSTITUZIONE SERRAMENTI" - Intervento finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU nell'ambito del PNRR M2C4 – investimento 2.2 "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni", dell'importo complessivo di € 400.000,00 I.V.A. compresa;
- con determinazione dirigenziale n. 1861/2022 si affidava, ai sensi dell'art. 31 comma 8 e 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l'incarico professionale per la progettazione esecutiva dei lavori "Riqualficazione energetica presso la Scuola secondaria di 1° grado "G.G. TRISSINO" in via Prati: sostituzione serramenti" al Ing. Alberto Calabria di Treviso (TV) per l'importo complessivo di l'importo di € 8.480,35 + INARCASSA 4% + IVA 22%;

- con D.P.C.M. 28/07/2022 “*Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili*” è stato, inoltre, preassegnato al Comune di Vicenza un contributo aggiuntivo del 10% pari ad € 40.000,00, acquisito con variazione di bilancio approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 10/11/2022; l'importo di progetto “Messa in sicurezza edifici e del territorio: Riqualficazione energetica e messa in sicurezza presso la Scuola secondaria di 1° grado G.G. Trissino - Intervento finanziato dall’Unione Europea - PNRR M2C4 – investimento 2.2 “ viene, pertanto, rideterminato in € 440.000,00 (IVA compresa);
- con determinazione dirigenziale n. 2511/2022 si provvedeva a suddividere in capitoli distinti per progetto, lo stanziamento complessivo pari a € 3.450.000,00, previsto al capitolo di entrata 131700 del Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2022/2024 (P.E.G.), con la cessazione del capitolo sopramenzionato, E 131700, e l’istituzione dei capitoli di entrata corrispondenti a ciascun progetto, identificato per CUP ammesso a finanziamento, tra cui il progetto de quo, e a rinominare i relativi capitoli di uscita del P.E.G. 2022/2024;

**vista** la deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 10/11/2022 che, adotta le variazioni di bilancio 2022, che incrementano, della percentuale prevista dal DPCM sopramenzionato, l’ammontare del contributo assegnato ai progetti finanziati nell’ambito del PNRR, identificati con i seguenti CUP:

- |                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| 1) B31B22001270001; | 6) B37H20002010001;  |
| 2) B31B22001280001; | 7) B37H20001980001;  |
| 3) B31B22001290001; | 8) B37H18008280004;  |
| 4) B37H20000420004; | 9) B36J20000910001;  |
| 5) B37H20002000001; | 10) B36J20000900001; |

**preso atto** che,

- con determinazione dirigenziale n. 2591/2022 si provvedeva a suddividere in capitoli distinti per progetto, l’incremento dello stanziamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 10/11/2022 come da Allegato A) alla stessa;
- l’intervento, oggetto della presente relazione, nasce alla base delle problematiche inerenti la dispersione termica dei locali dell’edificio scolastico, causata dalla vetustà dei serramenti esistenti, nonché per sopperire alle evidenti situazioni di pericolosità, dettate dalle caratteristiche tecnico-funzionali degli attuali infissi e prevede la sostituzione di buona parte degli elementi esterni con nuovi infissi in alluminio, di maggior efficienza;
- il Professionista incaricato ha, quindi, predisposto l’allegato progetto esecutivo (escluso l’allegato E.11 agli atti), che, come dettagliatamente descritto nell’allegata relazione tecnica, a cui si fa rimando per una puntuale descrizione delle lavorazioni, prevede, prevede la sostituzione degli infissi esterni esistenti per un totale di circa 400 mq interessante nei piani rialzato, primo e secondo dei prospetti Nord, Sud, Est e Ovest dell’edificio scolastico (aula magna, aule ordinaria, aule speciali e multifunzionali, uffici segreteria e direzione) con esclusione di corridoi e servizi igienici che saranno oggetto di un eventuale stralcio funzionale successivo. Nel dettaglio, i lavori prevedono la completa sostituzione dei serramenti esistenti con l’impiego di nuovi profilati in lega di alluminio, costituiti da ante fisse e mobili apribili ad anta e anta e ribalta, con maniglie di sicurezza, secondo il principio

delle 3 camere, costituiti cioè da profili interni ed esterni tubolari e dalla zona di isolamento, per garantire una buona resistenza meccanica e giunzioni a 45° e 90° stabili e ben allineate;

**dato atto** che,

- risulta ora necessario approvare il progetto esecutivo che prevede ora un onere economico complessivo di € 440.000,00 (I.V.A. compresa) così risultante:

<b>QUADRO ECONOMICO DI SPESA</b>	
<b>IMPORTO LAVORI</b>	
A1 Lavori	297.800,00
A2 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	9.200,00
<b>TOTALE LAVORI A)</b>	<b>307.000,00</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE B)</b>	
B1 Lavori in economia e lavori esclusi dall'appalto (iva inclusa)	5.000,00
B2 Rilievi, accertamenti, indagini, allacciamenti (iva inclusa)	1.000,00
B3 Imprevisti e arrotondamenti (iva inclusa)	2.300,00
B4 Spese tecniche (Progettazione, DL, Sicurezza, Inarcassa)	38.000,00
B5 Fondo incentivante art. 113 DLgs. 50/2016	6.140,00
B6 Spese tecnico-amministrative	1.000,00
B7 Spese pubblicità	500,00
B8 Iva al 22% su spese tecniche B4	8.360,00
B9 Iva al 10% sui lavori	30.700,00
B10 Fondo art. 7 DPCM 28 luglio 2022 (10%)	40.000,00
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B)</b>	<b>133.000,00</b>
<b>TOTALE GENERALE A+B</b>	<b>440.000,00</b>

- il progetto esecutivo, il quale è stato sottoposto alla verifica del 07/11/2022 sottoscritta in data 11/11/2022 e alla validazione del 11/11/2022, previste ai sensi degli artt. 23 comma 9 e 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. come risulta dagli allegati verbali, è composto dai seguenti elaborati:
  - E.00 Relazione tecnica – illustrativa – fotografica,
  - E.01 Elenco Prezzi Unitari,
  - E.02 Computo Metrico estimativo,
  - E.03 Quadro economico di spesa,
  - E.04 Capitolato Speciale d'Appalto-Schema di Contratto,
  - E.05 Inquadramento territoriale e corografia,
  - E.06 Pianta stato di fatto e di progetto. Piano Rialzato,

- E.07 Pianta stato di fatto e di progetto. Piano primo,
- E.08 Pianta stato di fatto e di progetto. Piano secondo,
- E.09 Prospetti e abaco dei serramenti,
- E.10 Piano di manutenzione;

- con determina del RUP n. 5 del 05/12/2022, sottoscritta dal Direttore del Servizio ing. Marco Salvatore nelle veci del RUP ing. Giovanni Fichera, temporaneamente assente, si è provveduto ad approvare e validare la fase progettuale esecutiva, così come richiesto dall'art. 48, comma 2 del D.L. 77/2021 e relativa legge di conversione;

**visto** che, ora è necessario avviare la procedura di gara per l'affidamento dei lavori;

**considerato** che,

- l'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il quale prevede al comma 2 che, prima dell'avvio del procedimento di affidamento dei contratti pubblici, le Stazioni Appaltanti determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- per quanto riguarda le modalità di affidamento dei lavori si procederà, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 120/2020 e s.m.i., mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di nr. 5 (cinque) operatori economici iscritti agli elenchi del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione alla categoria OS6 classifica II<sup>a</sup>, con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa con offerta a prezzi unitari. Il punteggio totale è pari a 100 (cento), suddiviso nei seguenti criteri di valutazione:

N.	CRITERI DI VALUTAZIONE	PESO
1	Percentuale di ribasso sull'importo a base di gara	20
2	Giorni di anticipo sul termine di ultimazione lavori	20
3	Riduzione trasmittanza termica	20
4	Estensione mesi di garanzia sulle parti meccaniche	15
5	Incremento % recupero materiale da demolizione	10
6	Assistenza edile per ripristini e rifiniture	10
7	Pulizia accurata finale a lavori ultimati	5

- l'articolo 47, comma 4 del D.L. 77/2021 (convertito con L. 108/2021) secondo il quale "è requisito necessario dell'offerta l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni

necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile";

- l'articolo 47, comma 7 del D.L. 77/2021 (convertito con L. 108/2021) che recita "Le stazioni appaltanti possono escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche";

**stabilito** di,

- a) applicare il sopracitato articolo 47, comma 4 del D.L. 77/2021 (convertito con L. 108/2021);
- b) non applicare le misure premiali di cui al comma 5 dell'art. 47 del D.L. 77/2021 (convertito con L. 108/2021) in quanto si applicherà il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

**stabilito** altresì di applicare, tra i criteri di aggiudicazione, elementi migliorativi delle disposizioni della Scheda 5 della "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)", ritenute maggiormente rispondenti all'intervento in argomento e vista la natura del contributo con cui è finanziata l'opera;

**vista** la Relazione, agli atti, sul rispetto DEL PRINCIPIO DI NON ARRECARRE DANNO SIGNIFICATIVO ALL'AMBIENTE (cd. DNSH) in applicazione della Guida OPERATIVA PER IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI NON ARRECARRE DANNO SIGNIFICATIVO ALL'AMBIENTE (cd. DNSH) come da Circolare della Ragioneria Generale dello Stato - versione ottobre 2022;

**dato atto** che,

- Responsabile del procedimento dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è l'ing. Giovanni Fichera - Servizio Manutenzioni, Prevenzione e Sicurezza del Comune di Vicenza;
- con Deliberazione Consiliare n. 56 del 25/11/2019 è stata approvata la Convenzione per l'adesione del Comune di Vicenza alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Vicenza per i lavori e per le forniture dei beni e servizi e delega delle funzioni di autorità espropriante, successivamente stipulata in data 27/12/2019, P.G.N. 205004/19, si provvederà a trasmettere alla stessa il presente atto e tutta la documentazione necessaria per la procedura di aggiudicazione dei lavori, come previsto dall'art.8 della suddetta Convenzione;

**Tutto ciò premesso,**

vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 16/12/2021 che approva il Bilancio di Previsione 2022/2024;

visto il documento programmatico triennale denominato "PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione" per il triennio 2022/2024, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 30/6/2022 (e successive variazioni), che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 4/5/2022 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2022/2024 (P.E.G.) (e successive variazioni);

visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

#### **DETERMINA**

- 1) di approvare l'allegato **progetto esecutivo** (escluso l'allegato E.11 agli atti) relativo a "RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA I° GRADO "G.G. TRISSINO" IN VIA PRATI – SOSTITUZIONE SERRAMENTI" - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR M2C4 – 2.2 " INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI" dell'importo complessivo di € 440.000,00, I.V.A. compresa, composto dagli elaborati elencati in premessa e suddiviso sulla base del quadro economico riportato nelle premesse;
- 2) di prendere atto che, la spesa complessiva di € 15.966,26 è già stata impegnata con determina Dirigenziale n. 901 del 26/04/2022, al codice 148325 al cap. 1612900 "PNRRM2C4I2.2P CUP B36J20000910001 D. MINT 08.11.2021 SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO "G.G. TRISSINO" - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA" del bilancio del corrente esercizio;
- 3) di prendere atto che, la spesa complessiva di € 10.759,86 è già stata impegnata con determina Dirigenziale n. 1861 del 18/08/2022, al codice 149157 al cap. 1612900 "PNRRM2C4I2.2P CUP B36J20000910001 D. MINT 08.11.2021 SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO "G.G. TRISSINO" - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA" del bilancio del corrente esercizio;
- 4) di imputare la rimanente spesa del progetto de quo pari ad € 423.273,88 I.V.A. compresa come segue:
  - per € 373.273,88 alla prenotazione codice 148988 del cap. 1612900 "PNRRM2C4I2.2P CUP B36J20000910001 D. MINT 08.11.2021 SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO "G.G. TRISSINO" - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA" del bilancio del corrente esercizio, dove rientra nell'importo complessivamente vincolato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 150/2022 indicata in premesse;
  - per € 40.000,00 al cap. 1416000 "PNRRM2C4I2.2P CUP B36J20000910001 PCM 28/7/2022 (cont.agg.aumento prezzi) SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO "G.G. TRISSINO" - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA" del bilancio del corrente esercizio, dove sussiste la necessaria disponibilità;

- 5) di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;
- 6) di procedere all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della L. n. 120 del 11/09/2020 e s.m.i., mediante procedura negoziata di cui all'art. 63 previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati dal Comune di Vicenza tra soggetti qualificati per lavori di categoria OS6 classifica II o superiore, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa con offerta a prezzi unitari. Il punteggio totale è pari a 100 (cento) suddiviso nei seguenti criteri di valutazione:

N.	CRITERI DI VALUTAZIONE	PESO
1	Percentuale di ribasso sull'importo a base di gara	20
2	Giorni di anticipo sul termine di ultimazione lavori	20
3	Riduzione trasmittanza termica	20
4	Estensione mesi di garanzia sulle parti meccaniche	15
5	Incremento % recupero materiale da demolizione	10
6	Assistenza edile per ripristini e rifiniture	10
7	Pulizia accurata finale a lavori ultimati	5

- 7) di trasmettere il presente provvedimento, i relativi allegati e quant'altro ritenuto necessario per l'istruzione della procedura di gara, alla Stazione Unica Appaltante istituita presso la Provincia di Vicenza per la procedura di aggiudicazione dei lavori sopraindicati, a seguito di quanto previsto con Deliberazione Consiliare n. 56 del 25/11/2019 e relativa convenzione sottoscritta tra Comune e Provincia di Vicenza in data 27/12/2019 PGN 205004/19;
- 8) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi degli articoli 147-bis, comma 1, 147-quinquies del Tuel, D.Lgs. 267/2000 e dei principi contabili;
- 9) di accertare che, i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
- 10) di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 32, comma 1) della Legge 6/11/2012 n. 190 e dell'art. 37 della Legge 14/3/2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza.



**PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 02/12/2022 da ing. Giovanni Fichera con parere favorevole.  
Eventuali motivazioni:.**

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

MARCO SALVADORE / ArubaPEC S.p.A.

---

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 3202

## DETERMINA N. 2784 DEL 05/12/2022

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MANUTENZIONI, PREVENZIONE E SICUREZZA

**Oggetto:** EDILIZIA SCOLASTICA – O.P. MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "G.G. TRISSINO" IN VIA PRATI: SOSTITUZIONE SERRAMENTI - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR M2C4 – INVESTIMENTO 2.2 "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI" CUP B36J20000910001. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE - CIG 9526609671

### VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

### IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
150146	2022	PNRRM2C4I2.2P CUP B36J20000910001 D. MINT 08.11.2021 SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO "G.G. TRISSINO" - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA	U	04062.02.1612900	373.273,88
150151	2022	PNRRM2C4I2.2P CUP B36J20000910001 PCM 28/7/2022 (cont.agg.aumento prezzi) SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO "G.G. TRISSINO" - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA	U	04062.02.1416000	40.000,00

La presente determinazione è: **Regolare** .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Vicenza, 21/12/2022

**BELLESIA MAURO / ArubaPEC S.p.A.**

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 8a6a953bde81d6968a8831a8fa9388f2e57b3543

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: ing. Giovanni Fichera

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Il Dirigente di Settore: Ing. Marco Salvatore  
La PO di Ragioneria: --