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DISEGNI COSTRUTTIVI 
 

 
Telecamera Dome        dimensioni: Ø 184,9 x 318,8 mm 
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Telecamera Multisensor   dimensioni: Ø 315 x 145,9 mm 
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Telecamera fissa    dimensioni: Ø 91.0 mm x 368.6 mm (Ø 3.58" x 14.51") 
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Ponte radio     dimensioni: 250 x 250 x 77 mm 
 
 

 
 
 
 

Nuovo Palo Parco Villa Tacchi 
 
 

Il nuovo palo, previsto all’interno del parco, avrà altezza 4 m fuori terra e sarà fissato su plinto 
prefabbricato come da disegni seguenti: 
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Art. Descrizione Q.tà U.M. Nota Importo 

unitario

Importo

001 Cavo UTP cat. 6 per uso esterno 1,000   ml 1,15         1,15                

Trasporti 1,000   % 4,00         0,05                

Noli % -                  

Operaio specializzato 0,011   h 30,39       0,34                

Operaio qualificato 0,025   h 28,31       0,71                

Assistenze murarie 1,00     % 2,00         0,04                

2,29                

0,265       0,61                

2,90                

Prezzo analizzato 2,90€            

Art. Descrizione Q.tà U.M. Nota Importo 

unitario

Importo

002 Cavo ottico 12 fibre SM 9/125 mm G.652 per uso esterno,

armatura dielettrica con filati di vetro, guaina in polietilene 

1,000   ml 1,88         1,88                

Trasporti 1,000   % 2,00         0,04                

Noli % 2,00         -                  

Operaio specializzato 0,019   h 30,39       0,58                

Operaio qualificato 0,035   h 28,31       0,99                

Assistenze murarie 1,000   % 2,00         0,07                

3,56                

0,265       0,94                

4,50                

Prezzo analizzato 4,50€            

Art. Descrizione Q.tà U.M. Nota Importo 

unitario

Importo

003 Pannello ottico precaricato con 6 bussole SC duplex single

mode 

1,000   ml 165,00     165,00            

Trasporti 1,000   % 4,00         6,60                

Noli % 2,00         -                  

Operaio specializzato 0,039   h 30,39       1,20                

Operaio qualificato 0,039   h 28,31       1,11                

Assistenze murarie % 2,00         -                  

173,91            

0,265       46,09              

220,00            

Prezzo analizzato 220,00€        
IMPORTO TOTALE UNITARIO

IMPORTO TOTALE UNITARIO

COMUNE DI VICENZA - PROGETTO IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

COMUNALE - ANNO 2024 - ANALISI PREZZI UNITARI - CUP B37G24000320001

ANALISI PREZZI UNITARI

Il Prezzario R.V. 2024

non prevede un

componente 

equivalente. Assunto

come riferimento il

listino Berica Cavi PN

B7304CA24BLU 

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA

TOTALE

Il Prezzario R.V. 2024

non prevede un

componente 

equivalente. Assunto

come riferimento il

listino ASIT Leviton

PN 

FPCC1SXSM12DC2 

TOTALE

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA

Il Prezzario R.V. 2024

non prevede un

componente 

equivalente. Assunto

come riferimento il

listino ASIT Leviton

PN 

GF008UNI12RRLU

TOTALE

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA

IMPORTO TOTALE UNITARIO
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Art. Descrizione Q.tà U.M. Nota Importo 

unitario

Importo

004 Bretella ottica bifibra SM 9/125 mm LSZH OS2, m. 2 1,000   n 20,40       20,40              

Trasporti 1,000   % 4,00         0,82                

Noli % -                  

Operaio specializzato 0,006   h 30,39       0,18                

Operaio qualificato 0,082   h 28,31       2,32                

Assistenze murarie % -                  

23,71              

0,265       6,28                

30,00              

Prezzo analizzato 30,00€          

Art. Descrizione Q.tà U.M. Nota Importo 

unitario

Importo

005 Pigtail SC Single Mode 9/125 lunghezza 2 m 1,000   n 7,71         7,71                

Trasporti 1,000   % 4,00         0,31                

Noli % -                  

Operaio specializzato 0,200   h 30,39       6,08                

Operaio qualificato 0,200   h 28,31       5,66                

Assistenze murarie % -                  

19,76              

0,265       5,24                

25,00              

Prezzo analizzato 25,00€          

Art. Descrizione Q.tà U.M. Nota Importo 

unitario

Importo

006 Patch cord UTP RJ45 conforme EIA/TIA 568-B.2-1 cat. 6

m. 2

1,000   n 3,72         3,72                

Trasporti 1,000   % 4,00         0,15                

Noli 1,000   % 2,00         0,08                

Operaio specializzato 0,060   h 31,93       1,92                

Operaio qualificato 0,060   h 28,31       1,70                

Assistenze murarie 2,00     % 2,00         0,15                

7,72                

0,265       2,05                

9,77                

Prezzo analizzato 9,77€            

IMPORTO TOTALE UNITARIO

TOTALE

Il Prezzario R.V. 2024

non prevede un

componente 

equivalente. Assunto

come riferimento il

listino Leviton PN

hoplc008020sc203 

TOTALE

Prezzario R.V. 2024

codice VEN24-

10.12.05.04 

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA

IMPORTO TOTALE UNITARIO

IMPORTO TOTALE UNITARIO

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA

Il Prezzario R.V. 2024

non prevede un

componente 

equivalente. Assunto

come riferimento il

listino ASIT Leviton

PN HOTSC008002 

TOTALE

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA
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Art. Descrizione Q.tà U.M. Nota Importo 

unitario

Importo

007 Armadio stagno IP 55 o superiore, per fissaggio a terra,

dimensioni indicative 580 x 460 x 940 mm (L x P x H) 

1,000   n 500,00     500,00            

Kit condizionamento termico 1,000   n 80,00       80,00              

Pannello alimentazione prese Schuko 1,000   n 14,50       14,50              

Interruttore magnetotermico modulare PDI6kA 1P+N, In =

2 - 8A, curva B

1,000   n 56,52       56,52              

Trasporti 1,000   % 5,00         27,83              

Noli % -                  

Operaio specializzato 2,725   h 30,39       82,81              

Operaio qualificato 8,000   h 28,31       226,48            

Assistenze murarie 1,000   % 4,00         39,53              

1.027,67         

0,265       272,33            

1.300,00         

Prezzo analizzato 1.300,00€     

Art. Descrizione Q.tà U.M. Nota Importo 

unitario

Importo

008 Armadio stagno IP 55 o superiore, per fissaggio a terra,

come a pos. 007, ma a doppio vano 

1,000   n 565,00     565,00            

Kit condizionamento termico 1,000   n 80,00       80,00              

Pannello alimentazione prese Schuko 1,000   n 14,50       14,50              

Interruttore magnetotermico modulare PDI6kA 1P+N, In =

2 - 8A, curva B

1,000   n 56,52       56,52              

Trasporti 1,000   % 5,00         35,80              

Noli % -                  

Operaio specializzato 2,812   h 30,39       85,45              

Operaio qualificato 8,000   h 28,31       226,48            

Assistenze murarie 1,000   % 6,00         42,96              

1.106,72         

0,265       293,28            

1.400,00         

Prezzo analizzato 1.400,00€     

Art. Descrizione Q.tà U.M. Nota Importo 

unitario

Importo

009 Gruppo di continuità potenza nominale 650 VA, 230 V 1,000   n 92,00       92,00              

Trasporti 1,000   % 4,00         3,68                

Noli % -                  

Operaio specializzato 0,140   h 30,39       4,25                

Operaio qualificato 0,100   h 28,31       2,83                

Assistenze murarie % -                  

102,77            

0,265       27,23              

130,00            

Prezzo analizzato 130,00€        

Assunto come

riferimento il listino

Conchiglia PN GH5-

5/31/t e da Prezzario

R.V. 2024 codice

M.01.09.04

TOTALE

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA

IMPORTO TOTALE UNITARIO

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA

IMPORTO TOTALE UNITARIO

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA

Il Prezzario R.V. 2024

non prevede un

componente 

equivalente. Assunto

come riferimento il

listino Riello PN

ANPW600AA3 

TOTALE

IMPORTO TOTALE UNITARIO

Assunto come

riferimento il listino

Conchiglia PN GH5-

5/5/T e da Prezzario

R.V. 2024 codice

M.01.09.04

TOTALE
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Art. Descrizione Q.tà U.M. Nota Importo 

unitario

Importo

010 Telecamera IP multi-sensor 360° H.D, Day& Night,

standard ONVIF, da esterno

1,000   n 1.850,00  1.850,00         

Trasporti 1,000   % 3,00         55,50              

Noli % -                  

Operaio specializzato 1,204   h 30,39       36,60              

Operaio qualificato 4,000   h 28,31       113,24            

Assistenze murarie % -                  

2.055,34         

0,265       544,66            

2.600,00         

Prezzo analizzato 2.600,00€     

Art. Descrizione Q.tà U.M. Nota Importo 

unitario

Importo

011 Telecamera fissa IP full H.D, Day& Night, standard ONVIF,

da esterno

1,000   n 1.390,00  1.390,00         

Trasporti 1,000   % 3,00         41,70              

Noli % -                  

Operaio specializzato 1,079   h 30,39       32,78              

Operaio qualificato 3,000   h 28,31       84,93              

Assistenze murarie % -                  

1.549,41         

0,265       410,59            

1.960,00         

Prezzo analizzato 1.960,00€     

Art. Descrizione Q.tà U.M. Nota Importo 

unitario

Importo

012 Telecamera IP Dome Day & Night 6 MP 30x IR PTZ 1,000   n 2.520,00  2.520,00         

Trasporti 1,000   % 3,00         75,60              

Noli % -                  

Operaio specializzato 2,839   h 30,39       86,27              

Operaio qualificato 3,000   h 28,31       84,93              

Assistenze murarie % -                  

2.766,80         

0,265       733,20            

3.500,00         

Prezzo analizzato 3.500,00€     

Art. Descrizione Q.tà U.M. Nota Importo 

unitario

Importo

013 Modulo transceiver IEEE 802.3z 1000Base-LX 1,000   n 70,00       70,00              

Trasporti 1,000   % 4,00         2,80                

Noli % -                  

Operaio specializzato 0,113   h 30,39       3,42                

Operaio qualificato 0,100   h 28,31       2,83                

Assistenze murarie % -                  

79,05              

0,265       20,95              

100,00            

Prezzo analizzato 100,00€        

Il Prezzario R.V. 2024

non prevede un

componente 

equivalente. Assunto

come riferimento il

listino HANWHA

Wisenet XNO-

6123R/RW

IMPORTO TOTALE UNITARIO

Il Prezzario R.V. 2024

non prevede un

componente 

equivalente. Assunto

come riferimento il

listino HANWHA

Wisenet XNP-

8300RW 

TOTALE

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA

Il Prezzario R.V. 2024

non prevede un

componente 

equivalente. Assunto

come riferimento il

listino HANWHA

Wisenet PNM-

9085RQZ1 

TOTALE

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA

IMPORTO TOTALE UNITARIO

TOTALE

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA

IMPORTO TOTALE UNITARIO

Il Prezzario R.V. 2024

non prevede un

componente 

equivalente. Assunto

come riferimento il

listino Huawei SFP-

GE-LX-SM1310 

TOTALE

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA

IMPORTO TOTALE UNITARIO
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Art. Descrizione Q.tà U.M. Nota Importo 

unitario

Importo

014 Switch industriale Layer 2 con management residente,

equipaggiato con 8 porte 10/100/1000Base-T RJ45

802.3at PoE auto-MDI/MDI-X, 2 interfacce 100/1000Base-

X SFP, range temperatura di funzionamento esteso

1,000   n 326,00     326,00            

Trasporti 1,000   % 4,00         13,04              

Noli % -                  

Operaio specializzato 0,771   h 30,39       23,42              

Operaio qualificato 0,600   h 28,31       16,99              

Assistenze murarie % -                  

379,44            

0,265       100,55            

480,00            

Prezzo analizzato 480,00€        

Art. Descrizione Q.tà U.M. Nota Importo 

unitario

Importo

015 Modulo transceiver IEEE 802.3z 1000Base-LX - 2-Fiber

Type Single Mode

1,000   n 20,00       20,00              

Trasporti 1,000   % 4,00         0,80                

Noli % -                  

Operaio specializzato 0,210   h 30,39       6,38                

Operaio qualificato 0,200   h 28,31       5,66                

Assistenze murarie % -                  

32,84              

0,265       8,70                

41,54              

Prezzo analizzato 41,54€          

Art. Descrizione Q.tà U.M. Nota Importo 

unitario

Importo

016 Industrial 8-Port 10/100/1000T Wall-mount Managed

Switch, 4-Port with 802.3af/802.2at PoE

1,000   n 245,00     245,00            

Trasporti 1,000   % 4,00         9,80                

Noli % -                  

Operaio specializzato 0,627   h 30,39       19,05              

Operaio qualificato 0,100   h 28,31       2,83                

Assistenze murarie % -                  

276,68            

0,265       73,32              

350,00            

Prezzo analizzato 350,00€        

Il Prezzario R.V. 2024

non prevede un

componente 

equivalente. Assunto

come riferimento il

listino PLANET WGS-

4215-8P2S 

TOTALE

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA

IMPORTO TOTALE UNITARIO

Il Prezzario R.V. 2024

non prevede un

componente 

equivalente. Assunto

come riferimento il

listino Planet PN MGB-

LX

TOTALE

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA

IMPORTO TOTALE UNITARIO

IMPORTO TOTALE UNITARIO

Il Prezzario R.V. 2024

non prevede un

componente 

equivalente. Assunto

come riferimento il

listino Planet PN WGS-

804HPT

TOTALE

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA
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Art. Descrizione Q.tà U.M. Nota Importo 

unitario

Importo

017 RadioBridge 5 GHz MiMo 802.11ac con antenna da 20 dBi 1,000   n 230,00     230,00            

Trasporti 1,000   % 4,00         9,20                

Noli % -                  

Operaio specializzato 1,971   h 30,39       59,91              

Operaio qualificato 2,000   h 28,31       56,62              

Assistenze murarie % -                  

355,73            

0,265       94,27              

450,00            

Prezzo analizzato 450,00€        

Art. Descrizione Q.tà U.M. Nota Importo 

unitario

Importo

018 Licenza di connessione video per VMS Genetec Security

Center con Genetec Advantage

1,000   n 178,50     178,50            

Trasporti 0,500   % 4,00         3,57                

Noli % -                  

Operaio specializzato 1,500   h 30,39       45,59              

Operaio qualificato 0,196   h 28,31       5,55                

Assistenze murarie % -                  

233,20            

0,265       61,80              

295,00            

Prezzo analizzato 295,00€        

Art. Descrizione Q.tà U.M. Nota Importo 

unitario

Importo

019 Cartelli indicatori personalizzati con il logo del

Committente, conformi alle disposizioni dell’Autorità
Garante per la Privacy, riportanti la scritta "AREA

VIDEOSORVEGLIATA"

1,000   n 23,00       23,00              

Trasporti 1,000   % 4,00         0,92                

Noli % -                  

Operaio specializzato h 30,39       -                  

Operaio qualificato 0,551   h 28,31       15,60              

Assistenze murarie % -                  

39,52              

0,265       10,47              

50,00              

Prezzo analizzato 50,00€          

TOTALE

Il Prezzario R.V. 2024

non prevede un

componente 

equivalente. Assunto

come riferimento il

listino Townet PN 900-

30-SU

TOTALE

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA

IMPORTO TOTALE UNITARIO

IMPORTO TOTALE UNITARIO

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA

TOTALE

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA

IMPORTO TOTALE UNITARIO

Il Prezzario R.V. 2024

non prevede un

componente 

equivalente. Assunto

come riferimento il

listino Manutan Italia

codice A154408

Il Prezzario R.V. 2024

non prevede un

componente 

equivalente. Assunto

come riferimento il

listino Sirtel PN GSC-

OM-P-1C + PN ADV-

CAM-P-1Y
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Art. Descrizione Q.tà U.M. Nota Importo 

unitario

Importo

020 Riconfigurazione sistema di videosorveglianza,

indirizzamento IP nuove telecamere, reindirizzamento IP

telecamere esistenti per migrazione da server Avigilon a

server Genetec Security Center, test e collaudo di tutti i

componenti, tarature e verifiche funzionali, corso di

addestramento

1,00 a corpo -                  

Trasporti % -                  

Noli % -                  

Tecnico sistemista 42,16 h 60,00       2.529,65         

Assistenze murarie % -                  

2.529,65         

0,265       670,36            

3.200,00         

Prezzo analizzato 3.200,00€     

Art. Descrizione Q.tà U.M. Nota Importo 

unitario

Importo

021 Test riflettometrico, collaudo e certificazione della rete 1,00 a corpo -                  

Trasporti % -                  

Noli % -                  

Tecnico sistemista 11,86 h 60,00       711,46            

Assistenze murarie % -                  

711,46            

0,265       188,54            

900,00            

Prezzo analizzato 900,00€        
IMPORTO TOTALE UNITARIO

TOTALE

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA

IMPORTO TOTALE UNITARIO

Il Prezzario R.V. 2024

non prevede una

figura equivalente.

Assunto come

riferimento prezzo di

mercato

TOTALE

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA

Il Prezzario R.V. 2024

non prevede una

figura equivalente.

Assunto come

riferimento prezzo di

mercato
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Art. Descrizione Q.tà U.M. Nota Importo 

unitario

Importo

022 Opere varie Villa Tacchi

Interruttore di protezione, da posare a bordo di quadro

elettrico interno, composto da magnetotermico modulare

PDI 6 kA 1P+N, In = 2 – 8 A, curva B, differenziale puro

classe A 2P, In = 25 A, Idn = 30 mA classe A e dispositivo

di riarmo automatico con controllo preventivo

dell'isolamento e test automatico del differenziale

1,00 n 146,18     146,18            

Linea in cavo FG16OR16 sez. 3x2,5 mmq, non propagante

la fiamma

260,00 ml 2,92         759,20            

Tubo rigido IP 65, diametro esterno 50 mm, in materiale

termoplastico, autoestinguente, IMQ serie pesante

40,00 ml 2,86         114,40            

Piccole opere interne di canalizzazione e cablaggio (tubo

rigido IP 65, diametro esterno 25 mm, in materiale

termoplastico, autoestinguente, IMQ serie pesante)

20,00 ml 6,22         124,40            

Palo conico dritto altezza 4 m f.t., interramento 500 mm,

diametro base 115 mm, diametro sommità 60 mm,

spessore 3 mm

1,00 n 278,82     278,82            

Plinto prefabbricato dim. 90x70x80 cm e pozzetto dim.

40x40 cm con chiusino in ghisa sferoidale EN 124 C250

1,00 n 324,65     324,65            

Trasporti 1,00 % 5,00         87,38              

Noli % -                  

Operaio specializzato 4,35 h 30,39       132,07            

Operaio qualificato 23,00 h 28,31       651,13            

Assistenze murarie 1,00 % 5,00         87,38              

2.705,61         

0,265       716,99            

3.422,60         

Prezzo analizzato 3.422,60€     

Art. Descrizione Q.tà U.M. Nota Importo 

unitario

Importo

023 Opere varie nuovo cavidotto Parco Villa Tacchi

Posa tubo di acciaio zincato, diametro esterno 50 mm,

compresi raccordi tubo-tubo, collari e scatole di

derivazione

180,00 n 27,30       4.914,00         

Scavo a sezione ristretta per posa condotte su area verde 0,60 mc 10,95       6,57                

Scavo e rientro opere elettriche su qualsiasi tipo di

superficie

0,60 mc 11,19       6,71                

Posa di tubazione corrugata a doppia parete in polietilene,

diametro esterno 90 mm

6,00 ml 2,08         12,48              

Pozzetto dimensioni 40x40 cm con chiusino in ghisa

sferoidale EN 124 C250

1,00 n 140,33     140,33            

Trasporti 1,00 % 5,00         254,00            

Noli 1,00 % 8,00         393,12            

Operaio specializzato 3,03 h 31,67       96,01              

Operaio qualificato 38,00 h 29,38       1.116,44         

Assistenze murarie 1,00 % 5,00         254,00            

7.193,67         

0,265       1.906,32         

9.100,00         

Prezzo analizzato 9.100,00€     

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA

Prezzario R.V. 2024

codici             

M.01.09.04, 

M.01.14.02, 

M.01.36.06,  

M.01.62.06,              

VEN24-10.01.62.03 

M.02.14.02                    

VEN24-PR-A.51.69.03    

Listino Zagni S.n.C.

codice D400

TOTALE

IMPORTO TOTALE UNITARIO

Prezzario Provincia

Autonoma di Trento

codice 

B.62.06.0320.030 

Prezzario R.V. 2024

codici             

E.02.04.a,      

M.01.60.01, Listino

Edidforniture 

S.a.S.codice 

CR10090G4         

VEN24-10 03.02.01

Listino Zagni S.n.C.

codice D400  

TOTALE

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA

IMPORTO TOTALE UNITARIO
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Art. Descrizione Q.tà U.M. Nota Importo 

unitario

Importo

024 Opere varie incrocio semaforizzato Viale della Pace -

Via Fabiani

Approntamento cantiere per piccoli lavori di bitumatura

con superfici fino a 500 mq

1,00 n 900,46     900,46            

Scavo e reinterro opere elettriche su qualsiasi tipo di

superficie con ritombamento dello scavo in misto

cementato

1,30 mc 79,48       103,33            

Posa di tubazione corrugata in polietilene a doppia parete,

diametro esterno 90 mm

13,00 ml 11,76       152,88            

Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso di

spessore 3 cm, larghezza 1 m

13,00 mc 2,43         31,63              

Manto di usura, granulometria 0-9 mm, fornitura, stesa e

costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato a

caldo, composto da aggregati di primo impiego ottenuti per

frantumazione, opportunamente miscelati con bitume, dello

spessore compresso non inferiore a 30 mm, compresa

inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la

durata del cantiere e gli eventuali oneri occorrenti per la

regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le

operazioni lavorative

13,00 mq 5,82         75,68              

Pozzetto dimensioni 40x40 cm con chiusino in ghisa

sferoidale EN 124 C250

2,00 n 140,33     280,66            

Palina in acciaio, zincato a caldo secondo EN

10219/12899 e 10240, con profilo antirotazione diametro

60 mm, completo di tappo in pvc di lunghezza 2 m, su

colonnina semaforica, per sostegno telecamera, ivi

compresa rimozione della palina esistente e ricollocazione

dei segnali stradali

1,00 n 22,98       22,98              

Trasporti 1,00 % 1,00         15,68              

Noli 1,00 % 8,00         125,41            

Operaio di 4° livello 0,005 h 33,42       0,17                

Operaio specializzato 4,92 h 31,67       155,92            

Operaio qualificato 19,00 h 29,38       558,22            

Assistenze murarie 1,00 % 2,00         24,69              

2.447,69         

0,265       648,64            

3.096,33         

Prezzo analizzato 3.096,33€     

TOTALE

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA

IMPORTO TOTALE UNITARIO

Prezzario R.V. 2024

codici                                

VEN24-04.13.01.a     

VEN24-10.01.60.01 

VEN24--04.04.55        

Listino Edidforniture

S.a.S.codice 

CR10090G4      

Prezzario R.V. 2024

codice                 

VEN24-04.02.09.a          

VEN24-10.03.02.01        

Listino Zagni S.n.C.

codice D400

Listino SibeShop
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Art. Descrizione Q.tà U.M. Nota Importo 

unitario

Importo

025 Opere varie Parco Villa Tacchi lungo Viale della Pace

Scavo e reinterro opere elettriche su qualsiasi tipo di

superficie

3,00 mc 30,11       90,34              

Posa di tubazione corrugata in PVC diametro esterno 50

mm

15,00 ml 2,52         37,80              

Opere di raccordo tra la tubazione in accaio zincato e

pozzetto esterno esistente abbinato a lampione p.i. (scavo

e rientro opere elettriche su qualsiasi tipo di superficie,

cassetta da parete in materiale isolante dim. 400 x 400 x

200 mm)

2,00 n 50,00       100,00            

Pozzetto dimensioni 40x40 cm con chiusino in ghisa

sferoidale EN 124 C250

5,00 n 140,33     701,65            

Trasporti 1,00 % 5,00         46,49              

Noli 1,00 % 8,00         74,38              

Operaio specializzato 11,87 h 31,67       375,87            

Operaio qualificato 40,00 h 29,38       1.175,20         

Assistenze murarie 1,00 % 5,00         46,49              

2.648,22         

0,265       701,78            

3.350,00         

Prezzo analizzato 3.350,00€     

Art. Descrizione Q.tà U.M. Nota Importo 

unitario

Importo

026 Opere varie rotatoria Viale della Pace - Via Bortolan 

fronte supermercato LIDL

Interruttore magnetotermico modulare PDI 6 kA 1P+N, In =

2 – 8 A, curva B, da posare su apposito centralino a bordo

Q.E. di p.i.

1,000   n 43,72       43,72              

Linea in cavo FG16OR16 sez. 3x2,5 mmq, non propagante

la fiamma

80,00 ml 1,72         137,60            

Trasporti 1,000   % 5,00         9,07                

Noli % -                  

Operaio specializzato 0,978   h 30,39       29,72              

Operaio qualificato 8,000   h 28,31       226,48            

Assistenze murarie 1,000   % 5,00         9,07                

455,65            

0,265       120,75            

576,40            

Prezzo analizzato 576,40€        

Prezzario R.V. 2024

codici           

10.01.09.04     

10.01.36.06     

TOTALE

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA

IMPORTO TOTALE UNITARIO

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA

IMPORTO TOTALE UNITARIO

Prezzario R.V. 2024

codici VEN24-

10.01.60.01 Listino

Edidforniture 

S.a.S.codice 

CR10090G4      

VEN24-10.01.60.01 

VEN24-10.01.51.01 

VEN24-10.03.02.01   

Listino Zagni S.n.C.

codice D400 

TOTALE
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Art. Descrizione Q.tà U.M. Nota Importo 

unitario

Importo

027 Opere varie sito 3 - Viale S. Lazzaro, 38

Approntamento cantiere per piccoli lavori di bitumatura

con superfici fino a 500 mq

1,00 n 900,46     900,46            

Scavo e reinterro opere elettriche su qualsiasi tipo di

superficie con ritombamento dello scavo in misto

cementato

1,80 mc 79,48       143,07            

Posa di tubazione corrugata in polietilene a doppia parete,

diametro esterno 90 mm

18,00 ml 11,76       211,68            

Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso di

spessore 3 cm, larghezza 1 m

13,00 mc 2,43         31,63              

Manto di usura, granulometria 0-9 mm, fornitura, stesa e

costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato a

caldo, composto da aggregati di primo impiego ottenuti per

frantumazione, opportunamente miscelati con bitume, dello

spessore compresso non inferiore a 30 mm, compresa

inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la

durata del cantiere e gli eventuali oneri occorrenti per la

regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le

operazioni lavorative

13,00 mq 5,82         75,68              

Interruttore magnetotermico modulare PDI 6 kA 1P+N, In =

2 – 8 A, curva B, da posare su apposito centralino a bordo

Q.E. di p.i.

1,00 n 43,72       43,72              

Pozzetto dimensioni 40x40 cm con chiusino in ghisa

sferoidale EN 124 C250

2,00 n 140,33     280,66            

Trasporti % 1,00         -                  

Noli 1,00 % 1,00         16,87              

Operaio di 4° livello 0,005 h 33,42       0,17                

Operaio specializzato 3,58 h 31,67       113,31            

Operaio qualificato 20,00 h 29,38       587,60            

Assistenze murarie 1,00 % 2,00         22,36              

2.427,19         

0,265       643,21            

3.070,40         

Prezzo analizzato 3.070,40€     

Art. Descrizione Q.tà U.M. Nota Importo 

unitario

Importo

028 OPERAIO QUALIFICATO 1,00 h Il Prezzario R.V. 2024

codice VEN24-

RU.01.03.a

29,3800 29,3800

29,3800

0,265       7,7857

37,1657

Prezzo analizzato 37,1657

Art. Descrizione Q.tà U.M. Nota Importo 

unitario

Importo

029 OPERAIO SPECIALIZZATO 1,00 h Il Prezzario R.V. 2024

codice VEN24-

RU.01.02.a

31,6700 31,6700

31,6700

0,265       8,3926

40,0626

Prezzo analizzato 40,0626

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA

IMPORTO TOTALE UNITARIO

TOTALE

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA

IMPORTO TOTALE UNITARIO

TOTALE

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA

IMPORTO TOTALE UNITARIO

Prezzario R.V. 2024

codici                                

VEN24-04.13.01.a     

VEN24-10.01.60.01 

VEN24--04.04.55        

Listino Edidforniture

S.a.S.codice 

CR10090G4      

Prezzario R.V. 2024

codice                 

VEN24-04.02.09.a   

M.01.09.04 Listino

Gewiss VEN24-

10.03.02.01               

Listino Zagni S.n.C.

codice D400                   
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N.B.: 

Vicenza, settembre 2024

(documento firmato digitalmente)

Il Progettista

Ing. Giovanni Sturaro

i prezzi unitari delle singole voci sono ricavati, per quanto possibile, dal Prezzario della Regione Veneto in

vigore alla data odierna e, laddove non possibile, dal Prezzario della Provincia Autonoma di Trento e dai

listini dei grandi costruttori presenti nel mercato nazionale. 
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CALCOLI ESECUTIVI DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI – CUP B37G24000320001 

 
 
1) Calcolo sezione cavi elettrici in base alla c.d.t. 
 

E (tensione di alimentazione in V) 

I (corrente in A) 

cos (fattore di potenza) 

sen      RADQ(1-cos2) 

L (lunghezza della tratta in km) 

(resistività in  x mm2/km) 

S (sezione in mm2) 

r (resistenza unitaria in km)           S 

xL (reattanza unitaria linee in cavo in km)   

V (c.d.t. percentuale)            2IL/E(rcosxLsen100 ≤ 4% 

 
Nel caso specifico delle alimentazioni degli armadi di campo, derivate dai quadri elettrici di zona, si 
decide per l’impiego di linee in cavo FG16OR16 di sez. 2,5 mm2, protette con interruttore 
magnetotermico differenziale a riarmo automatico In = 2x10 A, Id = 0,03 A, classe A. 

 
 
2) Link radio budget calculation 
 
Link 5 GHz 
 

f (frequenza di trasmissione in MHz) 

R (distanza antenne trasmittente-ricevente in km) 

Pout (output power of transmitted in dBm) 

lt (lunghezza cavo antenna trasmittente in m) 

Ct (transmitter cable attenuation in dB)   0,6lt 

Gt (transmitting antenna gain in dBi) 

Gr (receiving antenna gain in dBi) 

EIRP (effective isotropic radiated power in dBm)  Pout-Ct+Gt  ≤ 30 dBm 

Pl (path loss in dB)         arrotonda.eccesso(32,4+20log10f+20log10R;1) 

lr (lunghezza cavo antenna ricevente in m)    

Cr (receiver cable attenuation in dB)    0,6lr                    

F (fading in dB)      0,6 

Si (receiver power level at receiver input in dBm)  EIRP-Pl+Gr-Cr -F ≥ Ps 

Ps (receiver sensitivity in dBm) 
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Nel caso specifico dei link radio standard ETSI Hiperlan 2, IEEE 802.11ac, operanti secondo ETSI EN 
301 893 nella banda di frequenze libere ad uso collettivo 5.470 ÷ 5.725 GHz, EIRP ≤ 30 dBm, tenendo 
conto dei guadagni previsti per le antenne, si ottengono livelli di potenza dei segnali in ricezione aventi 
un margine, rispetto al livello di potenza minimo dichiarato dal costruttore (sensibilità del ricevitore), 
mediamente superiore al 30%. 

 
3) Calcolo OPTICAL POWER BUDGET Link in fibra ottica  
 
Il calcolo dell’OPTICAL POWER BUDGET da prevedere per un link in fibra ottica si basa sul calcolo 

dell’attenuazione della tratta presa in considerazione, tenendo conto della lunghezza della tratta e di 

tutte le componenti di cablaggio che incidono nel valore complessivo dell’attenuazione. 

 

Nel caso specifico: 
 

Cavo ottico: fibra ottica monomodale 9/125 m     

Protocollo di trasmissione: IEEE 802.3z 1000Base-LX su 2 fibre 

Bitrate: 1 Gbps 

Lunghezza d’onda in trasmissione/ricezione: 1310 Nm 

Coefficiente di attenuazione tipico a 1310 Nm: 0,40 dB/km 

Perdita tipica di un connettore: 0,5 dB 

 

Con riferimento allo schema della rete “Comune di Vicenza - Layout networking ampliamento sistema di 

videosorveglianza 2024”, nonché alle indicazioni desumibili dalle planimetrie, ai fini del calcolo 

dell’attenuazione prevista per la tratta in questione, si procede come segue: 
 

TRATTA IN CAVO OTTICO VILLA TACCHI – SITO 1 

 

Percorso Villa Tacchi – Sito 1 
 

- distanza 280 m – attenuazione 0,280 km x 0,4 dB/km = 0,112 dB 

- perdite di connessione ad apparato di rete da ambo i lati: 6 x 0,5 dB = 3 dB 

    

Attenuazione totale della tratta: 3,112 dB 

 
Il valore richiesto per l’OPTICAL POWER BUDGET degli apparati deve essere non inferiore al valore 

dell’attenuazione della tratta. 

 
Tenendo conto che gli switch attualmente disponibili nel mercato equipaggiano normalmente 

trasmettitori ottici con valori di OPTICAL POWER BUDGET dell’ordine di 20 dB, si conclude che la tratta 

presa in considerazione ha ampi margini di incremento. 

 
Nel caso specifico la massima lunghezza ammessa per la tratta è pari a 10 km. 
 
4) Collegamenti in cavo UTP  
 
Protocollo di trasmissione IEEE 802.3 100/1000Base-T 
 
Massima distanza ammessa: 90 m. 
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5) Specifiche tecniche telecamere 
 

Telecamera Dome PTZ 
 
 Ottica varifocale lunghezza f = 5 ~ 150 mm 

 Zoom ottico: 30x  

 Risoluzione: 3328 x 1872 (6 Megapixel) 

 Frame rate: 30 fps 

 Algoritmo di compressione: H.265/H.264 

 Campo di visione angolare: H: 57,42 ˚ (Wide) ~ 2,19 ˚ (Tele) / V: 33,54 ˚ (Wide) ~ 1,25 ˚ (Tele) 

 Illuminazione minima: Colore: 0,1 lux (F1.6, 1/30 sec), B/N: 0 lux (con LED IR accesi) 

 Portata illuminatore LED I.R. adattivo: 200 m 

 Wide Dynamic Range: 120 dB 

 Tracking automatico degli oggetti (persona/veicolo), basato su AI  

 

Telecamera fissa 
 
 Sensore 1/2.8" progressive CMOS 

 Ottica varifocale lunghezza f = 5,2 ~ 62,4 mm 

 Zoom ottico 12x, zoom digitale 32x 

 Risoluzione: 2 Megapixel 

 Frame rate: 100 fps  

 Regolazione angolo di ripresa: orizzontale 55° ~ 5°, verticale 33° ~ 3° 

 Portata illuminatore LED I.R.: 90 m 

 Wide Dynamic Range: 150 dB  

 
Telecamere Multisensor 
 
 Sensore 1/1.8" progressive CMOS 

 N. 4 obiettivi varifocali lunghezza f = 4.13 ~ 9.4 

 Risoluzione: 4 x 5 megapixel (2560 x 1920, 20 megapixel) 

 Frame rate: 4 x 60 fps 

 Regolazione angolo di ripresa: orizzontale 87.58° ~ 37.34°, verticale 64.58° ~ 28.04° 

 Illuminazione minima: colore: 0.11 lux (F1.6,30 IRE), B/N: 0 Lux (IR LED on) 

 Portata illuminatore LED IR: distanza 30 m 

 Wide Dynamic Range: 120 dB 

 
Le telecamere, dotate di ottica varifocale regolabile, sono configurabili in modo personalizzato a seconda 
del tipo di ripresa desiderato. 
 
Più precisamente: 
 
Angolo di visione piccolo: riconoscimento di un volto, lettura targhe 
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Angolo di visione grande: scena panoramica 
 
Le telecamere, dotate di ottica varifocale regolabile, sono configurabili in modo personalizzato a seconda 
del tipo di ripresa desiderato. 
 
Più precisamente: 
 
Angolo di visione piccolo: riconoscimento di un volto, lettura targhe 
 
Angolo di visione grande: scena panoramica 
 

6) STANDARD DORI            

 

DORI è un metodo di classificazione delle telecamere di videosorveglianza che si basa sullo standard 

internazionale IEC EN62676-4: 2015.  

DORI è utilizzato per descrivere i diversi livelli di analisi dell’immagine o del video in un sistema di 

videosorveglianza. 

 

DORI è l’acronimo di Detection, Observation, Recognition, Identification: 
 

 Detection (rilevazione): la qualità delle immagini acquisite da una telecamera consente a un utente di 
stabilire se è presente una persona o un veicolo o un altro soggetto. In questo step un sistema 
di analisi video AI potrà effettuare il rilevamento di un evento, ad esempio, una persona che 
attraversa un’area vietata. Il sistema di videosorveglianza potrà utilizzare un algoritmo per rilevare la 
presenza della persona e generare un allarme. 
 

 Observation (osservazione): le immagini acquisite possono fornire dettagli specifici delle immagini 

acquisite, come ad esempio gli abiti indossati, consentendo allo stesso tempo di visionare l’attività 

nell’area che circonda il soggetto. In questo step un sistema di analisi video AI potrà una volta che 

un evento è stato rilevato, continuare a osservare la persona per determinare la posizione e i 

movimenti, ad esempio, seguire la persona mentre si muove all’interno di un’area vietata. 

 

 Recognition (riconoscimento): la chiarezza delle immagini permette agli operatori di verificare con un 

elevato livello di certezza se un oggetto o un incidente è uguale a uno visto in precedenza, es. una 

persona, un veicolo o un incendio. In questo step un sistema di analisi video AI può utilizzare 

algoritmi di riconoscimento per identificare il tipo di evento rilevato. 

 

 Identification (identificazione): la risoluzione e la qualità delle immagini consente di identificare una 

persona al di là di ogni ragionevole dubbio. In questo step un sistema di analisi video Ai  può 

utilizzare tecnologie come il riconoscimento facciale o il riconoscimento delle targhe dei veicoli per 

identificare univocamente un individuo o un veicolo, ad esempio, per confermare l’identità di una 

persona che entra in un edificio o per identificare un veicolo sospetto. 

https://www.formulagamma.it/glossario-della-videosorveglianza/analisi-video/
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DORI stabilisce i seguenti livelli di dettaglio in pixel per metro:   

 

1. Detection:   25 PPM 

2. Observation:   62 PPM  

3. Recognition:   125 PPM 

4. Identification:   250 PPM 

 

 

https://www.cirioloelectric.it/cose-il-sistema-dori-e-perche-si-utilizza-scopriamo-le-specifiche/
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Ai fini del calcolo della lunghezza focale dell’obiettivo della telecamera, della densità dei pixel e della 

visualizzazione 3D delle zone di copertura, nonché dei requisiti di larghezza di banda e archiviazione dei 

dati stimati per il progetto, si possono utilizzare specifici tool, resi disponibili dai costruttori delle 

telecamere. 

 

Nel caso specifico: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

Telecamera Dome PTZ (lunghezza focale minima) 
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Telecamera Dome PTZ (lunghezza focale intermedia) 
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Telecamera Dome PTZ (lunghezza focale massima) 
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Telecamera fissa (lunghezza focale minima) 
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Telecamera fissa (lunghezza focale intermedia) 
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Telecamera fissa (lunghezza focale massima) 
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Telecamera multisensor 4 ottiche 
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DATI DI BANDA E STORAGE 

 

Telecamera Dome PTZ  
 

 

 

 

Telecamera fissa 

 

 
 

Telecamera Multisensor 4 ottiche 
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7) SCAVI - TUBAZIONI – POZZETTI – PLINTI - PALI 
 

- Scavo su asfalto dimensioni 20 x 50 cm (L x P) e reinterro opere elettriche su qualsiasi superficie, 
comprendente: 
 

 la posa di condotte considerata qualsiasi difficoltà di lavoro quali attraversamenti di altri servizi, 
eseguito con mezzi meccanici o a mano, lo scavo a mano sarà eseguito, previ sondaggi, nei tratti 
indicati negli elaborati grafici a causa della presenza di tubazioni interrate esistenti, di materie di 
qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, nelle sezioni riportate sulle tavole di progetto; 
 

 la demolizione di trovanti di qualsiasi tipo (pietra, muratura, calcestruzzo, etc) dimensione; 
 

 il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto a discarica autorizzata; 
 

 parziali demolizioni e/o rimozioni e successivi ripristini di manufatti o elementi (anche di proprietà 
privata quali ad esempio: muretti, recinzioni, cunette, cordonature, etc) presenti lungo il percorso 
del cavidotto o nelle immediate adiacenze e necessari per la posa in opera del cavidotto stesso 
nella posizione prevista dal progetto; 
 

 fori su qualsiasi tipo di struttura e ripristini (compreso il collegamento ai pozzetti di derivazione); 
 

 realizzazione del letto di sabbia per la posa di tubazioni; 
 

 getto di calcestruzzo magro di sottofondo, rinfianco e calottatura del cavidotto; 
 

 ritombamento dello scavo con miscela composta dal 60% in volume di materiale fresato e dal 
40% in misto cementato con cemento tipo R 325 in ragione di 100 kg per mc, di qualsiasi 
spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria, con 
l'aggiunta di una ulteriore percentuale del 2,5% in volume di cemento tipo R 325, addizionato con 
acqua in ragione del 6-7%; 
 

 fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso di spessore 3 cm, larghezza 1 m; 
 

 posa manto di usura, granulometria  0-9 mm, fornitura, stesa e costipamento di conglomerato 
bituminoso, confezionato a caldo, composto da aggregati di primo impiego ottenuti per 
frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed 
adesione conformi alle Norme Tecniche, dello spessore compresso non inferiore a 30 mm, 
larghezza 1 m compresa inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del 
cantiere secondo le vigenti normative e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le 
interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative; 
 

 il ripristino delle condizioni superficiali; 
 

 nastro di identificazione riportante la scritta "cavo elettrico"; 
 

 oneri per pulizia giornaliera della strada 
 

- Tubazione corrugata in polietilene a doppio parete per cavidotti, diametro 90/67 mm, compresi i 
letti di posa, la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti 
normative, gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante 
le operazioni lavorative, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte. 

 

- Tubazione in acciaio zincato diametro esterno 50 mm, da fissare a muretto di recinzione, completa 
di accessori di fissaggio, raccordi tubo-tubo, raccordi scatola di derivazione – tubazione, compresa 
segnaletica stradale e il pilotaggio del traffico, per la sicurezza dei pedoni e degli automobilisti, 
nonchè ogni onere necessario per la perfetta riuscita dell'opera, pur se non esplicitamente descritto, 
comunque necessario per la realizzazione a regola d'arte dell'opera. 

 

- Pozzetto in calcestruzzo prefabbricato, dimensioni interne 40x40x40 cm, spessore minimo delle 
pareti 5 cm, fondo forato, telaio per l'alloggiamento del chiusino, compresi: 
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 taglio da eseguire con mezzo meccanico e lungo linee rette della pavimentazione di qualsiasi tipo 
(bituminosa, in calcestruzzo, etc) al di sotto della quale verrà posato il pozzetto 

 scavo a sezione obbligata di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o 
melmose, eseguito anche in presenza di acqua 

 eventuali sbadacchiature ed il relativo recupero 
 demolizione di trovanti di qualsiasi tipo (pietra, muratura, calcestruzzo, etc) e di qualsiasi 

dimensione 
 carico, trasporto e scarico a rifiuto a discarica autorizzata, a qualsiasi distanza, del materiale di 

risulta 
 aggottamento di acqua di qualsiasi provenienza 
 chiusino in ghisa sferoidale conforme UNI EN 124, classe C250 
 realizzazione del drenaggio del pozzetto con ghiaia di fiume 
 rinterro dello scavo e la compattazione dello stesso con mezzi meccanici 
 ripristino delle pavimentazioni esistenti, di qualsiasi tipo, quali ad es. pavimentazioni bituminose, 

cunette in calcestruzzo, etc 
 ripristino delle condizioni superficiali per le zone non pavimentate, quali banchine erbose, aree a 

giardino, aree finite con ghiaia, etc 
 ripristino dei passi carrai 
 oneri per la delimitazione e la segnalazione del cantiere notturne e diurne 
 oneri per l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per consentire, anche durante i lavori, 

l'utilizzo sicuro della strada, delle adiacenze e pertinenze, nonché per consentire l'accesso alle 
proprietà private 

 quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. 
 
- Palo per installazione telecamera con le seguenti caratteristiche: 
 

 palo conico verniciato in colore grigio antracite, ricavato da lamiera, piegata e saldata in acciaio 
S235JR, in conformità alle norme UNI 7710, zincatura a caldo in bagno di zinco fuso, in 
conformità alla norma UNI EN 40/4-4 

 foro ingresso cavi da 186x45 mm. con bordi arrotondati 
 supporto di messa a terra 
 asola per morsettiera 
 coperchio per morsettiera verniciato; 
 morsettiera con fusibili di protezione interni, a doppio isolamento e 8 morsetti per attestazione 

linee ingresso/uscita 
 collare di bloccaggio in cemento alla base di entrata nel plinto, di altezza 10 cm e riempimento 

con sabbia costipata dello spazio libero tra il palo e il foro predisposto nel plinto di fondazione 
 collegamento con conduttore di terra da 1x16 mmq. tra il supporto e il dispersore locale di terra, 

ove previsto, con protezione antiossidante della giunzione 
 conduttore di collegamento dalla morsettiera o dalla derivazione dalla linea all'armatura con cavo 

multipolare FG16OR di sezione 3x2,5 mmq e suo cablaggio 
 verniciatura con colore a scelta della D.L. eseguita con sequenza di decappaggio acido, 

sgrassaggio alcalino, fosfocromatazione, essicazione, verniciatura elettrostatica in polvere, 
polimerizzazione (170/220°C) 

 altezza palo f.t. 4 metri 
 interramento: 500 mm; 
 lunghezza totale: 4,5 metri; 
 diametro base: 115 mm; 
 diametro testa: 60 mm; 
 spessore: 3 mm. 
 certificazioni e relazione di calcolo del complesso palo/armatura a norma EN 40 fornito dal 

costruttore. 
 ogni altro onere necessario per un lavoro eseguito a regola d'arte 
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- Plinto prefabbricato dimensioni 90 x 70 x H.80 cm in cls vibrato con resistenza caratteristica non 
minore di Rck 40 N/mmq per pali di illuminazione con e senza sbraccio tale da garantire la facilità di 
posa dei servizi grazie ai fori predisposti. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle 
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Il plinto deve essere realizzato da azienda in possesso 
di certificazione di Sistema Qualità Aziendale UNI EN ISO 9001. 
Nel plinto dovranno essere ricavati: 

 

 un pozzetto dimensioni 40x40 cm con chiusino, ispezionabile con fori laterali per l’innesto dei 
cavidotti; 

 un foro disperdente alla base; 
 fori passacavi 
 foro alloggiamento del palo 

 
- Tubazione protettiva rigida IP 65, diametro esterno 50 mm, per posa a vista, realizzata in materiale 

termoplastico, autoestinguente, marchiata IMQ, serie pesante, completa di: 
 

 scatole di derivazione 
 curve e raccordi ed ogni altro accessorio per la corretta posa 
 accessori di fissaggio 
 quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. 
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Fornitura, posa in opera e messa in servizio dei seguenti materiali e apparecchiature, compresi tutti gli accessori di montaggio

(cifre) (lettere)

A LAVORI SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - CAT. OS19

001 Cavo di distribuzione orizzontale per uso esterno, costituito da conduttori

AWG 23 isolati e intrecciati a coppie, non schermato (UTP), impedenza

caratteristica nominale 100 ohm, conforme EIA/TIA 568-B.2-1 cat. 6, ISO/IEC

11801 classe E, CEI EN 50173 classe E, isolato in polietilene a bassa densità

LDPE, guaina esterna in PVC di qualità Rz, conforme CEI EN 50363, CEI EN

60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, IEC 60754-1, CEI 20-34/0-1, HD 605, CEI EN

50288-5-1/6-1,  CEI UNEL 36762 C-4 (Uo = 400 V)

ml 915 2,90 due/90 2.653,50

002 Cavo ottico 12 fibre SM 9/125 mm G.652 per uso esterno, armatura dielettrica

con filati di vetro, guaina in polietilene, rivestimento primario 250 mm, diametro

esterno 5,8 mm, raggio di curvatura minimo 58 mm, massima tensione 1000

N, massima compressione 1500 N, temperatura di esercizio -10 ÷ 70 °C

ml 280 4,50 quattro/50 1.260,00

003 Pannello ottico precaricato con 6 bussole SC duplex single mode, anelli per la

gestione della scorta di fibra e serracavi per garantire adeguata ritenzione

sulla guaina del cavo

n 2 220,00 duecentoventi/00 440,00

004 Bretella ottica bifibra SM 9/125 mm LSZH OS2 lunghezza 2 m n 3 30,00 trenta/00 90,00

005 Pigtail SC Single Mode 9/125 lunghezza 2 m n 24 25,00 venticinque/00 600,00

006 Patch cord UTP RJ45 conforme EIA/TIA 568-B.2-1 cat. 6 m. 2 n 10 9,77 nove/77 97,70

007 Armadio stagno IP 55 o superiore, per fissaggio a terra, dimensioni indicative

580 x 460 x 940 mm (L x P x H) con basamento in cls, parete di fondo e

fianchi realizzati in unica struttura, completo di serratura e bocchette idonee a

consentire l'afflusso e il deflusso dell'aria, ostacolando il passaggio di pioggia,

polveri e corpi estranei, con kit di messa a terra, pannello alimentazione

elettrica a 5 prese Schuko e interruttore magnetotermico, protezioni da

sovratensioni, kit di condizionamento termico, ripiano a sbalzo, contatto

antieffrazione (siti 1, 2, Viale S. Lazzaro 108)

n 3 1.300,00 milletrecento/00 3.900,00

008 Armadio come a pos. 007, ma a doppio vano (sito 3) n 1 1.400,00 millequattrocento/00 1.400,00

009 Gruppo di continuità potenza nominale 650 VA, 230 V (siti 1, 2, 3, Viale S.

Lazzaro 108)

n 4 130,00 centotrenta/00 520,00

010 Telecamera IP multi-sensor 360° H.D, Day& Night, standard ONVIF, da

esterno, con le seguenti caratteristiche:

n 1 2.600,00 duemilaseicento/00 2.600,00

- Edge Storage: micro SD/SDHC/SDXC 4 slot 256 GB (each CH)

- Memory: 5 GB RAM, 1280 MB Flash

- Imaging Device: 1/1.8" 5MP CMOS x 4 CH

- Resolution: 2560 x 1920 (4 x 5 Mpixel)

- Focal Length: 4.13-9.4 mm (2.3x) motorized varifocal

- PTR: Pan : 0~360˚, Tilt : 30~80˚, Rotate : 0~90˚
- Frame rate: 30 fps/25 fps (60Hz/50Hz)

- IR Viewable Length: 30m

- Wide Dynamic Range: 120 dB

- Analytics: Defocus detection, Directional detection, Fog detection, Face

detection, Motion detection, Appear/Disappear, Enter/Exit, Loitering,

Tampering, Virtual line, Audio detection

- Video Compression: H.265/H.264: Main/Baseline/High, MJPEG

- Operating Temperature / Humidity: -40°C~+55°C (-40°F~+131°F) / Less than

90% RH

- Power Consumption: PoE: Max. 45 W, Typical 33.7 W, 12VDC: Max. 42 W,

Typical 32 W

- Security: HTTPS (SSL) Login Authentication, Digest Login Authentication, IP

Address Filtering, User access log, 802.1X Authentication (EAP-TLS, EAP-

LEAP)

SOMMANO 13.561,20
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Fornitura, posa in opera e messa in servizio dei seguenti materiali e apparecchiature, compresi tutti gli accessori di montaggio

(cifre) (lettere)

RIPORTO 13.561,20

- supporti di fissaggio e accessori vari per installazione finita a regola d'arte

(tipo HANWHA Wisenet PNM-9085RQZ1 o equivalente - sito 2)

011 Telecamera fissa IP full H.D, Day& Night, standard ONVIF, da esterno, con le

seguenti caratteristiche:

n 2 1.960,00 millenovecentosessanta/00 3.920,00

- Memory: 2 GB RAM, 512 MB Flash

- Imaging Device: 1/2.8" progressive CMOS

- Resolution: 1920 x 1080 (2 Mpixel)

- Focal Length: 5.2 ~ 62.4 mm (12x) zoom (digital 32x, total 384x zoom)

motorized varifocal

- Framerate: H.265/H.264: Max. 120 fps/100 fps (60Hz/50Hz) (WDR off) - Max.

60 fps/50 fps (60Hz/50Hz) (WDR on) - MJPEG: Max. 30 fps

- DIS with built-in Gyro sensor

- Wide Dynamic Range: 150 dB

- Illuminator IR: LEDs high power IR @ 850 nm, IR viewable length: 90 m

- Video Compression: H.265/H.264: Main/Baseline/High, MJPEG

- Security: TPM 2.0(FIPS 140-2 level 2), HTTPS(SSL) Login Authentication,

Digest Login Authentication, IP Address Filtering, User access log, 802.1X

Authentication(EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP MSCHAPv2), Device

Certificate(Hanwha Techwin Root CA, pre-installed), Secure by default

certificate, Secure OS/Boot/Storage, Verify firmware forgery

- Analytics: Classified object type: Person/Face/Vehicle/License plate -

Attributes: Vehicle(Type: car/bus/truck/motorcycle/bicycle) - Support Detection

Shot - Analytics events based on AI engine: Object detection, Virtual line

(Crossing/Direction), Virtual area (Loitering/Intrusion/Enter/Exit) - Analytics

events: Defocus detection, Motion detection, Tampering, Fog detection, Audio

detection, Sound classification, Shock detection, Virtual area

(Appear/Disappear)

- Operating Temperature / Humidity: -40°C ~ +60°C - 0~95% RH 

- Power Consumption: PoE+: Max 19.5W, typical 15.5W - 12VDC: Max 16.5W,

typical 13.1W - Power redundancy failover

- supporti di fissaggio e accessori vari per installazione finita a regola d'arte

(tipo HANWHA Wisenet XNO-6123R/RW o equivalente - sito 3)

012 Telecamera IP Dome Day & Night 6 MP 30x IR PTZ, completa di kit di

fissaggio, con le seguenti caratteristiche:

n 5 3.500,00 tremilacinquecento/00 17.500,00

- sensore 1/2.8" CMOS

- risoluzione: 3328 x 1872 (6 Mpxl)

- frame rate: 30 fps

- compressione video: H264, H265, MJPEG

- illuminazione minima: Color: 0.1 Lux (F1.6, 1/30sec) - BW: 0 Lux(IR LED On)

- lunghezza focale: 5 - 150 mm

- zoom: ottico 30x - digitale 32x

- angolo visuale: H: 57.42°(Wide)~2.19°(Tele) / V: 33.54°(Wide)~1.25°(Tele)

- Pan Range: 360° Endless

- Pan Speed: Max. 500°/sec, Manual: 0.024°/sec~250°/sec

- Tilt Range: 110° (-20°~90°)

- Tilt Speed: Max. 350°/sec, Manual: 0.024°/sec~250°/sec

- Sequence: Preset (300ea), Swing, Group (6ea), Trace, Tour, Auto Run,

Schedule

- Preset Accuracy: ±0.1°, Pan/Tilt correction

SOMMANO 34.981,20
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Fornitura, posa in opera e messa in servizio dei seguenti materiali e apparecchiature, compresi tutti gli accessori di montaggio

(cifre) (lettere)

RIPORTO 34.981,20

- Day & Night: Auto (ICR)/Color/BW/Schedule

- Backlight Compensation: BLC, HLC, WDR, SSDR

- Wide Dynamic Range: 120 dB

- Digital Image Stabilization: Support (built-in gyro sensor)

- Motion Detection: 8ea, 8 point polygonal zones

- White Balance: ATW /Narrow ATW /AWC /Manual /Indoor /Outdoor /Mercury

/Sodium

- Electronic Shutter Speed: Minimum / Maximum / Anti flicker (2~1/12,000sec)

- Analytics: Directional detection, Fog detection, Face detection, Motion

detection, Appear/Disappear, Enter/Exit, Loitering, Tampering, Virtual line,

Shock detection

- IR Viewable Length: 200 m - Auto Tracking: Object auto tracking

(Person/Vehicle), Target lock tracking - Smart Codec: Manual (5ea area),

WiseStream

- Video Quality Adjustment: H.264/H.265: Target bitrate level control MJPEG:

Target bitrate level control

- Protocol: IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP,

NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP,

SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour,

LLDP, SRTP, NTCIP
- Security: HTTPS(SSL) Login Authentication

- Digest Login Authentication

- IP Address Filtering

- User access log

- 802.1X Authentication(EAP-TLS, EAP-LEAP)

- Device certificate (Hanwha Techwin Root CA)

- Cyber security assurance program UL CAP(UL 2900-1)

- Edge Storage: 4 GB RAM, 512 MB Flash

- Operating Temperature / Humidity: -40°C~+55°C / Less than 95% RH (Non-

condensing)- Certification: IP66, IK10, NEMA4X, NEMA-TS 2(2.2.8, 2.2.9)

- Input Voltage: HPoE(IEEE802.3bt, Class6, Type3, Injector included)

- Power Consumption: Typical 20W, Max 42W

- supporti di fissaggio e accessori vari per installazione finita a regola d'arte

(tipo HANWHA Wisenet XNP-8300RW o equivalente - siti 1, 2, 3, Parco Villa

Tacchi)

013 Modulo transceiver IEEE 802.3z 1000Base-LX da installare a bordo switch

nell'armadio rack 19" nel locale tecnico di Villa Tacchi (tipo Huawei SFP-GE-

LX-SM1310)

n 1 100,00 cento/00 100,00

014 Switch industriale Layer 2 con management residente, equipaggiato con 8

porte 10/100/1000Base-T RJ45 802.3at PoE auto-MDI/MDI-X, 2 interfacce

100/1000Base-X SFP, range temperatura di funzionamento esteso: -40 ÷ 75

°C (tipo Planet WGS-4215-8P2S o equivalente - siti 1, 2, V.le S. Lazzaro 108)

n 3 480,00 quattrocentottanta/00 1.440,00

015 Modulo transceiver IEEE 802.3z 1000Base-LX - 2-Fiber Type Single Mode

(tipo Planet MGB-LX o equivalente)

n 2 41,54 quarantuno/54 83,08

016 Industrial 8-Port 10/100/1000T Wall-mount Managed Switch, 4-Port with

802.3af/802.2at PoE injector function (tipo Planet WGS-804HPT o equivalente

- Sito 3)

n 1 350,00 trecentocinquanta/00 350,00

017 RadioBridge 5 GHz MiMo 802.11ac con antenna da 20 dBi, con le seguenti

caratteristiche:

n 4 450,00 quattrocentocinquanta/00 1.800,00

- interfaccia di rete RJ45 10/100/1000Base-T/TX con alimentazione PoE

- outdoor unit in classe IP 67 con protezione antifulmine

SOMMANO 38.754,28

COMUNE DI VICENZA - PROGETTO DI IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

COMUNALE - ANNO 2024 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - CUP B37G24000320001

ART. DESIGNAZIONE DELLE LAVORAZIONI U.M. Q.tà
PREZZO UNITARIO IN EURO

IMPORTO 

TOTALE IN 

EURO

3/8



Fornitura e posa in opera dei seguenti materiali e apparecchiature, compresi tutti gli accessori di montaggio

(cifre) (lettere)

RIPORTO 38.754,28

- banda di frequenza 5.470 - 5.725 GHz

- protocollo di comunicazione IEEE 802.3 CSMA/CD - ETSI Hiperlan 2 -

802.11h, n, ac

- antenna integrata da 20 dBi doppia polarizzazione

- potenza di uscita al trasmettitore: 0 - 17 dBm - max 30 dBm E.I.R.P.

- modulazione: OFDM, TDD, TDMA - BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM

- ampiezza canale: 5 MHz, 10 MHz, 20 MHz, 40 MHz

- TPC (Transmit Power Control) e DFS (Dynamic Frequency Selection)

- sicurezza dati: AES-CCM & TKIP 256 bit, WEP 64, 128, 152, WPA, WPA2,

WPA-PSK, WPA 802.11i, protocol filtering, IP address filtering, VPN IPSEC

tunnel

- sensibilità: -75 dBm / -95 dBm

- support QoS

- temperatura di funzionamento: -30°C ÷ 55°C

- riferimenti normativi: EN60950-1, EN300328, RoHSCompliant, EN301489,

ERC/DEC (04) 08, ERC 70-03

(tipo Townet 900-30-SU o equivalente - siti 1, 2, 3, Viale S. Lazzaro 108)

018 Licenza di connessione video per VMS Genetec Security Center, release 5.9

con Genetec Advantage

n 24 295,00 duecentonovantacinque/00 7.080,00

019 Cartelli indicatori personalizzati con il logo del Committente, conformi alle

disposizioni dell’Autorità Garante per la Privacy, riportanti la scritta "AREA

VIDEOSORVEGLIATA", il nominativo del soggetto che effettua la

registrazione, i fini per i quali si effettua la registrazione

n 15 50,00 cinquanta/00 750,00

020 Riconfigurazione sistema di videosorveglianza, indirizzamento IP nuove

telecamere, reindirizzamento IP telecamere esistenti per migrazione da server

Avigilon a server Genetec Security Center, test e collaudo di tutti i

componenti, tarature e verifiche funzionali, corso di addestramento

a corpo 1 3.200,00 tremiladuecento/00 3.200,00

021 Test riflettometrico, collaudo e certificazione della rete a corpo 1 900,00 novecento/00 900,00

parziale A - LAVORI SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA 50.684,28

B OPERE ACCESSORIE DI INFRASTRUTTURA - CAT. OS19/OG3

022 Opere varie Villa Tacchi, cat. OS19, comprendenti: a corpo 1 3.422,60 tremilaquattrocentoventidue/

60

3.422,60

- Interruttore di protezione, da posare a bordo di quadro elettrico interno,

composto da magnetotermico modulare PDI 6 kA 1P+N, In = 2 – 8 A, curva B,

differenziale puro classe A 2P, In = 25 A, Idn = 30 mA e dispositivo di riarmo

automatico con controllo preventivo dell'isolamento e test automatico del

differenziale (interruttore di protezione della linea di alimentazione armadio di

campo sito 1) 

- Linea in cavo FG16OR16 sez. 3x2,5 mmq, non propagante la fiamma, per

alimentazione armadio di campo sito 1

- Tubo rigido IP 65, diametro esterno 50 mm, in materiale termoplastico,

autoestinguente, IMQ serie pesante, da posare a vista lungo la parete nord-

est della Villa, a fianco e lungo il percorso della tubazione esistente  

- Tubo rigido IP 65, diametro esterno 25 mm, in materiale termoplastico,

autoestinguente, IMQ serie pesante, per piccole opere interne di collegamento

e cablaggio 

- Fornitura e posa, all'interno del parco della Villa, di palo conico dritto, colore 

grigio antracite, altezza 4 m f.t., interramento 500 mm, diametro base 115

mm, diametro sommità 60 mm, spessore 3 mm, con plinto prefabbricato dim.

90x70x80 cm e pozzetto dim. 40x40 cm con chiusino in ghisa sferoidale EN

124 C250

SOMMANO 3.422,60
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Fornitura, posa in opera e messa in servizio dei seguenti materiali e apparecchiature, compresi tutti gli accessori di montaggio

(cifre) (lettere)

RIPORTO 3.422,60

023 Opere varie nuovo cavidotto Parco Villa Tacchi, cat. OS19,

comprendenti:

a corpo 1 9.100,00 novemilacento/00 9.100,00

- Posa tubo di acciaio zincato, diametro esterno 50 mm, compresi raccordi tubo-

tubo, collari e scatole di derivazione, da fissare internamente al muretto di

recinzione del parco, lungo tratta che parte dall'ingresso al parco in via Fabiani

e arriva all'altezza lampione che sostiene la telecamera in Viale della Pace

(esclusi attraversamenti in corrispondenza degli accessi a Villa Tacchi)  

- Scavo su terra e posa di tubazione corrugata interrata a doppia parete in

polietilene, diametro esterno 90 mm, per raccordo tra la nuova tubazione in

acciaio zincato di cui sopra e il cavidotto interrrato esistente all'interno del

parco, che collega l'entrata al parco da via Fabiani con la Villa  

- Pozzetto dimensioni 40x40 cm con chiusino in ghisa sferoidale EN 124 C250

Classe D400

- Opere di raccordo tra la tubazione in accaio zincato e il pozzetto esterno

esistente nell'angolo tra viale della Pace e via Fabiani (scavo, foro muro

recinzione, scatola di derivazione)  

024 Opere varie incrocio semaforizzato Viale della Pace - Via Fabiani, cat.

OG3, comprendenti:

a corpo 1 3.096,33 tremilanovantasei/33 3.096,33

a) Scavo su asfalto e posa di tubazione interrata diametro 90 mm per

attraversamento di via Fabiani all'intersezione con viale della Pace,

comprendente:

- Compenso a corpo da corrispondere per piccoli lavori di bitumatura, anche

sommando più zone di intervento riferite ad un unico contratto, la cui entità

complessiva non superi i 500 mq. La lavorazione dovrà essere eseguita nel

rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo

comprende l'approntamento del cantiere e inoltre la segnalazione delle aree di

lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le

prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite

dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la

regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative

(quota riferita alla suddetta zona di intervento)

- Scavo e reinterro opere elettriche su qualsiasi superficie, comprendente: - la

posa di condotte considerata qualsiasi difficoltà di lavoro quali attraversamenti

di altri servizi, eseguito con mezzi meccanici o a mano, lo scavo a mano sarà

eseguito, previo sondaggi, nei tratti indicati negli elaborati grafici a causa della

presenza di tubazioni interrate esistenti, di materie di qualsiasi natura e

consistenza, asciutte o bagnate, nelle sezioni riportate sulle tavole di progetto;

- la demolizione di trovanti di qualsiasi tipo (pietra, muratura, calcestruzzo, etc)

dimensione; - il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto a discarica autorizzata; -

parziali demolizioni e/o rimozioni e successivi ripristini di manufatti o elementi

(anche di proprietà privata quali ad esempio: muretti, recinzioni, cunette,

cordonature, etc) presenti lungo il percorso del cavidotto o nelle immediate

adiacenze e necessari per la posa in opera del cavidotto stesso nella

posizione prevista dal progetto; - fori su qualsiasi tipo di struttura e ripristini

(compreso il collegamento ai pozzetti di derivazione); - realizzazione del letto

di sabbia per la posa di tubazioni; - getto di calcestruzzo magro di sottofondo,

rinfianco e calottatura del cavidotto ; - ritombamento dello scavo con miscela

composta dal 60% in volume di materiale fresato e dal 40% in misto

cementato con cemento tipo R 325 in ragione di 100 kg per mc, di qualsiasi

spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata

granulometria, con l'aggiunta di una ulteriore percentuale del 2,5% in volume

di cemento tipo R 325, addizionato con acqua in ragione del 6-7%; - il

ripristino delle condizioni superficiali; - nastro di identificazione riportante la

scritta "cavo elettrico"; - oneri per pulizia giornaliera della strada

SOMMANO 15.618,93
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Fornitura, posa in opera e messa in servizio dei seguenti materiali e apparecchiature, compresi tutti gli accessori di montaggio

(cifre) (lettere)

RIPORTO 15.618,93

- Posa tubazione corrugata in polietilene a doppia parete, diametro esterno 90

mm, esterno corrugato in HD PE di colore rosso, interno liscio, marchiata IMQ

compresi: scatole di derivazione; raccordi ed ogni altro accessorio per la

corretta posa; accessori di fissaggio, quant'altro necessario alla realizzazione

del lavoro a regola d'arte.

- Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso di spessore 3 cm,

larghezza 1 m

- Manto di usura, granulometria 0-9 mm, fornitura, stesa e costipamento di

conglomerato bituminoso, confezionato a caldo, composto da aggregati di

primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con

bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Norme

Tecniche, dello spessore compresso non inferiore a 30 mm, larghezza 1 m

compresa inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del

cantiere secondo le vigenti normative e gli eventuali oneri occorrenti per la

regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

b) Pozzetto dimensioni 40x40 cm con chiusino in ghisa sferoidale EN 124 C250

c) Palina in acciaio, zincato a caldo secondo EN 10219/12899 e 10240, con

profilo antirotazione diametro 60 mm, completo di tappo in pvc di lunghezza 2

m, su colonnina semaforica, per sostegno telecamera, ivi compresa rimozione

della palina esistente e ricollocazione dei segnali stradali

025 Opere varie Parco Villa Tacchi lungo Viale della Pace, cat. OS19,

comprendenti:

a corpo 1 3.350,00 tremilatrecentocinquanta/00 3.350,00

- Esecuzione scavo su terra e posa di tubazione interrata a doppia parete in

polietilene, diametro 90 mm, per attraversamento zona accesso Villa Tacchi,

civ. 97 

- Esecuzione scavo su terra e posa di tubazione interrata a doppia parete in

polietilene, diametro 90 mm per attraversamento zona accesso Villa Tacchi,

civ. 91-93 

- Opere di raccordo tra la tubazione in accaio zincato e il pozzetto esterno

esistente abbinato al lampione altezza civ. 97 - postazione armadio di campo

(scavo, foro muro recinzione, scatola di derivazione)

- Opere di raccordo tra la tubazione in accaio zincato e il pozzetto esterno

esistente abbinato al lampione altezza civ. 91 - postazione telecamera (scavo,

foro muro recinzione, scatola di derivazione)

- Pozzetto dimensioni 40x40 cm con chiusino in ghisa sferoidale EN 124 C250

026 Opere varie rotatoria Viale della Pace - Via Bortolan fronte supermercato

LIDL, cat. OS19, comprendenti:

a corpo 1 576,40 cinquecentosettantasei/40 576,40

- Linea in cavo FG16OR16 sez. 3x2,5 mmq, non propagante la fiamma, per

alimentazione dell'armadio di campo del sito 2, derivata dal nuovo contatore

dedicato a bordo del Q.E. di pubblica illuminazione di via Marzari

- Interruttore magnetotermico modulare PDI 6 kA 1P+N, In = 2 – 8 A, curva B,

da posare su apposito centralino a bordo del Q.E. di p.i. di via Marzari, a valle

del nuovo contatore dedicato

027 Opere varie sito 3 - Viale S. Lazzaro, 38, cat. OG3, comprendenti: a corpo 1 3.070,40 tremilasettanta/40 3.070,40

a) Interruttore magnetotermico modulare PDI 6 kA 1P+N, In = 2 – 8 A, curva B,

da posare su apposito centralino a bordo dell'armadio di campo del sito 3, a

valle del nuovo contatore dedicato  

SOMMANO 22.615,73
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Fornitura, posa in opera e messa in servizio dei seguenti materiali e apparecchiature, compresi tutti gli accessori di montaggio

(cifre) (lettere)

RIPORTO 22.615,73

b) Scavo su asfalto e posa tubazione interrata diametro 90 mm su tratta da

lampione centro rotatoria all'armadio di campo, contenente nuovo contatore

dedicato, comprendente:

- Compenso a corpo da corrispondere per piccoli lavori di bitumatura, anche

sommando più zone di intervento riferite ad un unico contratto, la cui entità

complessiva non superi i 500 mq. La lavorazione dovrà essere eseguita nel

rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo

comprende l'approntamento del cantiere e inoltre la segnalazione delle aree di

lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le

prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite

dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la

regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative

(quota riferita alla suddetta zona di intervento)

- Scavo e reinterro opere elettriche su qualsiasi superficie, con comprendente: -

la posa di condotte considerato qualsiasi difficoltà di lavoro quali

attraversamenti di altri servizi, eseguito con mezzi meccanici o a mano, lo

scavo a mano sarà eseguito, previo sondaggi, nei tratti indicati negli elaborati

grafici a causa della presenza di tubazioni interrate esistenti, di materie di

qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, nelle sezioni riportate sulle

tavole di progetto; - la demolizione di trovanti di qualsiasi tipo (pietra,

muratura, calcestruzzo, etc) dimensione; - il carico, il trasporto e lo scarico a

rifiuto a discarica autorizzata; - parziali demolizioni e/o rimozioni e successivi

ripristini di manufatti o elementi (anche di proprietà privata quali ad esempio:

muretti, recinzioni, cunette, cordonature, etc) presenti lungo il percorso del

cavidotto o nelle immediate adiacenze e necessari per la posa in opera del

cavidotto stesso nella posizione prevista dal progetto; - fori su qualsiasi tipo di

struttura e ripristini (compreso il collegamento ai pozzetti di derivazione); -

realizzazione del letto di sabbia per la posa di tubazioni; - getto di calcestruzzo

magro di sottofondo, rinfianco e calottatura del cavidotto ; - ritombamento

dello scavo con miscela composta dal 60% in volume di materiale fresato e

dal 40% in misto cementato con cemento tipo R 325 in ragione di 100 kg per

mc, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di

appropriata granulometria, con l'aggiunta di una ulteriore percentuale del 2,5%

in volume di cemento tipo R 325, addizionato con acqua in ragione del 6-7%; - 

il ripristino delle condizioni superficiali; - nastro di identificazione riportante la

scritta "cavo elettrico"; - oneri per pulizia giornaliera della strada

- Posa tubazione corrugata in polietilene a doppia parete, diametro esterno 90

mm, esterno corrugato in HD PE di colore rosso, interno liscio, marchiata IMQ

compresi: scatole di derivazione; raccordi ed ogni altro accessorio per la

corretta posa; accessori di fissaggio, quant'altro necessario alla realizzazione

del lavoro a regola d'arte.

- Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso di spessore 3 cm,

larghezza 1 m

- Manto di usura, granulometria 0-9 mm, fornitura, stesa e costipamento di

conglomerato bituminoso, confezionato a caldo, composto da aggregati di

primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con

bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Norme

Tecniche, dello spessore compresso non inferiore a 30 mm, larghezza 1 m,

compresa inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del

cantiere secondo le vigenti normative e gli eventuali oneri occorrenti per la

regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
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Fornitura, posa in opera e messa in servizio dei seguenti materiali e apparecchiature, compresi tutti gli accessori di montaggio

(cifre) (lettere)

RIPORTO 22.615,73

c) Pozzetto dimensioni 40x40 cm con chiusino in ghisa sferoidale EN 124 C250

parziale B - OPERE ACCESSORIE DI INFRASTRUTTURA 22.615,73

C MANODOPERA LAVORI IN ECONOMIA

028 Operaio qualificato h 9,15 37,1657 trentasette/1657 340,00

029 Operaio specializzato h 8,99 40,0626 quaranta/0626 360,00

parziale C - MANODOPERA LAVORI IN ECONOMIA 700,00

TOTALE A + B + C 74.000,00

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 1.100,00

TOTALE COMPLESSIVO 75.100,00

Vicenza, settembre 2024 Il Progettista

Ing. Giovanni Sturaro

   (documento firmato digitalmente)

settantacinquemilacento/00

settantaquattromila/00

millecento/00
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CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO 

Art. 1 - Oggetto dell’appalto e definizioni 

1. L'appalto, di lavori di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 14 D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36, ha per oggetto 
l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di 
realizzazione dell’opera pubblica di cui al comma 2. 

 
2. L’intervento è così individuato: 

 

▪ denominazione conferita dalla stazione appaltante: LAVORI “POLIZIA LOCALE - ATTUAZIONE DELLA 
SICUREZZA URBANA E INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA. PROGETTO DI 
IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE - ANNO 2024” 

 

▪ descrizione sommaria:  
 

a) Ampliamento del sistema di videosorveglianza con formazione di nuovi siti di videocontrollo - 
telecamere 

 

b) Ampliamento della rete di trasporto per connettività in parte su supporto fisico - dorsale in fibra 
ottica monomodale - in parte wireless – link radio in banda libera 5 GHz  

 

c) Esecuzione delle opere di infrastruttura nel territorio comunale, necessarie a garantire la 
disponibilità di percorsi continui ed esercibili per il passaggio del cavo ottico della dorsale 
trasmissiva, dei cavi elettrici per l’alimentazione degli armadi campo, dei cavi UTP per i collegamenti 
delle telecamere agli armadi di campo          

 
3. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro 

completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le 
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera e relativi allegati, 
con riguardo anche ai particolari costruttivi, dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta 
conoscenza. 

 
4. Sono altresì compresi, se recepiti dalla Stazione appaltante, eventuali elementi migliorativi e aggiuntivi 

presentati dall’appaltatore, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante. 
 

5. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve 
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l’articolo 
1374 del codice civile. 

  
6. Ai fini dell'art. 3 c. 5 della Legge n. 136/2010, come modificato dall’art. 7 comma 1 lett. a) della Legge n. 

217/2010: 
 

a) Codice Identificativo della Gara (CIG): 
b) Codice Unico di Progetto (CUP): B37G24000320001 

 
7. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni: 

PARTE PRIMA 

Definizioni Economiche, Amministrative e Tecniche 
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▪ Codice dei contratti: il D.Lgs n. 36 del 31 marzo 2023 e ss.mm.ii.; 
▪ Regolamento generale: il D.P.R. n. 207 del 5 Ottobre 2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del 

Codice dei contratti pubblici, per le parti non abrogate; 
▪ Capitolato generale: il capitolato generale d’appalto approvato con D.M. n. 145 del 19 aprile 2000; 
▪ D.Lgs 81/2008: il decreto legislativo 9 Aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 

2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 
▪ Stazione appaltante: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a), gli enti aggiudicatori di cui alla 

lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla lettera g) 
dell'articolo 3 del codice dei contratti; 

▪ Operatore economico: una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone 
o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi 
compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 
luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere; 

▪ Appaltatore: Operatore economico che si è aggiudicato il contratto; 
▪ RUP: il Responsabile Unico del Progetto incaricato dalla Stazione appaltante, che svolge le attività indicate 

nell’allegato I.2 al Codice dei contratti; 
▪ DL: il direttore dei lavori, eventualmente coadiuvato da un ufficio di direzione dei lavori, costituito da uno 

o più direttori operativi e da ispettori di cantiere, ed eventualmente dalle figure previste nell’allegato I.9 
del Codice dei contratti; 

▪ DURC: il Documento unico di regolarità contributiva previsto dagli articoli 6 e 196 del Regolamento 
generale; 

▪ SOA: l’attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, 
rilasciata da una Società Organismo di Attestazione; 

▪ PSC: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81/2008; 
▪ POS: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del 

Decreto n. 81/2008; 
▪ Costo del lavoro o della manodopera (CM): il costo del personale impiegato, stimato dalla Stazione 

appaltante ai sensi dell’art. 41 comma 13 del Codice dei contratti; 
▪ Sicurezza speciale (anche CSC): Costi per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi 

particolari del cantiere oggetto di intervento, ai sensi D.Lgs. 81/2008 e al Capo 4 dell'allegato XV allo stesso 
D. Lgs. 81/2008; 

▪ CSE: il coordinatore per la salute e la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione di cui agli articoli 89, comma 
1, lettera f) e 92 del Decreto n. 81/2008; 

▪ Documentazione di gara: si intendono la lettera di invito con la quale gli operatori economici sono invitati 
a presentare offerta e i relativi allegati; 

▪ Lista per l’offerta: la lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dell’opera o dei lavori, 
dove l’offerente indica i prezzi unitari offerti per ciascuna lavorazione o fornitura, su apposita lista 
predisposta dalla stazione appaltante che la correda preventivamente con le pertinenti unità di misura e 
le quantità, come desunte dal computo metrico integrante il progetto posto a base di gara. 

▪ Lotto funzionale: uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma 
procedura, ovvero parti di un lavoro o servizio generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da 
assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti.  

Art. 2 - Suddivisione in lotti 

1. Per l’appalto di cui al presente Capitolato non si procede alla suddivisione in lotti, in quanto risulterebbe 
eccessivamente gravoso il coordinamento di diversi operatori economici, con rischio di pregiudicare la 
puntuale esecuzione dell’appalto. 

2. Data l’entità dell’appalto e i requisiti di partecipazione, risulta comunque rispettato l’obiettivo di garantire 
l’effettiva partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, anche di prossimità, così come disposto 
dall’articolo 58 del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici). 

Art. 3 - Ammontare dell’appalto 

1. L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito nella seguente tabella: 
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 A corpo A misura TOTALE 

1 Lavori (L)    € 26.715,73 € 47.284,27 € 74.000,00 

 di cui Costi della manodopera (CM) € 12.978,88 € 8.397,18 € 21.376,06 

2 Costi della sicurezza (CSC) € 132,05 € 967,95 € 1.100,00 

T IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2) € 75.100,00 

 
2. L’importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella del comma 1: 

 

a) importo dei lavori (L) determinato al rigo 1, della colonna «TOTALE», al netto del successivo ribasso offerto 
dall'appaltatore in sede di gara sul medesimo importo; 

b) importo dei Costi di sicurezza (CSC) determinato al rigo 2, della colonna «TOTALE». 
 

3. L'operatore economico indica nell’offerta, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali 
per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, così come richiesto 
dall’articolo 108, comma 9 del Codice dei contratti. 
 

Art. 4 - Categorie dei lavori 

1. Le categorie di lavoro previste nell'appalto sono le seguenti:  
 

CAT. DESCRIZIONE 
LAVORI 

(L) 

COSTI SICUREZZA 

(CSC) 

TOTALE 

(T=L+CSC) 

INCIDENZA 

% 

LAVORI “A MISURA” 

OS19 
Impianti di reti di telecomunicazione e di 
trasmissione dati 

47.284,27 702,87 47.987,14 63,90 

OG3 
Strade, autostrade, ponti, viadotti, 
ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, 
funicolari, e piste aeroportuali) 

- - - - 

Totale a misura 47.284,27 702,87 47.987,14 63,90 

LAVORI “A CORPO” 

OS19 
Impianti di reti di telecomunicazione e di 
trasmissione dati 

20.549,00 305,46 20.854,46 27,77 

OG3 
Strade, autostrade, ponti, viadotti, 
ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, 
funicolari, e piste aeroportuali) 

6.166,73 91,67 6.258,40 8,33 

Totale a corpo 26.715,73 397,13 27.112,86 36,10 

IMPORTO TOTALE 74.000,00 1.100,00 75.100,00 100,00% 

 
Sommando gli importi a misura e quelli a corpo, al lordo dei Costi di sicurezza (CSC), si ha quindi: 
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CATEGORIA PREVALENTE 

CAT. CLASSIFICA 
IMPORTO 

(L+CSC) 
INCIDENZA 

% 
QUALIFICAZIONE 
OBBLIGATORIA 

SIOS AVVALIMENTO 

OS19  68.841,60 91,67 NO NO SI/NO 

CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI 

OG3  6.258,40 8,33 NO NO SI/NO 

IMPORTO TOTALE       € 75.100,00 100%    

 
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 119 del Codice dei contratti, si precisa che:  

a) la categoria generale, prevalente, a qualificazione obbligatoria, deve essere eseguita dall’appaltatore in 
misura prevalente, pertanto è subappaltabile nel limite del 49,99%; 

b) la categoria generale/specializzata a qualificazione obbligatoria, è scorporabile e subappaltabile, e qualora 
il concorrente non sia qualificato per tale categoria, dovrà obbligatoriamente ricorrere interamente al 
subappalto secondo le condizioni di cui all’articolo 119 del Codice dei contratti e le condizioni del presente 
capitolato speciale (c.d. “subappalto qualificatorio”, ai sensi dell’articolo 12 del D.L. 47/2014), previa 
indicazione negli atti di gara. In alternativa, dovrà partecipare in RTI con un operatore economico 
mandante. 

3. Restano esclusi dall'appalto i lavori che la stazione appaltante si riserva di affidare in tutto od in parte ad altra 
ditta senza che l'Appaltatore possa fare alcuna eccezione o richiedere compenso alcuno. 

4. L'attestazione di qualificazione, di cui all’articolo 100 del Codice dei contratti, rilasciata secondo la procedura 
prevista dall'allegato II.12, costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione della sussistenza 
dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento di lavori pubblici. 

5. I lavori appartenenti alla/e categoria/e diversa/e da quella prevalente con i relativi importi, sono riportati 
nella/e tabella/e soprastante/i. Tali lavori sono scorporabili e, a scelta dell’appaltatore, preventivamente 
autorizzata dalla stazione appaltante, possono essere subappaltati. 

6. Nei lavori sono presenti lavorazioni o prestazioni elencate all’articolo 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012 
e ss.mm.ii. Qualora l’appaltatore dovesse subappaltare una o più d’una delle seguenti lavorazioni o prestazioni, 
lo potrà fare solo alle condizioni di cui all’articolo 119, del Codice: 
a) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; 
b) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; 
c) noli a freddo di macchinari; 
d) fornitura di ferro lavorato; 
e) noli a caldo; 
f) autotrasporti per conto di terzi; 
g) guardiania dei cantieri; 
i-bis) servizi funerari e cimiteriali; 
i-ter) ristorazione, gestione delle mense e catering; 
i-quater) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche 
per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e 
gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti. 

7. Per l’esecuzione dei lavori è necessario il possesso dei seguenti requisiti: per l’installazione, la trasformazione, 
l'ampliamento e la manutenzione degli impianti di cui al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 ss. mm., l’Appaltatore, 
l’impresa associata o il subappaltatore devono possedere la prescritta abilitazione. In ogni caso le imprese 
installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti 
costruiti a regola d'arte. I materiali ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell'Ente 
italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché nel rispetto di quanto 
prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a regola d'arte. Tali lavori 
possono essere subappaltati secondo le condizioni del Codice degli appalti e del presente Capitolato Speciale. 
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Art. 5 - Forma del contratto 

1. Il contratto è stipulato “a misura e a corpo”. 
2.  La forma e le dimensioni delle opere oggetto dell'appalto risultano dai disegni allegati al contratto, redatti in 

conformità alle norme UNI vigenti in materia. 
3. Per eventuali parti di lavoro che dovessero essere previste a corpo si rimanda all’Art. 37. 
4. Per i lavori previsti a misura negli atti progettuali e nella Lista per l’offerta si rimanda all’Art. 38. 

 

Art. 6 - Affidamento e stipulazione del contratto 

1. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’Art. 3. 
2. I vincoli negoziali di natura economica sono indipendenti dal contenuto dell’offerta tecnica presentata 

dall’appaltatore, ove presente, e restano invariati anche dopo il recepimento di quest’ultima da parte della 
Stazione appaltante. 

3. Divenuta efficace l’aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 5 del Codice dei contratti, e fatto salvo 
l’esercizio dei poteri di autotutela, la stipulazione del contratto avviene entro i successivi 30 (trenta) giorni 
solari, ai sensi dell’articolo 55 del Codice. 

4. Se il contratto non viene stipulato nei termini sopra indicati, per fatto imputabile alla stazione appaltante, 
l’aggiudicatario può far constatare il silenzio inadempimento oppure sciogliersi da ogni vincolo contrattuale 
mediante atto notificato. All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese 
contrattuali. 

5. La mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell’aggiudicatario può costituire motivo di 
revoca dell’aggiudicazione. 

6. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell’articolo 18 del Codice dei contratti e 
dell’articolo 3, comma 1, lettera b) dell’allegato I.1 al Codice. I capitolati e il computo metrico estimativo, 
richiamati nel bando o nell’invito, fanno parte integrante del contratto. 
 

CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE 

Art. 7 - Osservanza del capitolato speciale e di particolari disposizioni di legge 

1. L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale 
d'Appalto e nel Capitolato Generale d'Appalto per le parti ancora in vigore. 

2. L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che da 
decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei 
cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al 
momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di 
eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle U.L.S.S., alle norme 
CEI, UNI, CNR. 

3. Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008, in materia di tutela della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui 
al D.P.C.M. 1 marzo 1991 riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e 
nell'ambiente esterno", alla L 447/95 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e relativi decreti attuativi, al 
d.m 37/2008 (Regolamento concernente attività' di installazione degli impianti all'interno degli edifici), al d.lgs. 
152/2006 (Norme in materia ambientale) e alle altre norme vigenti in materia. 

Art. 8 – Documenti contrattuali ed interpretazione del contratto e del capitolato speciale 

1. Sono parte integrante e sostanziale del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato speciale d'appalto, il 
Capitolato generale d'appalto, di cui al D.M. 145/2000 per quanto non in contrasto con il presente capitolato 
o non previsto da quest'ultimo, e la seguente documentazione: 
 

a) il computo metrico estimativo richiamato nel bando o invito; 
b) l'elenco dei prezzi unitari, ovvero il modulo compilato e presentato dall'appaltatore in caso di offerta prezzi; 
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c) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 
dell'allegato XV allo stesso decreto; 

d) il Cronoprogramma; 
e) le polizze di garanzia di cui all’Art. 25 e Art. 26; 
f) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, di cui si 

riporta l’elenco:  
 

doc Titolo 
P.ES.RG_VI 2024 Relazione generale 
P.ES.RS_VI 2024 Relazione specialistica 
P.ES.PLA_VI 2024 Planimetrie dell’impianto  
P.ES.SDR_VI 2024 Schemi della rete 
P.ES.CES_VI 2024 Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti 
P.ES.PCD_VI 2024 Particolari costruttivi e decorativi 
P.ES.CME_VI 2024 Computo metrico estimativo 
P.ES.EPU_VI 2024 Elenco prezzi unitari 
P.ES.APU_VI 2024 Analisi prezzi unitari  
P.ES.QE_VI 2024 Quadro economico 
P.ES.CSA_VI 2024 Capitolato speciale di appalto 
P.ES.SC_VI 2024 Schema di contratto – Lettera Commerciale 
P.ES.LL_VI 2024 Lista delle lavorazioni 
P.ES.QIM_VI 2024 Quadro incidenza manodopera 
P.ES.PSC_VI 2024 Piano di sicurezza e coordinamento 

Cronoprogramma 
Planimetria di cantiere  
Fascicolo dell’opera 

P.ES.PMO_VI 2024 Piano di manutenzione dell’opera 
P.ES.EEL_VI 2024 Elenco elaborati 

 
g) I suddetti documenti possono non essere materialmente allegati, purché conservati dalla stazione 

appaltante e controfirmati da entrambe le parti, fatto salvo il Capitolato Speciale d’appalto e l’offerta 
presentata in sede di gara. 

2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro e, ove non 
diversamente specificato, s’intendono I.V.A. esclusa. 

3. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare: 
a) il Codice dei contratti, D.Lgs n. 36 del 31 marzo 2023; 
b) le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori 

nonchè le norme vincolanti in specifici ambiti territoriali, quali la Regione, Provincia e Comune in cui si 
eseguono le opere oggetto dell'appalto; 

c) delibere, pareri e determinazioni emanate dall'Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC); 
d) le norme tecniche emanate da C.N.R., U.N.I., C.E.I. 
e) il D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 “Testo Unico della sicurezza”; 
f) il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 19 aprile 2006, recante “Norme funzionali e 

geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali”; 
g) il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 22 aprile 2004, quale modifica del Decreto 5 

novembre 2001, n. 6792, recante "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade"; 
h) il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 557 del 30/11/1999 “Regolamento per la definizione delle 

caratteristiche tecniche delle piste ciclabili”; 
i) il DM 17/01/2018 recante “Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni”; 
j) il DM 236 del 14/06/1989 recante “Prescrizioni tecniche per superamento barriere architettoniche”; 
k) il DPR 503 del 24/07/1996 “Eliminazione barriere architettoniche negli edifici pubblici”; 
l) il DPR 164 del 07/01/1956 recante “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni”; 
m) il DPR 162 del 30/04/1999, come modificato dal D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 214; 
n) il DM del 10/03/1998 recante “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza 

nei luoghi di lavoro”. 



 
Pag. 11 di 59  

 

4. Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, 
l'appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla stazione appaltante per i conseguenti 
provvedimenti di modifica. 

5. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute 
valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la 
disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate 
nei rimanenti atti contrattuali. 

6. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il 
lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica 
esecutiva. 

7. Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito 
nel secondo comma del presente articolo, l'Appaltatore rispetterà nell'ordine quelle indicate dagli atti 
seguenti: Contratto - Documenti di gara - Capitolato Speciale d'appalto e Norme Tecniche di Esecuzione - 
Elenchi prezzi unitari allegati al contratto – Disegni esecutivi.  

8. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, 
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in 
secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure 
all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 

9. Qualunque disposizione non riportata o comunque non correttamente riportata nel presente CSA, contenuta 
però nelle normative che regolano l’appalto e l’esecuzione dei lavori pubblici, si intende comunque da 
rispettare secondo quanto indicato nel suo testo originale.  

10. Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta 
spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione Lavori. L'interpretazione delle clausole contrattuali, 
così come delle disposizioni del presente Capitolato Speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto 
e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione 
gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.  

11. Nel caso di discordanze tra le descrizioni riportate in elenco prezzi unitari e quelle brevi riportate nel computo 
metrico estimativo, se presenti, è da intendersi prevalente quanto prescritto nell'elenco prezzi, anche in 
relazione al fatto che tale elaborato avrà valenza contrattuale in sede di stipula, diventando allegato al 
contratto. 

12. L'appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, 
per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri 
atti contrattuali. 

13. Eventuali clausole o indicazioni relative ai rapporti sinallagmatici tra la Stazione appaltante e l’appaltatore, 
riportate nelle relazioni o in altra documentazione integrante il progetto posto a base di gara, retrocedono 
rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente CSA. 
 

Art. 9 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 

1. La presentazione dell’offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente, senza altro ulteriore 
adempimento, dichiarazione di responsabilità di avere direttamente o con delega a personale dipendente 
esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico 
estimativo, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, 
della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione 
previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze 
generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e 
sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i 
prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; di avere effettuato una verifica 
della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori, nonché della disponibilità di 
attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto. 

2. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e 
incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in 
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materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, 
e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.  

3. L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica altresì da parte dell'Appaltatore la conoscenza 
perfetta di tutte le condizioni locali che si riferiscono all'opera, quali la natura del suolo e del sottosuolo, 
l'esistenza di opere sottosuolo quali scavi, condotte, manufatti, reti ecc., la possibilità, di poter utilizzare 
materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, la presenza o meno di 
acqua (sia che essa occorra per l'esecuzione dei lavori e delle prove della condotta, sia che essa debba essere 
deviata), l'esistenza di adatti scarichi dei rifiuti ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che 
possano aver influito sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza di assumere l'opera, anche in relazione 
al ribasso da lui offerto sui prezzi stabiliti dalla Stazione Appaltante.  

4. Grava sull’Appaltatore ogni onere per la predisposizione e la presentazione della documentazione utile 
all’ottenimento di autorizzazioni in deroga ai limiti di legge in materia di rumore. Tale attività dovrà essere 
svolta con congruo anticipo rispetto alla previsione temporale delle attività necessitanti la suddetta deroga. 

5. L’Appaltatore dovrà altresì avere cura di richiedere, a suo onere e carico, con congruo anticipo, le ordinanze di 
chiusura stradale e/o di disciplina del traffico e della sosta, ove occorrano.  
 

Art. 10 - Avvalimento 

1. L’avvalimento è il contratto con il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione di 
un operatore economico, che concorre in una procedura di gara, dotazioni tecniche e risorse umane e 
strumentali per tutta la durata dell’appalto, ai sensi dell'art. 104 c. 1 del Codice dei contratti. 

2. L'operatore economico produce regolare contratto di avvalimento concluso con l’impresa ausiliaria, che gli 
conferisce dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell’appalto, al fine 
dell’acquisizione di un requisito per la partecipazione all’appalto e di migliorare l’offerta economica. 

3. L’operatore economico, pertanto, allega alla domanda di partecipazione: 
a) il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se si è avvalso delle risorse altrui per 

acquisire un requisito di partecipazione o migliorare la propria offerta; 
b) la certificazione rilasciata dalla SOA o dall’ANAC.   

4. Per i fini sopra indicati, l'impresa ausiliaria dichiara alla stazione appaltante:  
a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale; 
b) di impegnarsi verso l’operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione 

per tutta la durata dell’appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento. 
5. L'impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione di qualificazione finalizzata all'acquisizione del requisito 

di partecipazione alla procedura di aggiudicazione dei lavori. 
6. L’operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante 

in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico 
dell’operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo 
dell'appalto posto a base di gara, ai sensi dell'art. 104 c.7 del codice. 

7. La stazione appaltante in corso d'esecuzione effettua delle verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei 
requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego 
delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni 
oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il 
titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. 
 

Art. 11 - Fallimento dell’appaltatore 

1. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza 
concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 del Codice 
dei contratti, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione 
appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, 
risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del 
completamento dei lavori. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 124 del Codice dei contratti; 



 
Pag. 13 di 59  

 

2. In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione 
straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del 
mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione 
o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può 
proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti 
dal codice dei contratti purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora 
da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dal contratto. 
 

Art. 12 - Domicilio dell’appaltatore 

1. L'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in 
tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli 
uffici di società legalmente riconosciuta. 

2. L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente conferisce mandato con rappresentanza, ai sensi 
dell'art. 1704 del c.c., a persona fornita di idonei requisiti tecnici e morali, alla quale deve conferire le facoltà 
necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto. La stazione appaltante, previa richiesta motivata, 
può richiedere la sostituzione del rappresentante. Nel caso in cui la qualifica di appaltatore sia rivestita da 
imprese costituite in forma societaria, ai fini del presente articolo all'appaltatore s'intende sostituito il legale 
rappresentante della medesima società. 

3. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del 
cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore 
per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati 
dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione 
o nell'impiego dei materiali. 

4. Qualsiasi variazione di domicilio di tutti i soggetti di cui al presente articolo deve essere comunicata alla 
stazione appaltante, accompagnata dal deposito del nuovo atto di mandato. 
 

Art. 13 - Accettazione, qualità ed impiego dei materiali 

1. I materiali devono corrispondere alle prescrizioni del presente capitolato d'appalto, essere della migliore 
qualità. Gli stessi possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione degli stessi da parte del 
direttore dei lavori. 

2. I materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all'approvazione del direttore dei lavori, completi 
delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni, con 
congruo anticipo rispetto alla messa in opera. 

3. Il direttore dei lavori o l'organo di collaudo dispongono prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla 
legge o dal presente capitolato speciale d'appalto finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei 
componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, con spese a carico dell'esecutore. 

4. Il direttore dei lavori verifica altresì il rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale, tra cui le 
modalità poste in atto dall'esecutore in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine 
di cantiere. 

5. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori 
può rifiutare in qualunque momento i materiali deperiti dopo l'introduzione nel cantiere, o che, per qualsiasi 
causa, non siano conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto. In tal caso 
l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese. 

6. Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, l'Amministrazione 
può provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore medesimo, a carico del quale resta anche qualsiasi 
danno che potesse derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio. 
 

Art. 14 - Osservanza del regolamento UE sui materiali 

1. I materiali prescritti e utilizzati nell'opera dovranno essere conformi sia alla direttiva del Parlamento Europeo 
UE n. 305/2011, sia a quelle del Consiglio dei LL.PP. Le nuove regole sulla armonizzazione e la 
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commercializzazione dei prodotti da costruzione sono contenute nel Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 
106, riguardante il “Regolamento dei prodotti da costruzione”. 

2. L'appaltatore, il progettista, il direttore dei lavori, il direttore dell’esecuzione o il collaudatore, ognuno secondo 
la propria sfera d'azione e competenza, saranno tenuti a rispettare l’obbligo di impiego di prodotti da 
costruzione di cui al citato Regolamento UE. 

3. Anche qualora il progettista avesse per errore prescritto prodotti non conformi alla norma, rendendosi 
soggetto alle sanzioni previste dal D.Lgs. 106/2017, l'appaltatore è tenuto a comunicare per iscritto alla 
Stazione appaltante ed al Direttore dei lavori il proprio dissenso in merito e ad astenersi dalla fornitura e/o 
messa in opera dei prodotti prescritti non conformi. 

4. Particolare attenzione si dovrà prestare alle certificazioni del fabbricante all’origine, che, redigendo una 
apposita dichiarazione, dovrà attestare la prestazione del prodotto secondo le direttive comunitarie. 
 

Art. 15 - Mezzi di prova 

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e 
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge 
e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per 
quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, 
tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati 
grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato. 

2. In riferimento alle “Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione", nella PARTE 2 del presente Capitolato 
speciale, sono riportate le specifiche e i relativi mezzi di prova. Se non diversamente specificati si intendono si 
applicano mezzi di prova e verifiche di cui ai commi che seguono. 

3. Per i prodotti da costruzione dotati di norma armonizzata, devono essere rese le dichiarazioni di prestazione 
(DoP) in accordo con il regolamento prodotti da costruzione 9 marzo 2011, n. 305 ed il decreto legislativo 16 
giugno 2017 n. 106. Ove nei singoli criteri riferiti a prodotti e materiali da costruzione si preveda l’uso di 
materiali provenienti da processi di recupero, riciclo, o costituiti da sottoprodotti, si fa riferimento alle 
definizioni previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 «Norme in materia ambientale», così come 
integrato dal decreto legislativo 3 dicembre 2010 n. 205 ed alle specifiche procedure di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 13 giugno 2017 n. 120. 

4. Sono fatte salve le asserzioni ambientali auto-dichiarate, conformi alla norma UNI EN ISO 14021, validate da 
un organismo di valutazione della conformità, in corso di validità alla data di entrata in vigore del decreto MiTE 
23 giugno 2022. Tale documentazione dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione 
dei lavori a mezzo PEC al Responsabile del procedimento. 

 

CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE 

Art. 16 - Programma di esecuzione dei lavori e cronoprogramma 

1. Nel rispetto dell’articolo 32, comma 9 dell'allegato I.7 al Codice dei contratti, l'appaltatore, prima dell'inizio dei 
lavori, predispone e consegna al direttore dei lavori un programma esecutivo dettagliato, anche indipendente 
dal cronoprogramma di cui all’articolo 30 del medesimo allegato, nel quale sono riportate, per ogni 
lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, 
dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di 
pagamento; il programma viene approvato dal direttore dei lavori entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento; 
trascorso inutilmente il termine predetto il programma si intende tacitamente accettato, fatte salve palesi 
illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. 

2. La Stazione appaltante può modificare o integrare il programma esecutivo presentato dall'appaltatore, 
mediante ordine di servizio, nei seguenti casi: 
a) per il coordinamento con le forniture o le prestazioni di imprese o altre ditte estranee al contratto; 
b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte 

in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della 
Stazione appaltante; 
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c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che 
abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque 
interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o 
partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati 
dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione 
appaltante; 

d) per l'opportunità o la necessità di eseguire prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, prove 
sui campioni, nonché collaudi parziali o specifici; 

e) se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, 
comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma di esecuzione dei lavori deve essere 
coerente con il PSC, eventualmente integrato ed aggiornato. 

3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma, a corredo del progetto esecutivo, che la 
Stazione appaltante ha predisposto e può modificare nelle condizioni di cui al comma 2. 

 

Art. 17 - Consegna e inizio dei lavori 

1.  Prima di procedere alla consegna dei lavori, il direttore dei lavori attesta lo stato dei luoghi verificando: 
a) l’accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori, secondo le indicazioni risultanti dagli 

elaborati progettuali; 
b) l’assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati 

prima dell’approvazione del progetto medesimo. 
2. La consegna dei lavori avviene non oltre i 45 (quarantacinque) giorni dalla stipula del contratto, previa formale 

convocazione dell'esecutore da parte del direttore dei lavori, su disposizione del RUP. All'esito delle operazioni 
di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l'esecutore sottoscrivono il relativo verbale, in accordo a quanto 
previsto dall'articolo 3, comma 8 dell'Allegato II.14 al Codice dei contratti. 

3. Sono a carico dell’esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica e al completamento del 
tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante. 

Qualora l'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la 
consegna, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione definitiva, oppure, 
di fissare un nuovo termine per la consegna, compreso tra 3 (tre) e 10 (dieci) giorni solari, ferma restando la 
decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione. 
Ai sensi dell’articolo 17, commi 8 e 9 del Codice dei contratti, l’esecuzione del contratto può essere iniziata, anche 
prima della stipula, per motivate ragioni. L’esecuzione è sempre iniziata prima della stipula qualora ricorrano eventi 
oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione 
immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è 
destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell’Unione europea. 
Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, l'esecutore può chiedere di 
recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese 
contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati all'articolo 3, 
comma 12 dell'Allegato II.14 al Codice dei contratti. Ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda 
tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui 
modalità di calcolo sono stabilite al comma 14 del suddetto articolo. 
Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, la 
sospensione non può durare oltre 60 (sessanta) giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le 
disposizioni di cui si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 3 dell’Allegato II.14 al Codice. 
Nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali e il progetto esecutivo, non si procede alla 
consegna e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le cause e l'importanza delle 
differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle 
successive verifiche, proponendo i provvedimenti da adottare. 
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Art. 18 - Termini per l’esecuzione dei lavori 

1. Il termine per l'ultimazione dei lavori è pari a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi dalla data riportata nel 
verbale di inizio lavori. In tali giorni sono da considerarsi compresi i giorni non lavorativi corrispondenti a ferie 
e giorni di andamento climatico sfavorevole. 

2. L'appaltatore è obbligato a rispettare l'esecuzione delle lavorazioni secondo quanto disposto dal 
cronoprogramma di cui all'Art. 16, allegato al progetto esecutivo ed eventualmente dettagliata nel programma 
di esecuzione dei lavori. 

3. L'esecutore ultima i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di 
consegna oppure, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, 
appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle 
necessarie constatazioni in contraddittorio.  

4. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi 
causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il 
maggior tempo impiegato. 
 

Art. 19 - Proroghe 

1. Nel caso si verifichino ritardi per ultimare i lavori, per cause non imputabili all'appaltatore, quest'ultimo può 
chiedere la proroga ai sensi dell’articolo 121, comma 8 del Codice dei contratti, presentando specifica richiesta 
motivata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di cui all'Art. 18. In ogni caso la concessione 
della proroga non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata 
a fatto della stazione appaltante. La richiesta è presentata al direttore dei lavori, il quale la trasmette 
tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere. 
La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento 
della richiesta e sentito il parere del direttore dei lavori. Il RUP può prescindere dal parere della DL se questi 
non si esprime entro 10 (dieci) giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il 
parere della DL se questo è difforme dalle conclusioni del RUP. 
Se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all’Art. 18, essa ha effetto retroattivo 
a partire da tale ultimo termine. 
La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui al comma 2 costituisce rigetto della richiesta. 
Fatto salvo il caso di proroga previsto dal comma 1, per l’esecutore valgono le disposizioni di cui ai commi 3 e 
4 dell’Art. 18. 
Qualora l’esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell’appaltatore rispetto alle previsioni di 
contratto, il direttore lavori gli assegna un termine non inferiore a 10 giorni entro i quali deve eseguire le 
prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l’inadempimento 
permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all’appaltatore, fermo 
restando il pagamento delle penali.  
 

Art. 20 - Sospensioni ordinate dal Direttore dei lavori 

1. Quando ricorrano circostanze di forza maggiore, condizioni meteorologiche oggettivamente eccezionali od 
altre circostanze speciali, che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, 
e che non fossero prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre, 
d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore, la sospensione dell'esecuzione del contratto, redigendo apposito 
verbale, sottoscritto anche dall’appaltatore, che è inoltrato al RUP entro 5 (cinque) giorni solari; se 
l’appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone 
sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 121, comma 6, e 122, comma 3 del Codice dei 
contratti, in quanto compatibili. 

2. Quando successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, 
circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l’esecutore prosegue le parti di 
lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto nel 
verbale di cui al comma 1. 
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3. Se la sospensione è imposta da gravi ragioni di ordine tecnico, idonee ad incidere sulla realizzazione a regola 
d’arte dell’opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti, si applica 
l’articolo 216, comma 4 del codice dei contratti pubblici. 

4. Fatta salva l’ipotesi del comma 3, la sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le 
relative cause, il RUP dispone in ogni caso la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale; il 
verbale di ripresa dei lavori è redatto dal direttore dei lavori, controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al 
RUP; esso è efficace dalla data della comunicazione all’appaltatore. 

5. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata 
complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, 
l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, 
l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i 
termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all’esecutore negli altri casi. 

6. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori, nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 7, sono 
iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che la contestazione 
riguardi, nelle sospensioni inizialmente legittime, la sola durata, nel qual caso è sufficiente l'iscrizione della 
stessa nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non firmi i verbali deve farne espressa riserva sul 
registro di contabilità. 

7. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle 
di cui ai commi 1 e 2, l'esecutore può chiedere, previa iscrizione, a pena di decadenza, di specifica riserva, ai 
sensi del comma 6, il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 
del codice civile e secondo criteri individuati nell’allegato II.14 del codice dei contratti. 

8. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che 
abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei 
termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il 
rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo 
il programma esecutivo dei lavori di cui all’Art. 16. 
 

Art. 21 - Sospensioni ordinate dal RUP 

1. La sospensione è disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse o quando ricorrono le 
circostanze speciali di cui all'articolo 121, comma 1 del Codice dei contratti. 
Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare 
necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso 
tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori. 
 

Art. 22 - Penali per ritardi e premio di accelerazione 

1. Ai sensi dell’articolo 126, comma 1 del Codice dei contratti, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito 
per l’ultimazione dei lavori, viene applicata una penale pari allo 1 per mille (un euro ogni mille euro) 
dell’importo contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo. Le penali dovute non possono 
comunque superare, complessivamente, il 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale, ai sensi 
dell’articolo 126, comma 1 del Codice dei contratti. 

2. Le penali di cui al comma 1 saranno applicate anche per i seguenti, eventuali, ritardi: 
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi ai sensi dell’Art. 16; 
b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili 

all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti; 
c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal RUP; 
d) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. 
In riferimento alle penali di cui al comma 2, valgono le seguenti disposizioni:  
a) la penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), non si applica se l'appaltatore rispetta la prima soglia 

temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui all’Art. 16;  
b) la penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire;  
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c) la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione 
ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. 

2. Il direttore dei lavori segnala al RUP tutti i ritardi e la relativa quantificazione temporale tempestivamente e 
dettagliatamente. Sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini 
della verifica in sede di collaudo provvisorio. 

4. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla 
Stazione appaltante a causa dei ritardi. 
 

Art. 23 - Inderogabilità dei termini di esecuzione 

1. Non sono concesse proroghe dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione 
secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, per i seguenti casi: 
a) ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo 

funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; 
b) adempimento di prescrizioni, o rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi di 

vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di 
esecuzione, se nominato; 

c) esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle 
opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente 
approvati da questa; 

d) tempo necessario per l'esecuzione di prove su campioni, sondaggi, analisi e altre prove assimilabili; 
e) tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal 

presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto; 
f) tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal 

presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto; 
g) eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente; 
h) sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in 

fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o 
inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori 
impiegati nel cantiere; 

i) sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione 
alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di 
reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e 
settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca. 

2. Se l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante le cause di ritardo 
imputabili a ritardi o inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali 
con la Stazione appaltante, tali ritardi non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei 
lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro 
ritardata ultimazione. 

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'Art. 19, di 
sospensione dei lavori di cui all’Art. 20, per la disapplicazione delle penali di cui all’Art. 22, né possono costituire 
ostacolo all’eventuale risoluzione del contratto ai sensi dell'Art. 24. 
 

Art. 24 - Risoluzione del contratto 

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'articolo 124 del Codice dei contratti, in caso di liquidazione 
giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi 
dell'articolo 122 o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, c. 4-ter, del Codice delle leggi antimafia e 
delle misure di prevenzione, di cui al D.lgs. 159/2011, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia 
del contratto, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria 
procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento 
dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture, se tecnicamente ed economicamente 
possibile. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di 
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offerta. Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale, autorizzato dal giudice delegato all'esercizio 
provvisorio dell'impresa, stipula il contratto qualora l’aggiudicazione sia intervenuta prima della dichiarazione 
di liquidazione giudiziale ed esegue il contratto già stipulato dall'impresa assoggettata alla liquidazione 
giudiziale. 

2. La stazione appaltante risolve il contratto di appalto, senza limiti di tempo, se ricorre una delle seguenti 
condizioni: 
a) modifica sostanziale del contratto, ai sensi dell’articolo 120, comma 6 del Codice dei contratti; 
b) modifiche dettate dalla necessità di lavori supplementari non inclusi nell’appalto e varianti in corso d'opera 

(articolo 120, comma 1, lettere b), c), del Codice) nel caso in cui l'aumento di prezzo eccede il 50 % del 
valore del contratto iniziale; 

c) la modifica del contratto supera le soglie di rilevanza europea (articolo 14 del Codice); 
d) la modifica supera il 15% del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori;  
e) ricorre una delle cause di esclusione automatica previste dall'articolo 94, comma 1 del Codice; 
f) violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea 

in un procedimento, ai sensi dell'articolo 258 del TFUE; 
g) decadenza dell'attestazione di qualificazione dell'esecutore dei lavori a causa di falsa documentazione o 

dichiarazioni mendaci; 
h) provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di misure di prevenzione. 

3. Il contratto di appalto può essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte 
dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni; in questo caso, il direttore dei 
lavori, accertato il grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, procede 
secondo quanto stabilito dall'articolo 10 dell'allegato II.14 al Codice dei contratti. Acquisite e valutate 
negativamente le controdeduzioni dell’appaltatore in merito alla relazione del direttore lavori e alla 
contestazione degli addebiti, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione 
appaltante su proposta del RUP dichiara risolto il contratto, ai sensi dell'articolo 122, comma 3 del Codice. 
Comunicata all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, il RUP, con preavviso di 20 giorni, 
richiede al direttore dei lavori la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di 
materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna. L'organo di collaudo, acquisito lo stato di 
consistenza, redige un verbale di accertamento tecnico e contabile in cui accerta la corrispondenza tra quanto 
eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato 
nonché nelle eventuali perizie di variante ed è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello 
stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante 
(articolo 10 dell’allegato II.14 al Codice). 

4. In caso di ritardi nell'esecuzione delle prestazioni per negligenza dell'appaltatore, il direttore dei lavori assegna 
un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per l'esecuzione delle prestazioni. Al riguardo, si redige processo 
verbale in contraddittorio tra le parti; qualora l'inadempimento permanga allo scadere del termine sopra 
indicato, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all’appaltatore, fermo restando 
il pagamento delle penali. A seguito della risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto: 
a) al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti, nei casi a) e b) del comma 2; 
b) al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti decurtato degli oneri aggiuntivi 

derivanti dallo scioglimento del contratto e, in sede di liquidazione finale, della maggiore spesa sostenuta 
per il nuovo affidamento, quando la stazione appaltante non prevede che l'affidamento avvenga alle 
medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta (articolo 124, comma 2 
del Codice). 

5. Sciolto il contratto, l'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree 
di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del 
termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. Nel caso 
di provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza che inibiscono o ritardano il ripiegamento dei 
cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione appaltante può depositare 
cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa 
pari all’1% (uno per cento) del valore del contratto, con le modalità di cui all'art. 106 del Codice dei contratti, 
resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni. 
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CAPO 4 - GARANZIE E ASSICURAZIONI 

Art. 25 - Garanzie per la partecipazione 

1. Ai sensi dell’articolo 53, comma 1 del Codice dei Contratti, non è richiesta la garanzia provvisoria. 
 

Art. 26 - Garanzia definitiva 

1. L'appaltatore, alla sottoscrizione del contratto, costituisce garanzia definitiva di cui all’articolo 53, comma 4 
del Codice dei contratti, pari al 5% dell’importo contrattuale. 

2. La garanzia è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un’impresa bancaria o assicurativa, o da un 
intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all’articolo 106, comma 3 del Codice dei contratti, in 
conformità agli allegati al D.M. n. 193/2022, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al 
predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, 
del codice civile, in conformità all’articolo 117, comma 7 del Codice dei contratti. La garanzia è presentata alla 
Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. 

3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 
80%                 (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare 
del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte 
dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale 
o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. 

4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è 
svincolata automaticamente all'emissione del certificato di cui all’Art. 54; lo svincolo e l’estinzione avvengono 
di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o 
restituzioni. 

5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da 
eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai 
risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione 
appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre 
azione innanzi l’autorità     giudiziaria ordinaria. 

6. La garanzia è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 se, 
in corso d’opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni 
al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di 
riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla 
concorrenza di un quinto dell’importo originario. 

7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata, su mandato 
irrevocabile, dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità 
solidale ai sensi del combinato disposto degli articoli 68, comma 9 e 117, comma 13 del Codice dei contratti. 

8. Ai sensi dell’articolo 117, comma 6 del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al 
comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in 
sede di offerta da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella 
graduatoria. 

 

Art. 27 - Garanzia e assistenza post-vendita 

1. L’Appaltatore si assume l’obbligo di garantire tutti i componenti e le opere oggetto del presente appalto - sia 
per la qualità dei materiali, sia per l’installazione, sia per il regolare funzionamento - per un periodo di 60 mesi 
a decorrere dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. 

2. La garanzia è regolamentata dal codice civile, dagli articoli compresi dal 1490 al 1497. 
 

Art. 28 - Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore 

1. L’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) 
giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori, a produrre una polizza assicurativa che tenga 
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indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità 
civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di 
assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 
del giorno di emissione del certificato di cui all’Art. 54 e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di 
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di cui all’articolo 56 
per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora 
collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti 
della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di cui all’Art. 54. Il premio è stabilito in misura unica 
e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di 
omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'appaltatore fino ai 
successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema tipo 2.3 allegato al D.M. n. 193/2022. 

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i 
danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di 
impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente 
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma 
«Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve: 
a) prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto. 
b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a 

qualsiasi titolo all’appaltatore. 
4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una 

somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) 
5. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non 

sono opponibili alla Stazione appaltante. 
6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati 

dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.  
7. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla 

mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. 
Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari individuati dalla previgente disciplina come “di tipo 
verticale”, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono 
presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assunti. 

 

CAPO 5 - DISCIPLINA ECONOMICA 

Art. 29 - Anticipazione del prezzo 

1. Ai sensi dell’articolo 125, comma 1, del Codice dei contratti, all’appaltatore è concessa una somma a titolo di 
anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell’importo del contratto di appalto, da corrispondere dopo la 
stipula del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dall’effettivo inizio dei lavori. 

2. Ove non motivata, la ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi 
corrispettivi a norma dell’articolo 1282 Codice civile. 
L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa 
di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al 
recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.  
La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 106, comma 3 del Codice dei contratti, con le modalità 
previste dal secondo periodo dello stesso comma. 
L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al 
progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.  
Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non 
procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.  
Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della 
anticipazione. 
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Art. 30 - Modalità e termini di pagamento del corrispettivo 

1. Ai sensi dell’articolo 125, comma 2 del Codice, nei contratti di lavori i pagamenti relativi agli acconti del 
corrispettivo sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento, 
salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta 
giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue 
caratteristiche. 

2. Ai sensi del comma 3, lo stato di avanzamento dei lavori, ricavato dal registro di contabilità, è adottato con le 
modalità e nei termini indicati nel contratto. A tal fine, il direttore dei lavori accerta senza indugio il 
raggiungimento delle condizioni contrattuali. In mancanza, lo comunica l’esecutore dei lavori. 
Contestualmente all’esito positivo dell’accertamento, oppure contestualmente al ricevimento della 
comunicazione dell’esecutore, il direttore dei lavori adotta lo stato di avanzamento dei lavori e lo trasmette al 
RUP, salvo quanto previsto dal comma 4. 

3. Ai sensi del comma 4, in caso di difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell’esecutore in 
merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali per l’adozione dello stato di avanzamento, il direttore 
dei lavori, a seguito di tempestivo contraddittorio con l’esecutore, archivia la comunicazione di cui al comma 
3 oppure adotta lo stato di avanzamento e lo trasmette immediatamente al RUP. 

4. Ai sensi del comma 5, i certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo sono emessi dal RUP 
contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento e comunque entro un termine non superiore a 
sette giorni. Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell’esecutore e dei subappaltatori, invia il 
certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento ai sensi del comma 2. 
 

Art. 31 - Pagamenti a saldo 

1. Il conto finale dei lavori, redatto entro 15 (quindici) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con 
apposito  verbale, è sottoscritto dal direttore dei lavori e trasmesso al RUP; esso accerta e propone l'importo 
della rata di saldo, di qualsiasi entità, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione 
del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4. 

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine 
perentorio  di 15 (quindici) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma 
senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui 
definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale. 

3. All'emissione del certificato di collaudo provvisorio, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni 
dallo stesso, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte 
dell'appaltatore, ai sensi dell'articolo 125, comma 7 del Codice dei contratti. La rata di saldo, comprensiva delle 
ritenute di cui all'Art. 30, comma 2, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, salvo cause 
ostative, è pagata entro 30 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio previa presentazione di 
regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del D.Lgs. 267/2000. 

4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 
1666, secondo comma, del Codice civile. 

5. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l’appaltatore presenti apposita garanzia 
fideiussoria ai sensi dell'articolo 117, comma 9 del Codice dei contratti, emessa nei termini e alle condizioni 
che seguono: 
a) un importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di 

legge,               maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni; 
b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo la data di emissione 

del  certificato di cui all’Art. 53; 
c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o 

con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme agli schemi-tipo approvati con D.M. 
16 settembre 2022 n. 193. 

6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del Codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi 
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi 
dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata. 
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7. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima professionalità e diligenza, nonché 
improntare il proprio comportamento alla buona fede, allo scopo di evidenziare tempestivamente i vizi e i 
difetti riscontrabili e i relativi rimedi da adottare. 
 

Art. 32 - Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti 

1. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale, 
contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, 
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 aprile 2013, 
n. 55 e secondo le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 7 marzo 2008. 

2. Ogni pagamento è altresì subordinato: 
3. all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori; 
4. agli adempimenti di cui all’Art. 43 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti 

di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo; 
5. all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’Art. 52 in materia di tracciabilità dei pagamenti; 
6. all’acquisizione dell’attestazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, del datore di lavoro che confermi 

l’avvenuto regolare pagamento delle retribuzioni al personale impiegato fino all’ultima mensilità utile. 
Quanto sopra con riferimento sia ai dipendenti dell'Appaltatore che dei soggetti titolari di subappalti e 
cottimi di cui all'articolo 119 del Codice dei contratti, impiegati nell'esecuzione dell'appalto; 

7. ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge n. 286 
del 2006, all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente 
all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare 
complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. 
In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della 
riscossione competente per territorio; 

8. la Stazione Appaltante si riserva comunque di fare ulteriori verifiche e/o richiedere la documentazione 
necessaria al fine di dimostrare l'avvenuto pagamento delle retribuzioni del personale dipendente impiegato 
nell'esecuzione dell'appalto. 

9. Nel caso in cui il personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti 
e cottimi, impiegato nel cantiere, subisca ritardi nel pagamento delle retribuzioni, il responsabile del 
procedimento invita per iscritto il soggetto in difetto, e in ogni caso l'appaltatore, ad adempiere entro 15 
(quindici) giorni. Decorso tale termine senza esito e senza che sia stata contestata formalmente e 
motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato 
di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di 
cui all'articolo Art. 59. 

 

Art. 33 - Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo 

1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle 
circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’Art. 30 e la sua effettiva emissione e messa 
a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il 
certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 30 (trenta) giorni di ritardo; 
trascorso infruttuosamente anche questo termine trova applicazione il comma 2. 

2. In caso di ritardo nel pagamento delle rate di acconto o della rata di saldo per causa imputabile alla Stazione 
appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento 
di cui all’articolo 5, comma 2, del D.Lgs n. 231/2002, maggiorato di 8  (otto) punti percentuali. 

3. Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, 
immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale 
sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori. 

4. E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare 
delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, 
raggiunga un quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, 
rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda 
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contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’appaltatore, 
previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione 
del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora. 
 

Art. 34 - Disposizioni generali relative ai prezzi e clausole di revisione 

1. Il prezzo a base di gara delle opere da realizzare è stato calcolato secondo quanto indicato nel computo metrico 
estimativo che comprende l’indicazione delle lavorazioni, le relative quantificazioni ed i relativi prezzi unitari.  

2. I prezzi unitari in base ai quali sono pagati i lavori appaltati sono stati computati tenendo conto di risorse 
umane, attrezzature e prodotti impiegati nella realizzazione dell'opera. 

3. I prezzi medesimi si intendono accettati dall'Appaltatore. 
4. Il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni viene determinato considerando i prezzi correnti alla 

data dell’approvazione del progetto, riportati nei prezzari predisposti dalle regioni. 
5. I prezzi offerti si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio 

e sono fissi ed invariabili. 
6. La Stazione appaltante può dar luogo ad una revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 60 del Codice dei 

contratti, qualora sopravvenissero, ai sensi dell’articolo 9 del Codice, circostanze straordinarie ed imprevedibili 
estranee alla normale alea, all’ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato tali da alterare in 
maniera rilevante l’equilibrio originario del contratto.  

7. Nel caso in cui si verificano particolari condizioni di natura oggettiva tali da determinare una variazione del 
costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% (cinque per cento) rispetto al prezzo 
dell'importo complessivo, si dà luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale 
eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80% (ottanta per cento) di detta eccedenza. 

8. La compensazione è determinata considerando gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT, ai 
sensi dell’articolo 60, comma 3 del Codice dei contratti.  

9. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo, ai sensi dell’articolo 
60, comma 5 del Codice dei contratti, le stazioni appaltanti utilizzano: 
a) nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni 

intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme 
a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso 
intervento; 

b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti; 
c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante 

e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto 
delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile. 

10. Non si procede alla revisione dei prezzi in aumento quando la variazione dei prezzi è imputabile a fatto 
dell’Appaltatore. 

11. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova 
applicazione l’articolo 1664, primo comma, del Codice Civile. 
 

Art. 35 - Cessione del contratto e cessioni di crediti 

1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 
2. Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 6 dell'allegato II.14 del Codice dei contratti e della legge 21 

febbraio 1991, n. 52 é ammessa la cessione dei crediti. 
3. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, sono efficaci 

e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con 
comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della 
cessione. 
 

Art. 36 - Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 

1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi 
violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010. 
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2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi 
diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l’articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 
del 2010. 

3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 
e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010. 

 

CAPO 6 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI 

Art. 37 - Lavori a corpo 

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo quanto indicato nell'enunciazione e nella descrizione 
del lavoro a corpo, nonché secondo gli elaborati grafici e ogni altro allegato progettuale; il prezzo offerto per 
il lavoro a corpo, rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità 
effettiva dei lavori eseguiti. Le parti contraenti, dunque, non possono invocare alcun accertamento sulla misura 
o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori. 

2. Il compenso per l'esecuzione del lavoro a corpo comprende ogni spesa occorrente per consegnare l'opera 
compiuta alle condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo gli atti progettuali. Pertanto, 
nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente 
specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi 
per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza 
e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte. 

3. Le lavorazioni sono annotate su un apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato di 
avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui risultano suddivisi, il Direttore dei Lavori registra la 
quota percentuale dell'aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa categoria, rilevabile dal contratto, 
che è stata eseguita, ai sensi dell'articolo 12 comma 1 lettera b) dell'allegato II.14 al codice dei contratti 
pubblici. Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni 
sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal Direttore dei Lavori, il quale può controllarne 
l'ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono state 
dedotte. La contabilizzazione non tiene conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta 
tecnica; tali lavorazioni non incidono sugli importi e sulle quote proporzionali delle categorie e delle 
aggregazioni utilizzate per la contabilizzazione. 

4. La contabilizzazione dei costi della sicurezza, determinati nella tabella di cui all'Art. 3, comma 1, è effettuata a 
corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di 
gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota 
parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri è subordinata all'assenso del coordinatore 
per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione. 

5. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel 
Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera 
b) dell'allegato II.14 al Codice dei contratti, per l’accertamento della regolare esecuzione delle quali sono 
necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori, e tali documenti non 
siano stati consegnati alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali 
voci, con una adeguata riduzione dell’aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado 
di potenziale pregiudizio per la funzionalità dell’opera. 
 

Art. 38 - Lavori a misura 

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme 
del presente Capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate 
per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore 
possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste 
in opera. Il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori 
eseguiti. I prezzi per unità di misura, invece, sono invariabili. 
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Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non 
rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DL. 
Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa 
occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i 
tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante. 
La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti, 
desunti dall’elenco dei prezzi unitari. La contabilizzazione non tiene conto di eventuali lavorazioni diverse o 
aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica (quando presente), pertanto: 
a) le lavorazioni sostitutive di lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, sono contabilizzate 

utilizzando i prezzi unitari relativi alle lavorazioni sostituite, come desunti dall'elenco prezzi di cui all'Art. 4, 
comma 2; 

b) le lavorazioni aggiuntive a lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, sono contabilizzate senza 
l'applicazione di alcun prezzo unitario e non concorrono alla valutazione economica e alla liquidazione degli 
stati di avanzamento e della contabilità finale. 

L’elenco dei prezzi unitari, come ridotto in base all’offerta dell’appaltatore, ha validità esclusivamente per la 
definizione delle unità di misura e dei prezzi unitari, mentre non assume alcun rilievo in relazione alle quantità 
ivi indicate. 
La contabilizzazione degli oneri di sicurezza, determinati nella tabella di cui all' Art. 3, per la parte a misura 
viene effettuata sulla base dei prezzi di cui all'elenco parte integrante del progetto esecutivo, con le quantità 
rilevabili ai sensi del presente articolo. 
Si applica l'Art. 37, comma 5, in quanto compatibile. 

 

CAPO 7 - ESECUZIONE DEI LAVORI E MODIFICA DEI CONTRATTI 

Art. 39 - Variazione dei lavori e modifica del contratto 

1. Il contratto può essere modificato senza ricorrere ad una nuova procedura di affidamento se: 

- le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, rientrano fra le clausole previste dai documenti di 
gara iniziali; 

- si rendono necessari lavori supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del 
contraente risulti impraticabile per motivi economici o tecnici e comporti per la stazione appaltante 
notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi. In questo caso il contratto può essere modificato solo 
se l’aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale (la limitazione si applica al valore 
di ciascuna modifica nel caso di più modifiche successive); 

- si rendono necessarie varianti in corso d’opera, da intendersi come modifiche resesi necessarie in corso di 
esecuzione dell’appalto per effetto di circostanze imprevedibili. Rientrano in tali circostanze nuove 
disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela 
di interessi rilevanti. In questo caso il contratto può essere modificato solo se l’aumento di prezzo non 
eccede il 50% del valore del contratto iniziale (la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica nel 
caso di più modifiche successive); 

- un nuovo contraente sostituisce l’aggiudicatario dell’appalto nel caso di: 
• modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario previste in clausole chiare, 

precise ed inequivocabili nei documenti di gara; 
• successione di un altro operatore economico (che soddisfi gli iniziali criteri di selezione) per causa di 

morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie dell’aggiudicatario, purché ciò non implichi 
ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l’applicazione del codice 
(salvo articolo 124 del Codice); 

• assunzione degli obblighi del contraente principale da parte della stazione appaltante nei confronti dei 
suoi subappaltatori. 

2. Il contratto può parimenti essere modificato, oltre a quanto previsto dal comma 1, senza necessità di una 
nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del contratto e l’operazione economica 
sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori: 
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• le soglie fissate all'articolo 14 del Codice dei contratti; 

• 15% (quindici per cento) del valore iniziale del contratto; in caso di più modifiche successive, il valore è 
accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche. 

3. Sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore, le modifiche “non sostanziali” così definite ai sensi 
dell'articolo 120, comma 7 del Codice dei contratti. 

4. Il contratto è modificabile ai sensi dell’articolo 9 del Codice dei contratti e nel rispetto delle clausole di 
rinegoziazione contenute nel contratto. Nel caso in cui queste non siano previste, la richiesta di rinegoziazione 
va avanzata senza ritardo e non giustifica, di per sé, la sospensione dell’esecuzione del contratto. Il RUP 
provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non superiore a 3 (tre) mesi. Nel caso 
in cui non si pervenga al nuovo accordo entro un termine ragionevole, la parte svantaggiata può agire in 
giudizio per ottenere l’adeguamento del contratto all’equilibrio originario, salva la responsabilità per la 
violazione dell’obbligo di rinegoziazione. 

5. In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di 
affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della 
procedura, prorogare il contratto con l’appaltatore uscente qualora l’interruzione delle prestazioni possa 
determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l’igiene pubblica, oppure nei casi in 
cui l’interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico 
che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all’esecuzione delle prestazioni 
contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto. 

6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6 per il caso di rinegoziazione, le modifiche e le varianti devono essere 
autorizzate dal RUP con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante. 

7. In relazione alle modifiche del contratto, nonché in relazione alle varianti in corso d’opera, si osserveranno gli 
oneri di comunicazione e di trasmissione all’ANAC, a cura del RUP, individuati dall’allegato II.14 al Codice dei 
contratti. Fermo restando le disposizioni di cui all'articolo 120, comma 15 del Codice dei contratti. 

8. Il direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo 
contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP, ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lettera q) dell'allegato 
II.14 al Codice dei contratti. 

9. Il direttore dei lavori, entro 10 (dieci) giorni dalla proposta dell’esecutore, redatta in forma di perizia tecnica 
corredata anche degli elementi di valutazione economica, di variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione 
e che comportino una diminuzione dell’importo originario dei lavori, trasmette la stessa al RUP unitamente al 
proprio parere. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, 
nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle 
prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterati il tempo di 
esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. Le varianti migliorative, proposte nel rispetto 
di quanto previsto dall’articolo 120 del Codice dei contratti, non alterano in maniera sostanziale il progetto né 
le categorie di lavori. 

10. L'appaltatore deve presentare ogni reclamo o riserva per iscritto al direttore dei lavori prima dell'esecuzione 
dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione, infatti, domande di maggiori 
compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo 
scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste. 

11.  La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, 
l'adeguamento del PSC di cui all'Art. 46, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti 
adempimenti di cui all'Art. 47, nonché l'adeguamento dei POS di cui all'articolo Art. 48. 

12. Qualunque variazione o modifica deve essere preventivamente autorizzata dal RUP, pertanto: 
a) non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o forniture extra contrattuali 

di qualsiasi tipo e quantità, senza il preventivo ordine scritto della DL, recante anche gli estremi 
dell’approvazione da parte del RUP; 

b) qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per 
iscritto alla DL prima dell’esecuzione dell’opera o della prestazione oggetto della contestazione; 

c) non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per 
qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali 
richieste. 
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13. L’atto di ordinazione delle modifiche e delle varianti, oppure il relativo provvedimento di approvazione, se 
necessario, riporta il differimento dei termini per l’ultimazione, nella misura strettamente indispensabile. 

14. Il Comune stabilisce che l’economia derivante dal ribasso percentuale offerto, potrà costituire valore 
opzionale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 120, comma 1, lett. a, del D. Lgs. 36/2023, al fine dell’esecuzione di 
lavori o magisteri suppletivi e/o aggiuntivi, fino alla concorrenza dell’importo totale (valore contratto + valore 
opzione), di euro 75.100,00 (IVA esclusa). Si dà atto, in ogni caso, che il valore dell’affidamento, al lordo di 
qualsiasi opzione contrattuale, non supererà la soglia di cui all’art. 50, comma 1, lett. a) del D.lgs 36/2023. 
 

Art. 40 - Variazioni progettuali e nuovi prezzi 

1. Le modifiche progettuali consentite devono essere approvate dalla stazione appaltante su proposta del RUP, 
secondo quanto previsto dall’allegato II.14 al Codice dei contratti. 

2. Non costituiscono varianti al progetto esecutivo, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, 
recante anche, ove prescritto dalla legge o dal regolamento, gli estremi dell'approvazione da parte della 
Stazione appaltante. 

3. Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto ai sensi dell'articolo 5, commi 7 e 8 dell’allegato II.14 
al Codice dei contratti, tuttavia, se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare 
materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi 
prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati: 
a) desumendoli dai prezzari di cui all’articolo 41 del Codice dei contratti, ove esistenti; 
b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari 

di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta, attraverso un 
contraddittorio tra il direttore dei lavori e l’esecutore, e approvati dal RUP. 

2. Qualora dai calcoli effettuati risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i 
prezzi, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori, sono approvati dalla stazione appaltante, su 
proposta del RUP.  

3. Se l’esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli 
l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi 
nella contabilità; ove l’esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente 
accettati. 
 

CAPO 8 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 

Art. 41 - Subappalto 

1. I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori e forniture compresi nel contratto. 
Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice dei contratti, la cessione del 
contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l’integrale esecuzione delle lavorazioni 
appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e 
dei contratti ad alta intensità di manodopera. 

2. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo. 
3. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o 

lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore. 
Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall’appaltatore con terzi avente ad 
oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in 
opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% (due per cento) dell'importo delle 
prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e 
del personale sia superiore al 50% (cinquanta per cento) dell'importo del contratto da affidare. 

4. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che 
non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del 
subcontratto, l'oggetto del lavoro affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali 
modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire 
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autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia 
incrementato.  

5. Il subappalto senza autorizzazione è sanzionato dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646. 
6. I soggetti affidatari dei contratti di cui al Codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel 

contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che: 
a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire; 
b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice dei 

contratti; 
c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare. 

7. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della 
data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di 
subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la dichiarazione del subappaltatore 
attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice 
dei contratti e il possesso dei requisiti di cui agli artt. 100 e 103 del Codice. La stazione appaltante verifica la 
dichiarazione di cui al secondo periodo del presente comma tramite la Banca dati nazionale. Il contratto di 
subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti 
del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che 
economici. 

8. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche 
consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni 
scorporabili. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo è consentita, in deroga all'articolo 
68, comma 15 del Codice dei contratti, la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante 
non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto. 

9. Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione all'appaltatore, 
scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. 
I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di 
appalto eseguite. 
 

Art. 42 - Responsabilità in materia di subappalto 

1. L’appaltatore ed il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 
relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. In caso di inadempimento da parte 
dell’appaltatore, quest'ultimo è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi 
e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 276/2003. Nelle ipotesi di cui all’articolo 119, comma 11 del 
Codice dei contratti, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo. 

2. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti 
collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È, 
altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti 
dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. 

3. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei 
lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, 
assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza. 

4. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente o del subappaltatore o dei 
soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento 
unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5 del Codice dei 
contratti. 

5. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 4, il RUP o il responsabile della fase 
dell’esecuzione, inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari 
accertamenti. 

6. L'affidatario sostituisce, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai 
quali, all’esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione. 

7. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e 
prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e 
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normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad 
applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto 
di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto oppure riguardino le lavorazioni 
relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario 
corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle 
imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il 
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della 
presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da 
parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 

8. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese 
subappaltatrici. 

9. I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità 
competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il 
coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere per rendere gli specifici piani redatti dai singoli 
subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di 
raggruppamento temporaneo o di consorzio, l’obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere 
è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. 

10. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la 
dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 
2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata 
da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione 
appaltante rilascia l’autorizzazione di cui all'Art. 41, comma 5 del presente capitolato entro 30 (trenta) giorni 
dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, quando ricorrano giustificati motivi. 
Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o 
cottimi di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore 
a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della 
metà. 

11. Il direttore dei lavori e il RUP, nonché il CSE, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il 
rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto. 
 

Art. 43 - Pagamento dei subappaltatori 

1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti ed è obbligato a 
trasmettere alla stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a 
proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi 
subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la 
sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli 
esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o 
allo stato di avanzamento forniture.  

2. Ai sensi dell’articolo 119, comma 11 del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto al comma 1, la 
Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista l’importo dei 
lavori da loro eseguiti: 
a) quando il subappaltatore o il subcontraente è una microimpresa o una piccola impresa, come definita 

dall’articolo 2, commi 2 e 3, della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, 
ovvero dell’articolo 2, commi 2 e 3, del D.M. 18 aprile 2005 (G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005) 

b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; 
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. 

3. L’appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 
(venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei 
lavori eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. I 
pagamenti al subappaltatore sono subordinati: 
a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del subappaltatore; 
b) all’acquisizione delle dichiarazioni ai quali sono subordinati i pagamenti relativi al subappaltatore; 
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c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’Art. 52 in materia di tracciabilità dei pagamenti; 
d) alle limitazioni di cui agli Art. 59, comma 2 e Art. 60, comma 4. 

4. Se l’appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le 
condizioni di cui al comma 3, la Stazione appaltante sospende l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino 
a che l’appaltatore non adempie a quanto previsto. 

5. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente: 
a) l’importo degli eventuali Costi di sicurezza (CSC) da liquidare al subappaltatore; 
b) il costo del lavoro (CM) sostenuto e documentato del subappaltatore relativo alle prestazioni fatturate; 
c) l’individuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato «A» al Regolamento generale, al fine della 

verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione 
lavori di cui all’allegato «B» al predetto Regolamento generale. 

6. Ai sensi dell’articolo 119, comma 6 del Codice dei contratti, il pagamento diretto dei subappaltatori da parte 
della Stazione appaltante per motivi diversi dall’inadempimento dell’appaltatore, esonera l’appaltatore dalla 
responsabilità solidale in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto 
legislativo n. 276 del 2003. 

7. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della 
legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 
1, devono essere assolti dall’appaltatore principale. 

8. Ai sensi dell’articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra la Stazione 
appaltante e l’aggiudicatario, con la stipula del contratto, è automaticamente assunto e concordato il patto 
secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato: 
a) all’emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell’importo dei 

lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d’appalto; 
b) all’assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del CSE e formalmente comunicate 

all’appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore; 
c) alla condizione che l’importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l’importo dello Stato di avanzamento 

di cui alla lettera) e, allo stesso tempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l’importo 
del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante; 

d) all’allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, è stata previamente 
comunicata all’appaltatore. 

9. La Stazione appaltante può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall’assenza di una 
o più d’una delle condizioni di cui al comma 8, nonché l’esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che 
il credito del subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all’articolo 1262, 
primo comma, del Codice civile. 
 

CAPO 9 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 

Art. 44 - Adempimenti preliminari in materia di sicurezza 

1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81/2008, l’appaltatore deve trasmettere 
alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di 
questa, entro 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del 
contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della 
stipula del contratto: 
a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce 

dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale 
assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; 

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente 
più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; 

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in 
alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di 
codice fiscale e di partita IVA, numero REA; 

d) il DURC, ai sensi dell’Art. 60, comma 2; 
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e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 
28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81/2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi 
dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81/2008, la valutazione dei rischi è effettuata 
secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi 
aggiornamenti; 

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui 
all’articolo 14 del Decreto n. 81/2008. 

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al CSE il nominativo e i recapiti del 
proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui 
rispettivamente all’articolo 31 e all’articolo 38 del Decreto n. 81/2008, nonché: 
a) una dichiarazione di accettazione del PSC di cui all’Art. 46, con le eventuali richieste di adeguamento di cui 

all’Art. 47; 
b) il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l’eventuale differimento ai sensi dell’Art. 48. 

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: 
a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche in forma aggregata, nonché, tramite questi, dai 

subappaltatori; 
b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 65, 

comma 2, lettere b), c) e d), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente 
con la propria organizzazione consortile; 

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il 
consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori ai sensi dell’articolo 67, comma 4 del Codice dei contratti, 
se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese 
consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate 
indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente 
individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; 

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa 
mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 65, comma 2, lettera e), 
del Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 
81/2008 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato; 

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa 
individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un consorzio ordinario di cui 
all’articolo 65, commi 2, lettera f), del Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, 
comma 1, lettera i), del D.Lgs n. 81/2008 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del 
consorzio; 

f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 
4. Fermo restando quanto previsto all’articolo Art. 49, comma 3, l’impresa affidataria comunica alla Stazione 

appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81/2008. 
5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta 

nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente. 
 

Art. 45 - Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere 

1. Anche ai sensi dell’articolo 97, comma 1 del Decreto n. 81/2008, l’appaltatore è obbligato: 
a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81/2008 e 

all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle 
lavorazioni previste nel cantiere; 

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e 
igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle 
disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81/2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, 
XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto; 

c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati; 
d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione 

del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1. 
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2. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani 
per la  riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. 

3. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite 
secondo il         criterio «incident and injury free». 

4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell’applicazione di quanto stabilito 
all’articolo Art. 44, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli Art. 46, Art. 47, Art. 48 o Art. 49. 
 

Art. 46 - Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) 

1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il PSC messo a disposizione 
da        parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del Decreto n. 81/2008, in conformità all’allegato 
XV, punti 1 e 2, allo stesso decreto, corredato dal computo metrico estimativo dei Costi di sicurezza (CSC) di 
cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all’Art. 3 del presente Capitolato speciale. 

2. L’obbligo sancito al comma 1 è esteso altresì: 
a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal CSE in seguito a sostanziali variazioni 

alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del PSC; 
b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal CSE ai sensi dell’articolo Art. 47. 

3. Il periodo temporale necessario per adempiere al comma 2, lettera a), costituisce automatico differimento dei 
termini di ultimazione di cui all’Art. 18. Inoltre, nelle more degli stessi adempimenti, se i lavori non possono 
iniziare non decorre il termine per l’inizio dei lavori e se i lavori non possono utilmente proseguire si provvede 
sospensione e alla successiva ripresa dei lavori. 
 

Art. 47 - Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) 

1. L’appaltatore può presentare al CSE una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al PSC, nei 
seguenti casi: 
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la 

sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e 
preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di 
vigilanza; 

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori 
eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. 

2. L'appaltatore ha il diritto che il CSE si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla 
documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del CSE sono 
vincolanti per l'appaltatore. 

3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una 
sola volta di altri tre giorni lavorativi, il CSE non si pronuncia: 
a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l’eventuale accoglimento esplicito o 

tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o 
adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo; 

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in 
aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, 
diversamente si intendono rigettate. 

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni 
comportano maggiori costi per l’appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione appaltante 
riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti. 
 

Art. 48 - Piano operativo di sicurezza (POS) 

1. L'appaltatore, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve 
predisporre e consegnare alla DL o, se nominato, al CSE, un POS per quanto attiene alle proprie scelte 
autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il POS, redatto 
ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81/2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto 
decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 
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81/2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni 
rispetto alle previsioni. 

2. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, 
per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto. 

3. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81/2008, il POS non è necessario per gli operatori che si 
limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 
26 del          citato Decreto n. 81/2008. 

4. Il POS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole 
lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato I al decreto interministeriale 9 
settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare 
di dettaglio del PSC di cui all'articolo Art. 46. 
 

Art. 49 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 

1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81/2008, 
con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da 
XVI a XXV            dello stesso decreto. 

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al Decreto n. 81/2008, nonché alla 
migliore letteratura tecnica in materia. 

3. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, 
a richiesta della Stazione appaltante o del CSE, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa 
l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.  

4. L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere 
gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato 
dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo 
incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese 
artigiane tale obbligo incombe al consorzio.  

5. Il direttore tecnico di cantiere è  responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate 
nell’esecuzione dei lavori. 

6. Il PSC e il POS (o i POS se più di uno) formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute 
violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora 
dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. 

7. L’appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, 
degli obblighi di sicurezza. 
 

Art. 50 - Gestione dei sinistri 

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera p) dell’allegato II.14 al Codice dei contratti, è attribuito al direttore 
dei lavori il computo di compilare relazioni, da trasmettere al RUP, nel caso in cui nel corso dell’esecuzione 
dei lavori si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprietà e redigere processo verbale alla presenza 
dell’esecutore in caso di danni causati da forza maggiore, al fine di determinare l’eventuale indennizzo al 
quale può avere diritto quest’ultimo. 

2. Ai sensi dell'articolo 9 dell'allegato II.14 al Codice dei contratti, restano a carico dell'esecutore: 
a) tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni 

alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto; 
b) l’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, 

tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti. 
3. L’esecutore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso fortuito o di forza 

maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. Nel caso di danni causati da forza maggiore l’esecutore ne fa 
denuncia al direttore dei lavori entro 5 (cinque) giorni da quello dell’evento, a pena di decadenza dal diritto 
all’indennizzo. Al fine di determinare l’eventuale indennizzo al quale può avere diritto l’esecutore spetta al 
direttore dei lavori redigere processo verbale alla presenza di quest’ultimo, accertando: 



 
Pag. 35 di 59  

 

a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; 
b) le cause dei danni, precisando l’eventuale caso fortuito o di forza maggiore; 
c) l’eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l’ipotesi di erronea esecuzione del 

progetto da parte dell’appaltatore;  
d) l’osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori; 
e) l’eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni. 

4. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’esecutore o delle 
persone delle quali esso è tenuto a rispondere. 

 

Art. 51 - Impegni dell’appaltatore 

1. Ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. 36/2023, l’appaltatore assume i seguenti impegni: 
a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;  
b) garantire l’applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione 

all’oggetto dell’appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle 
associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano 
nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto 
dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le 
stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell’appaltatore 
e contro il lavoro irregolare;  

c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con 
disabilità o svantaggiate. 

2. A tal fine l’operatore economico indica nell’offerta le modalità con le quali intende adempiere quegli impegni. 
La stazione appaltante verifica l’attendibilità degli impegni assunti con qualsiasi adeguato mezzo, anche con 
le modalità di cui all’articolo 110 del Codice dei contratti, solo nei confronti dell’offerta dell’aggiudicatario, 
con particolare riguardo a quanto indicato al comma 5, lettera d) del medesimo articolo. 

 

Art. 52 - Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 

1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’appalto, 
nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti 
correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 
(sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, 
comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui 
predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in 
precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non 
decorrono i termini legali per l’applicazione degli interessi di cui agli articoli 29, commi 1 e 2, e 30, e per la 
richiesta di risoluzione di cui all’articolo 30, comma 4. 

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento: 
a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o 

comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, 
devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso 
dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità; 

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti 
dedicati di cui al comma 1; 

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali 
nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti 
correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla 
realizzazione dell’intervento. 

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e 
fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti 
diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. 
Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi 
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da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di 
documentazione della spesa. 

4. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010: 
a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai 

sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010; 
b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di 

una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 54, comma 2, lettera b), del 
presente Capitolato speciale. 

5. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di 
tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto 
contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del 
Governo territorialmente competente. 

6. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con 
i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi 
del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria. 

 

CAPO 10 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI 

Art. 53 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione 

1. Come stabilito dall'articolo 121, comma 9 del Codice dei contratti, appena avvenuta l'ultimazione dei lavori, 
questa è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie 
constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna 
indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel 
termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. 

2. Al direttore dei lavori è attribuito il compito di procedere, in contraddittorio con l’esecutore, alla 
constatazione sullo stato di consistenza delle opere ed emettere il certificato di ultimazione dei lavori da 
trasmettere al RUP, che ne rilascia copia conforme all’esecutore. Tale certificato costituisce titolo sia per 
l’applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione sia per l’assegnazione di 
un termine perentorio per l’esecuzione di lavori di piccola entità non incidenti sull’uso e la funzionalità delle 
opere.  

3. Se l'appaltatore non ha consegnato al direttore dei lavori le certificazioni e i collaudi tecnici specifici, dovuti 
da esso stesso o dai suoi fornitori o installatori, non è verificata l'ultimazione dei lavori. Il direttore dei lavori 
non può redigere il certificato di ultimazione che, anche se redatto, non è efficace e non decorrono i termini 
per il pagamento della rata di saldo di cui all'Art. 31. 

4. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati 
eventuali vizi e difformità di costruzione che l’appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato 
e con le modalità prescritte dalla DL, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di 
ritardo  nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’articolo Art. 22, in proporzione all'importo 
della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e 
comunque all'importo non           inferiore a quello dei lavori di ripristino. 

 

Art. 54 - Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione 

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall’ultimazione dei lavori                ed ha 
carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi 2 (due) anni dalla data dell’emissione. 
Decorso  tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione 
non sia intervenuto entro i successivi due mesi. 

2. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 116 e alla Sezione III dell’allegato II.14 al predetto Codice dei 
contratti. 

3. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo 
parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in 
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corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel 
contratto. 

4. Ai sensi dell’articolo 26, comma 3, dell’allegato II.14 al Codice dei contratti, la stazione appaltante, esaminati 
l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto allo stesso, quando ne sia il caso in relazione 
all'ammontare o alla specificità dell'intervento, di effettuare la revisione contabile degli atti, delibera, entro 
60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo, sull'ammissibilità del certificato di 
collaudo, sulle domande dell'esecutore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul 
certificato di collaudo per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, la stazione appaltante o 
l’esecutore si pronunciano entro il termine di 30 (trenta) giorni, dandone comunicazione al RUP. Le 
deliberazioni della stazione appaltante sono notificate all'esecutore. 

5. Finché non è intervenuta l’approvazione del certificato di cui al comma 1, la stazione appaltante ha facoltà 
di procedere ad un nuovo procedimento per l’accertamento della regolare esecuzione e il rilascio di un nuovo 
certificato ai sensi del presente articolo. 

6. Fatti salvi i casi di diversa successiva determinazione della Stazione appaltante o del verificarsi delle condizioni 
che rendano necessario o anche solo opportuno il collaudo dei lavori, in tutti i casi nei quali nel presente 
Capitolato speciale si fa menzione del “collaudo” si deve intendere il “Certificato di regolare esecuzione” di 
cui all’articolo 38 dell’allegato II.14 al Codice dei contratti. Restano impregiudicati gli obblighi, le condizioni e 
gli adempimenti relativi al collaudo statico delle strutture ai sensi dell’articolo 67 del d.P.R. n. 380 del 2001 e 
dell’articolo 30 dell’allegato II.14 al Codice dei contratti. 

 

Art. 55 - Presa in consegna dei lavori ultimati 

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate prima 
che intervenga l'emissione del certificato di collaudo provvisorio alle seguenti condizioni previste dall'articolo 
24 dell'allegato II. 14 al Codice dei contratti: 
a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico; 
b) sia stato tempestivamente richiesto, a cura del RUP, il certificato di agibilità per i fabbricati e le 

certificazioni relative agli impianti e alle opere a rete; 
c) siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi; 
d) siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d'appalto; 
e) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro. 

2. Se la Stazione appaltante si avvale di tale facoltà, comunicata all’appaltatore per iscritto, quest’ultimo non si 
può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. 

3. L’appaltatore può chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, 
dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle 
opere stesse. 

4. A richiesta della stazione appaltante interessata, l'organo di collaudo procede a verificare l'esistenza delle 
condizioni di cui al comma 1 nonché a effettuare le necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione 
e l'uso dell'opera o lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della stazione 
appaltante e senza ledere i patti contrattuali; redige pertanto un verbale, sottoscritto anche dal direttore dei 
lavori e dal RUP, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene. 

5. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro, su tutte le questioni che possano 
sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'esecutore. 

 

CAPO 11 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO 

Art. 56 - Contestazioni e riserve 

1. Ai sensi dell’articolo 115, comma 2 del Codice dei contratti, le riserve sono iscritte con le modalità e nei termini 
previsti dall’articolo 7 dell’Allegato II.14 al Codice, a pena di decadenza dal diritto di fare valere, in qualunque 
tempo e modo, pretese relative ai fatti e alle contabilizzazioni risultanti dall’atto contabile. 

2. Non costituiscono riserve: 
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a) le contestazioni e le pretese economiche che siano estranee all’oggetto dell’appalto o al contenuto del 
registro di contabilità; 

b) le richieste di rimborso delle imposte corrisposte in esecuzione del contratto di appalto; 
c) il pagamento degli interessi moratori per ritardo nei pagamenti; 
d) le contestazioni circa la validità del contratto; 
e) le domande di risarcimento motivate da comportamenti della stazione appaltante o da circostanza a 

quest’ultima riferibili; 
f) il ritardo nell’esecuzione del collaudo motivato da comportamento colposo della stazione appaltante. 

3. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, successivo 
all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’esecutore. In ogni caso, sempre 
a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all’atto della firma 
immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, nonché all’atto della 
sottoscrizione del certificato di collaudo mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative 
operazioni. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate. Le riserve 
devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. In 
particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità: 
a) la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della 

riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto 
all'importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi; 

b) l’indicazione degli ordini di servizi, emanati dal direttore dei lavori o dal direttore dell’esecuzione, che 
abbiano inciso sulle modalità di esecuzione dell’appalto; 

c) le contestazioni relative all’esattezza tecnica delle modalità costruttive previste dal capitolato speciale 
d’appalto o dal progetto esecutivo; 

d) le contestazioni relative alla difformità rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli 
aspetti tecnici ed economici della gestione dell’appalto; 

e) le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del direttore dei lavori o del direttore dell’esecuzione 
che potrebbero comportare la responsabilità dell’appaltatore o che potrebbero determinare vizi o 
difformità esecutive dell’appalto. 

4. L’esecutore, all’atto della firma del conto finale, da apporre entro il termine di trenta giorni dall’invito del RUP 
a prenderne cognizione, non può iscrivere domande diverse per oggetto o per importo da quelle formulate nel 
registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e ha l’onere, a pena di decadenza, di confermare le 
riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenute procedure di 
carattere conciliativo. 

5. Se l’esecutore non firma il conto finale nel termine di cui al comma 4, o se lo sottoscrive senza confermare le 
domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende come definitivamente accettato. 
 

Art. 57 - Accordo bonario e transazione 

1. Qualora in seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dell’opera possa 
variare tra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento), il RUP deve valutare immediatamente 
l’ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento 
della predetta misura percentuale. Il RUP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti 
progettuali oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 42 del Codice dei contratti. 

2. Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del 
procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già 
esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell'ambito comunque di un limite massimo 
complessivo del 15% (quindici per cento) dell'importo del contratto. 

3. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non sono proposte per importi maggiori rispetto 
a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non sono oggetto di riserva gli aspetti progettuali che siano stati 
oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 42 del Codice dei contratti. Prima dell'approvazione del certificato di 
collaudo, qualunque sia l'importo delle riserve, il RUP attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve 
iscritte. 
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4. Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione al RUP delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più 
breve tempo possibile una propria relazione riservata. Il RUP valuta l'ammissibilità e la non manifesta 
infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di importo di cui al comma 1. 

5. Entro quindici giorni dalla data di comunicazione di cui al comma 4, acquisita la relazione riservata del direttore 
dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, il RUP può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di 
una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il RUP e il soggetto 
che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione 
della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il RUP e il soggetto che ha formulato 
le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne 
fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti dall’allegato V.1. al Codice dei contratti. 
La proposta è formulata dall'esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina 
dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro novanta giorni dalla data di comunicazione di cui al comma 
4. 

6. L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha 
formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e 
informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, verificata la disponibilità di idonee 
risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che è trasmessa al dirigente competente della stazione 
appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti entro 
quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso ed è redatto verbale sottoscritto dalle 
parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli 
interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di accettazione dell'accordo 
bonario da parte della stazione appaltante. In caso di rifiuto della proposta da parte del soggetto che ha 
formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo, possono essere aditi gli 
arbitri o il giudice ordinario. 

7. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono essere risolte 
mediante transazione nel rispetto del codice civile solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile 
esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale. Essendo il valore dell'importo superiore a 200.000 
euro, è acquisito, parere dagli organi di cui all'articolo 212, comma 2 del Codice dei contratti. 

8. La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente competente, 
sentito il RUP. La transazione ha forma scritta a pena di nullità. 

9. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i 
lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante. 
 

Art. 58 - Definizione delle controversie 

1. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’Art. 57 e l’appaltatore confermi le riserve, è esclusa la 
competenza arbitrale e la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta 
al Tribunale competente per territorio in relazione alla sede della Stazione appaltante. 

2. La decisione dell’Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all’entità delle spese di giudizio 
e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni. 
 

Art. 59 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 

1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché 
eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: 
a. nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare 

integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini 
e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i 
lavori; 

b. i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da 
esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni 
dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica; 
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c. è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli 
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo 
non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime 
l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante; 

d. è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, 
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. 

2. In ogni momento il direttore dei lavori e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’appaltatore e ai 
subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono 
altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva 
iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato. 

3. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81/2008, nonché 
dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l’appaltatore è obbligato a fornire a 
ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in 
forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di 
lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori 
dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi 
dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. 

4. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria 
attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore 
o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori 
esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la 
tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, 
secondo periodo, della legge n. 136 del 2010. 

5. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l’applicazione, in Capo al datore di lavoro, della 
sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il soggetto munito della tessera 
di riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. 
Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto 
legislativo 23 aprile 2004, n. 124. 
 

Art. 60 - Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 

1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali 
atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di cui 
all’Art. 54, sono subordinati all’acquisizione del DURC. 

2. Il DURC è acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante. Qualora la Stazione appaltante per qualunque ragione 
non sia abilitata all’accertamento d’ufficio della regolarità del DURC oppure il servizio per qualunque motivo 
inaccessibile per via telematica, il DURC è richiesto e presentato alla Stazione appaltante dall’appaltatore e, 
tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni 
dall’adempimento di cui al comma 1. 

3. Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto 
ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha 
validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il 
pagamento delle rate di acconto e per il certificato di cui all’Art. 54. 

4. Ai sensi dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un 
inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza 
di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante: 
a. chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che 

hanno determinato l’irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC; 
b. trattiene un importo corrispondente all’inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto 

e sulla rata di saldo; 
c. corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per 

gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori; 
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d. provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo, limitatamente alla eventuale 
disponibilità residua. 

5. Nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia  negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante 
contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la 
presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia 
la decadenza dell’autorizzazione al subappalto. 

 

Art. 61 - Oneri e obblighi diversi a carico dell’appaltatore 

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto 
previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri 
e gli obblighi che seguono: 
a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla DL, in conformità 

alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, 
esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo alla DL tempestive disposizioni 
scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione 
delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non 
ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del Codice civile; 

b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla 
entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida 
esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di 
proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del 
cantiere stesso, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e 
la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate 
o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante; 

c) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e 
delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’appaltatore a termini 
di contratto; 

d) l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla DL, sui materiali e 
manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione 
di prove di carico che siano ordinate dalla stessa DL su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e 
qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di 
effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato; 

e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal 
capitolato; 

f) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di cui all’articolo Art. 54, della continuità degli scoli delle 
acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire; 

g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni 
della DL, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e 
approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a 
termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti 
dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello 
stesso appaltatore; 

h) la concessione, su richiesta del direttore dei lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati 
lavori non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, 
delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario 
all’esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di 
altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l’appaltatore non potrà pretendere compensi di 
sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente 
con le esigenze e le misure di sicurezza; 

i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali 
di rifiuto lasciati da altre ditte; 
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j) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori 
di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione 
dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga 
a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono 
forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di 
sicurezza; 

k) l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto 
specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla DL, per ottenere il relativo nullaosta alla 
realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi materiale 
o l’esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi 
e delle schede tecniche relativi alla posa in opera; 

l) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e 
quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del 
cantiere; 

m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale 
di DL e assistenza; se sono previsti uffici provvisori in locali chiusi per la DL, tali spazi devono essere coperti, 
in regola con le norme di igiene, dotati di impianti mobili di raffreddamento e raffrescamento, arredati, 
illuminati, dotati degli allacciamenti ai servizi a rete, compreso il collegamento con la più efficiente banda 
disponibile per la copertura internet del sito; 

n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e 
controlli dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e 
controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o 
contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna; 

o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le 
finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte 
della DL con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale; 

p) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e 
causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di sospensione dei lavori deve 
essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per 
qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli 
eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma; 

q) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire 
l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni 
pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione 
infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone 
sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori. 

r) la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l’accurato 
lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l’esecuzione dei lavori, 
compreso la pulizia delle caditoie stradali; 

s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta del direttore dei lavori, presso le pubbliche o private stazioni di 
pesatura; 

t) gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso l’ufficio comunale 
competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata; 

u) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto 
dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante; 

v) l’ottemperanza alle prescrizioni previste dal D.P.C.M. 01 marzo 1991 e successive modificazioni in materia 
di esposizioni ai rumori; 

w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere; 
x) la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e 

pedonale (con l’esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell’appalto; 
y) l’installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonistica a 

norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina 
connessa con l’esecuzione delle opere appaltate. L'applicazione di segnalazioni regolamentari diurne e 
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notturne, mediante apposita cartellonistica e segnalazione luminosa, nei tratti stradali interessati dai 
lavori. La segnaletica dovrà corrispondere ai tipi prescritti dal Nuovo Codice della Strada, approvato con 
D.Lgs. 285/1992 e s.m.i., e dal relativo Regolamento di esecuzione, nonché ai tipi previsti dal D.M. 
10/07/2002, Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da 
adottare per il segnalamento temporaneo. L’appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, 
numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il CSE; 

z) l’installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l’abbattimento della produzione delle polveri 
durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi. 

2. Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali 
per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale 
deve indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del 
locatario, del comodatario, dell’usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità. 

3. L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla 
Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti 
coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, 
tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in 
relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri 
atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. 

4. L'appaltatore è altresì obbligato: 
a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se 

egli, invitato non si presenta; 
b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore 

dei lavori., subito dopo la firma di questi; 
c) a consegnare al direttore dei lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni 

previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori. che per la loro natura si 
giustificano mediante fattura; 

d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, 
nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a 
firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori. 

5. L’appaltatore deve produrre al direttore dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle 
lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione 
oppure a richiesta dal direttore dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili 
agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le 
relative riprese. 

6. Sarà onere finale dell’impresa la realizzazione degli elaborati “As-Built” da consegnare su formato informatico 
editabile .dwg (disegni), .doc, .xls, .pdf/a (documenti), specificando che tali elaborati saranno relativi al 
progetto realizzato, integrati con l’indicazione degli elementi costruttivi, la documentazione tecnica e le 
certificazioni delle strutture, attrezzature e componenti installati, i libretti di uso e manutenzione, ecc... 

7. Al termine del lavoro l’impresa consegnerà i manuali tecnici delle apparecchiature installate, completi di 
schemi di costruzione per eventuali manutenzioni e schede esplicative del funzionamento e, in accordo con 
la Committente e con la Direzione Lavori, eseguirà delle giornate di addestramento del personale per istruirlo 
sul corretto uso degli impianti e delle opere realizzati. 

8. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito almeno 1 (uno) cartello di cantiere il cui format verrà 
realizzato dalla Stazione appaltante, nel quale dovranno comparire tutti i dati essenziali di cui alla Circolare 
del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, curando l’aggiornamento periodico in base 
all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate. 

 

Art. 62 - Conformità agli standard sociali 

1. L’appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformità a standard 
sociali minimi», in conformità all’Allegato I al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 
del 10 luglio 2012), che, allegato al presente Capitolato sotto la lettera «B» costituisce parte integrante e 
sostanziale del contratto d’appalto. 
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2. I materiali, le pose e i lavori oggetto dell’appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in 
conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di 
fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità 
con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite. 

3. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformità ai predetti standard, 
gli standard, l'appaltatore è tenuto a: 
a. informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, 

che la Stazione appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione 
dell’appalto; 

b. fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le 
informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard 
e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura; 

c. accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla 
conformità agli standard, condotte della Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente 
incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante; 

d. intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali 
ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla 
Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, 
una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di 
fornitura; 

e. dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono 
rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate. 

4. Per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante può chiedere all’appaltatore la 
compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all’Allegato III al decreto del Ministro 
dell’ambiente 6 giugno 2012. 

5. La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta 
l'applicazione della penale nella misura di cui all’articolo Art. 22, comma 1, con riferimento a ciascuna singola 
violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo. 

 

Art. 63 - Cartelli all’esterno del cantiere 

1. L'appaltatore ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del cantiere, come 
dispone la Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL, due cartelli di dimensioni non inferiori a m. 1,00 
(larghezza) per m. 2,00 (altezza) in cui devono essere indicati la stazione appaltante, l'oggetto dei lavori, i 
nominativi dell'Impresa, del RUP, del Progettista, della Direzione dei Lavori e dell'assistente ai lavori; in detti 
cartelli, ai sensi dall'art. 119 c. 13 del d.lgs. 36/2023, sono indicati, altresì, i nominativi di tutte le imprese 
subappaltatrici nonché tutti i dati richiesti dalle vigenti normative nazionali e locali. 

 

Art. 64 - Proprietà dei materiali di scavo e demolizione 

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante, ad 
eccezione di quelli risultanti da rifacimenti o rimedi ad esecuzioni non accettate del direttore dei lavori e non 
utili alla Stazione appaltante. 

2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle demolizioni devono 
essere immediatamente allontanati dal cantiere salvo diverso ordine della Direzione lavori e trasportati in 
discariche autorizzate o a destinazione finale qualora impiegabili come sottoprodotto, a cura e spese 
dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di conferimento al recapito 
finale con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi. 

3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di 
demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico 
o  simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 
91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 
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4. E’ fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all’articolo 
Art. 65. 
 

Art. 65 - Rinvenimenti 

1. Nel caso la verifica preventiva di interesse archeologico, di cui all'allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023, risultasse 
negativa, al successivo eventuale rinvenimento di tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed archeologico 
esistenti nelle demolizioni, negli scavi e comunque nella zona dei lavori, si applica l'art. 35 del Capitolato 
generale d'appalto (d.m. 145/2000); essi spettano di pieno diritto alla stazione appaltante, salvo quanto su 
di essi possa competere allo Stato. L'appaltatore dovrà dare immediato avviso dei loro rinvenimento, quindi 
depositarli negli uffici della Direzione dei Lavori, ovvero nel sito da questi indicato, che redige regolare verbale 
in proposito da trasmettere alle competenti autorità.  

2. L'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni 
che sono state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero.  

3. L'appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della 
stazione appaltante. 

4. Per quanto detto, tuttavia, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della scoperta. 
 

Art. 66 - Utilizzo di materiali recuperati o riciclati 

1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, 
tra quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del 
decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203. 
 

Art. 67 - Terre e rocce da scavo 

2. Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso 
l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti 
e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L’appaltatore è tenuto in ogni caso al rispetto del decreto del ministero 
dell’ambiente 10 agosto 2012, n. 161. 

3. Con riferimento a quanto disposto dalla normativa in campo ambientale il materiale prodotto da lavorazioni 
di scavo è soggetto alla normativa che ne regola la produzione. In tal senso, ogni operazione di produzione di 
materiale di scavo e di trasporto di materiale dall’esterno al cantiere e dal cantiere di produzione all’esterno è 
soggetto alle prescrizioni in materia previste dal D.P.R. n. 120/2017. A tale fine per una classificazione del 
materiale quale non contaminato si deve provvedere alla verifica del rispetto dei limiti di cui alla tabella 1 All. 
5 Tit. V p. IV. 

4. E’ sempre fatto obbligo, come previsto da normativa in materia, che ogni movimento di materiale inerte in 
entrata o uscita dal cantiere classificato come sottoprodotto sia accompagnato dai modelli 1 e 2 scaricabili dal 
sito http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/suolo/terre-e-rocce-da-scavo 
a) utilizzo del materiale di scavo al di fuori del cantiere di produzione: Circolare n. 353596 del 21/08/2017 

Regione Veneto; 
b) riutilizzo del materiale nello stesso sito di produzione: la norma prevede obbligatoriamente la verifica della 

non contaminazione ai sensi dell’allegato 4 al D.P.R. n. 120/2017 quindi in maniera analoga al caso del 
riutilizzo fuori sito; non è prevista modulistica specifica e quindi si continua ad utilizzare quella già in vigore 
in regione Veneto; il non accertamento dell’idoneità del materiale comporta la gestione delle terre come 
rifiuti. 

5. Modulistica: Circolare n. 127310 del 25/3/2014 Regione Veneto.  
6. Gli oneri di cui sopra sono a carico dell'Appaltatore. 
7. Ai fini contrattuali, il soggetto di cui all'art. 183 lettera f) del D.Lgs 152/2016 ossia il Produttore di rifiuto 

è  l'Appaltatore. 
8. Il soggetto la cui attività materiale produce le terre e rocce da scavo e che predispone e trasmette la 

dichiarazione di cui all'articolo 21 del D.P.R. 120/2017 contrattualmente è l'Appaltatore. 
9. Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme 

sopravvenute. 

http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/suolo/terre-e-rocce-da-scavo
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Art. 68 - Custodia del cantiere 

1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso 
esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori 
e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante. 
 

Art. 69 - Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 

1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi 
violazioni,  trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010. 

2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi 
diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l’articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 
2010. 

3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 
123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010. 
 

Art. 70 - Disciplina antimafia 

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per l’appaltatore non devono sussistere gli impedimenti 
all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia 
antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento 
temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici 
raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, 
devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l’esecuzione. 

2. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la comunicazione antimafia di cui all’articolo 87 del 
decreto legislativo n. 159 del 2011, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del 
citato decreto legislativo. 

3. Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni dell’ordinamento 
giuridico, possa essere sufficiente l’idonea iscrizione nella white list tenuta dalla competente prefettura (Ufficio 
Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa documentazione è sostituita dall’accertamento della 
predetta iscrizione. 
 

Art. 71 - Incompatibilità di incarico 

1. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato altresì, nel caso di affidamento di incarichi di 
collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare il seguente divieto imposto dall'articolo 53, comma 16-ter, del 
D.Lgs. 165/2001: i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o 
negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla 
cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati 
destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. Alcune precisazioni 
in merito alla definizione "dipendenti delle pubbliche amministrazioni", per l'applicazione del precedente 
divieto, sono fornite all'articolo 21 del D.Lgs.39/2013.  

2. L'appaltatore si è impegnato, infine, a rispettare e a far rispettare, per quanto di propria competenza, il codice 
di comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013. 
 

Art. 72 - Spese contrattuali, imposte, tasse 

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa: 
a) le spese contrattuali; 
b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e 

la messa in funzione degli impianti; 
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, 

permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla 
gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori; 
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d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del 
contratto; 

e) il rimborso, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, alla Stazione appaltante delle spese 
per le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana degli avvisi o bandi, ai sensi dell'articolo 
73, comma 5, del codice dei contratti. 

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, 
dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 

3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per 
spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico 
dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 7 del capitolato generale d'appalto. 

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino 
sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto. 

5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli 
importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa. 

 

CAPO 12 - CRITERI AMBIENTALI MINIMI  

Art. 73 - Criteri ambientali minimi 

1. Per l’appalto di cui al presente Capitolato speciale non sono ancora stati emanati i CAM. 
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CAPO 13 QUALITA' E CARATTERISTICHE DEI MATERIALI 

 

Art. 74 Norme generali 

Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati nei lavori oggetto dell'appalto devono possedere caratteristiche 
adeguate al loro impiego, essere idonei al luogo di installazione e fornire le più ampie garanzie di durata e 
funzionalità. Inoltre, i materiali e le apparecchiature che l'Appaltatore impiegherà dovranno essere conformi, 
oltre che alle prescrizioni contrattuali, anche a quanto stabilito da Leggi, Regolamenti, Circolari e Normative 
Tecniche vigenti (UNI, CEI ecc.), anche se non esplicitamente menzionate. In ogni caso essi dovranno essere di 
prima scelta, delle migliori qualità esistenti in commercio, nonché di larga diffusione. 

Il Direttore dei Lavori si riserva il diritto di autorizzarne l’impiego o di richiederne la sostituzione, a suo 
insindacabile giudizio, senza che per questo possano essere richiesti indennizzi o compensi suppletivi di qualsiasi 
natura e specie. Tutti i materiali che verranno scartati dal Direttore dei Lavori, dovranno essere immediatamente 
sostituiti, siano essi depositati in cantiere, completamente o parzialmente in opera, senza che l’Appaltatore 
abbia nulla da eccepire. Dovranno quindi essere sostituiti con materiali idonei rispondenti alle caratteristiche e 
ai requisiti richiesti. 

Salvo diverse disposizioni del Direttore dei Lavori, nei casi di sostituzione i nuovi componenti dovranno essere 
della stessa marca, modello e colore di quelli preesistenti, la cui fornitura sarà computata con i prezzi degli 
elenchi allegati. Per comprovati motivi, in particolare nel caso di componenti non più reperibili sul mercato, 
l'Appaltatore dovrà effettuare un’accurata ricerca al fine di reperirne i più simili a quelli da sostituire sia a livello 
tecnico- funzionale che estetico. 

Tutti i materiali, muniti della necessaria documentazione tecnica, dovranno essere sottoposti, prima del loro 
impiego, all'esame del Direttore dei Lavori, affinché essi siano riconosciuti idonei e dichiarati accettabili. 

L'accettazione dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti è vincolata dall'esito positivo di tutte le 
verifiche prescritte dalle norme o richieste dal Direttore dei Lavori, che potrà effettuare in qualsiasi momento 
(preliminarmente o anche ad impiego già avvenuto) gli opportuni accertamenti, visite, ispezioni, prove, analisi e 
controlli. Tutte le spese relative alle prove su materiali ed apparecchiature di nuova installazione, previste dalle 
normative vigenti, sono a carico dell'Appaltatore. 

L'Appaltatore dovrà provvedere, a proprie spese e nel più breve tempo possibile, all’allontanamento dal cantiere 
ed alla sostituzione di eventuali componenti ritenuti non idonei dal Direttore dei Lavori. 

L'accettazione dei materiali da parte del Direttore dei Lavori, non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità che 
gli competono per il buon esito dell'intervento. 

I componenti di nuova installazione dovranno riportare la marcatura CE, quando previsto dalle norme vigenti. 
In particolare quello elettrico dovrà essere conforme al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, nonché essere certificato e 
marcato secondo quanto stabilito nelle norme CEI di riferimento. 

Tutti i materiali per i quali è prevista l’omologazione, o certificazione similare, da parte dell'I.N.A.I.L., VV.F., A.S.L. 
o altro Ente preposto saranno accompagnati dal documento attestante detta omologazione. 

Tutti i materiali e le apparecchiature impiegate e le modalità del loro montaggio dovranno essere tali da: 

PARTE SECONDA 

Specificazione delle prescrizioni tecniche 
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a) garantire l'assoluta compatibilità con la funzione cui sono preposti; 

b) armonizzarsi a quanto già esistente nell’ambiente oggetto di intervento. 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di fornire alla Ditta aggiudicataria, qualora lo ritenesse opportuno, 
tutti o parte dei materiali da utilizzare, senza che questa possa avanzare pretese o compensi aggiuntivi per le 
prestazioni che deve fornire per la loro messa in opera. 

 

CAPO 14 CARATTERISTICHE TECNICHE 

Art. 75 Finalità delle prescrizioni tecniche 

Negli articoli seguenti sono specificate le modalità e le caratteristiche tecniche secondo le quali l’Appaltatore è 
impegnato ad eseguire le opere e a condurre i lavori, in aggiunta o a maggiore precisazione di quelle già indicate 
negli articoli precedenti. 

 

Art. 76 Prescrizioni tecniche generali 

L'Appaltatore, oltre alle modalità esecutive prescritte per ogni categoria di lavoro, è obbligato ad impiegare ed 
eseguire tutte le opere provvisionali ed usare tutte le cautele ritenute a suo giudizio indispensabili per la buona 
riuscita delle opere e per la loro manutenzione e per garantire da eventuali danni o piene sia le attrezzature di 
cantiere che le opere stesse. 

La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, consisterà in genere nel suo prelevamento dal 
luogo di deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con ciò tanto il trasporto in piano o in pendenza, che il 
sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio o mezzo meccanico, opera 
provvisionale, ecc.), nonché nel collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o profondità 
ed in qualsiasi posizione, ed in tutte le opere conseguenti. 

L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchio che gli venga ordinato 
dal Direttore dei Lavori, anche se forniti da altre ditte. 

Il collocamento in opera dovrà eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; il materiale o manufatto dovrà 
essere convenientemente protetto, se necessario, anche dopo collocato, essendo l'Appaltatore unico 
responsabile  dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose poste in opera, anche dal solo 
traffico degli operai durante e dopo l'esecuzione dei lavori, sino al loro termine e consegna, anche se il 
particolare collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza o assistenza del personale di altre ditte, fornitrici 
del materiale o del manufatto. 

Le opere da eseguire, che dovranno essere compiute in ogni loro parte a perfetta regola d’arte e corrispondere 
a quanto prescritto dalla norma CEI 64-8 e successive varianti, nonché dalla norma CEI 64-7, risultano dai disegni 
di progetto allegati, nonché dagli elementi descrittivi del presente Capitolato, forniti a complemento dei disegni 
stessi, salvo quanto verrà precisato dal Direttore dei Lavori in corso d’opera per l’esatta interpretazione dei 
disegni di progetto e per i dettagli di esecuzione. 

I lavori, inoltre, dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. 

Tutti i materiali dovranno essere conformi alle normative in vigore e (dove previsto) dovranno essere fornite di 
marchio di certificazione IMQ. Sono a totale carico dell’impresa gli oneri per: collaudi, prove e certificazioni 
previste del Decreto n. 37 del 22 gennaio 2008 e s.m.i. 

 

Art. 77 Caratteristiche generali dell’impianto 

Nella documentazione di progetto sono specificate tutte le caratteristiche tecniche delle apparecchiature e degli 
apparati da fornire ed installare e pertanto l’Appaltatore, nella scelta delle apparecchiature e per la tipologia di 
lavorazioni da eseguirsi, dovrà fare riferimento a tutta la documentazione di progetto. 
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L’Appaltatore dovrà osservare rigorosamente le prescrizioni indicate e non potrà sollevare alcuna nota ed 
osservazione in corso di realizzazione con particolare riferimento alla garanzia dei prodotti proposti ed installati. 

 

Art. 78 Requisiti e caratteristiche tecniche dei materiali 

1. Cavo di distribuzione orizzontale per uso esterno, costituito da conduttori AWG 23 isolati e intrecciati a coppie, 
non schermato (UTP), impedenza caratteristica nominale 100 ohm, conforme EIA/TIA 568-B.2-1 cat. 6, ISO/IEC 
11801:2002 classe E, EN 50173:2002, isolato in polietilene ad alta densità, guaina in PVC di qualità Rz, non 
propagante la fiamma, ridotta emissione di alogeni, resistente ai raggi UV, conforme CEI EN 50363, CEI EN 
60332-1-2, CEI EN 50267-2-1 - IEC 60754-1 
 

2. Cavo ottico 12 fibre SM 9/125 mm G.652 per uso esterno, armatura dielettrica con filati di vetro, guaina in 
polietilene, rivestimento primario 250 mm, diametro esterno 5,8 mm, raggio di curvatura minimo 58 mm, 
massima tensione 1000 N, massima compressione 1500 N, temperatura di esercizio -10 ÷ 70 °C 

 

3. Pannello ottico precaricato con 6 bussole SC duplex single mode, anelli per la gestione della scorta di fibra e 
serracavi per garantire adeguata ritenzione sulla guaina del cavo 

 

4. Armadio stagno IP 55 o superiore, per fissaggio a terra, dimensioni indicative 580 x 460 x 940 mm (L x P x H) 
con basamento in cls, parete di fondo e fianchi realizzati in unica struttura, completo di serratura e bocchette 
idonee a consentire l'afflusso e il deflusso dell'aria, ostacolando il passaggio di pioggia, polveri e corpi estranei, 
con kit di messa a terra, pannello alimentazione elettrica a 5 prese Schuko e interruttore magnetotermico, 
protezioni da sovratensioni, kit di condizionamento termico, ripiano a sbalzo, contatto antieffrazione 

 

5. Gruppo di continuità potenza nominale 650 VA nominali, tensione d'ingresso 230 V ± 15%, frequenza 
d'ingresso 50 Hz ± 10%, tensione di uscita 230 V, frequenza di uscita 50 Hz, tempo d'intervento < 4 ms, 
autonomia 10 minuti 

 

6. Telecamera IP multi-sensor 360° H.D, Day& Night, standard ONVIF, da esterno, con le seguenti caratteristiche: 

• Certification: IP 66, IK10, NEMA4X 

• Input Voltage: HPoE (IEEE 802.3bt, Class 6, Type3), 12 Vd.c. 

• Ethernet: Metal shielded RJ-45(10/100/1000BASE-T) 

• Edge Storage: micro SD/SDHC/SDXC 4 slot 256 GB (each CH)  

• Memory: 5 GB RAM, 1280 MB Flash 

• Imaging Device: 1/1.8" 5MP CMOS x 4 CH 

• Resolution: 2560 x 1920 (4 x 5 Mpixel) 

• Min. Illumination: Color: 0.11 lux (F1.92, 30 IRE) BW: 0 Lux (IR LED on)  

• Focal Length: 4.13~9.4 mm (2.3x) motorized varifocal 

• Angular Field of View: H: 87.58° (Wide) ~ 37.34° (Tele) / V: 64.58° (Wide) ~ 28.04° (Tele) / D: 112.46° (Wide) 
~ 46.85° (Tele)  

• PTR: Pan : 0~360˚, Tilt : 30~80˚, Rotate : 0~90˚  

• Max. Frame rate: 30 fps/25 fps (60Hz/50Hz) at all resolutions 

• IR Viewable Length: 30m 

• Wide Dynamic Range: 120 dB 

• Analytics: Defocus detection, Directional detection, Fog detection, Face detection, Motion detection, 
Appear/Disappear, Enter/Exit, Loitering, Tampering, Virtual line, Audio detection  

• Video Compression: H.265/H.264: Main/Baseline/High, MJPEG 

• Electronic Shutter Speed: Minimum / Maximum / Anti flicker (2~1/12,000sec)  

• Operating Temperature / Humidity: -40°C~+55°C (-40°F~+131°F) / Less than 90% RH 

• Power Consumption: PoE: Max. 45 W, Typical 33.7 W, 12VDC: Max. 42 W, Typical 32 W 

• Protocol: IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, 
FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, LLDP 
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• Security: HTTPS (SSL) Login Authentication, Digest Login Authentication, IP Address Filtering, User access 
log, 802.1X Authentication (EAP-TLS, EAP-LEAP) 

• supporti di fissaggio e accessori vari per installazione finita a regola d'arte 
(tipo HANWHA Wisenet PNM-9085RQZ1 o equivalente) 
 

7. Telecamera fissa IP full H.D, Day& Night, standard ONVIF, da esterno, con le seguenti caratteristiche: 

• Memory: 2 GB RAM, 512 MB Flash  

• 32 GB SD Card 

• Imaging Device: 1/2.8" progressive CMOS 

• Resolution: 1920 x 1080 (2 Mpixel) 

• Focal Length: 5.2 ~ 62.4 mm (12x) zoom (digital 32x, total 384x zoom) motorized varifocal 

• Framerate: H.265/H.264: Max. 120 fps/100 fps (60Hz/50Hz) (WDR off) - Max. 60 fps/50 fps (60Hz/50Hz) 
(WDR on) - MJPEG: Max. 30 fps  

• DIS with built-in Gyro sensor 

• Wide Dynamic Range: 150 dB 

• Illuminator IR: LEDs high power IR @ 850 nm, IR viewable length: 90 m 

• Video Compression: H.265/H.264: Main/Baseline/High, MJPEG 

• Security: TPM 2.0(FIPS 140-2 level 2), HTTPS(SSL) Login Authentication, Digest Login Authentication, IP 
Address Filtering, User access log, 802.1X Authentication (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP MSCHAPv2), 
Device Certificate (Hanwha Techwin Root CA, pre-installed), Secure by default certificate, Secure 
OS/Boot/Storage, Verify firmware forgery 

• Analytics: Classified object type: Person/Face/Vehicle/License plate - Attributes: Vehicle (Type: 
car/bus/truck/motorcycle/bicycle) - Support Detection Shot - Analytics events based on AI engine: Object 
detection, Virtual line (Crossing/Direction), Virtual area (Loitering/Intrusion/Enter/Exit) - Analytics events: 
Defocus detection, Motion detection, Tampering, Fog detection, Audio detection, Sound classification, 
Shock detection, Virtual area (Appear/Disappear) 

• Operating Temperature / Humidity: -40°C ~ +60°C - 0~95% RH 

• Power Consumption: PoE+: Max 19.5W, typical 15.5W - 12VDC: Max 16.5W, typical 13.1W - Power 
redundancy failover 

• supporti di fissaggio e accessori vari per installazione finita a regola d'arte 
(rif. tipo HANWHA Wisenet XNO-6123R/RW o equivalente)  

 

8. Telecamera IP Dome Day & Night 6 MP 30x IR PTZ, completa di kit di fissaggio, con le seguenti caratteristiche: 

• sensore 1/2.8" CMOS 

• risoluzione: 3328 x 1872 (6 Mpixel) 

• frame rate: 30 fps 

• compressione video: H264, H265, MJPEG 

• illuminazione minima: Color: 0.1 Lux (F1.6, 1/30sec) - BW: 0 Lux (IR LED On) 

• lunghezza focale: 5 - 150 mm 

• zoom: ottico 30x - digitale 32x 

• angolo visuale: H: 57.42°(Wide)~2.19°(Tele) / V: 33.54°(Wide)~1.25°(Tele) 

• Pan Range: 360° Endless 

• Pan Speed: Max. 500°/sec, Manual: 0.024°/sec~250°/sec 

• Tilt Range: 110° (-20°~90°) 

• Tilt Speed: Max. 350°/sec, Manual: 0.024°/sec~250°/sec 

• Sequence: Preset (300ea), Swing, Group (6ea), Trace, Tour, Auto Run, Schedule 

• Preset Accuracy: ±0.1°, Pan/Tilt correction 

• Day & Night: Auto (ICR)/Color/BW/Schedule 

• Backlight Compensation: BLC, HLC, WDR, SSDR 

• Wide Dynamic Range: 120 dB 

• Digital Image Stabilization: Support (built-in gyro sensor) 

• Motion Detection: 8ea, 8 point polygonal zones 
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• White Balance: ATW /Narrow ATW /AWC /Manual /Indoor /Outdoor /Mercury /Sodium 

• Electronic Shutter Speed: Minimum / Maximum / Anti flicker (2~1/12,000sec) 

• Analytics: Directional detection, Fog detection, Face detection, Motion detection, Appear/Disappear, 
Enter/Exit, Loitering, Tampering, Virtual line, Shock detection 

• IR Viewable Length: 200 m - Auto Tracking: Object auto tracking (Person/Vehicle), Target lock tracking - 
Smart Codec: Manual (5ea area), WiseStream 

• Video Quality Adjustment: H.264/H.265: Target bitrate level control MJPEG: Target bitrate level control 

• Protocol: IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, 
FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, LLDP, 
SRTP, NTCIP 

• Security: HTTPS(SSL) Login Authentication 

• Digest Login Authentication 

• IP Address Filtering 

• User access log 

• 802.1X Authentication(EAP-TLS, EAP-LEAP) 

• Device certificate (Hanwha Techwin Root CA) 

• Cyber security assurance program UL CAP(UL 2900-1) 

• Edge Storage: 4 GB RAM, 512 MB Flash 

• Operating Temperature / Humidity: -40°C~+55°C / Less than 95% RH (Non-condensing) 

• Certification: IP66, IK10, NEMA4X, NEMA-TS 2(2.2.8, 2.2.9) 

• Input Voltage: HPoE(IEEE802.3bt, Class6, Type3, Injector included) 

• Power Consumption: Typical 20W, Max 42W 

• supporti di fissaggio e accessori vari per installazione finita a regola d'arte 
(rif. Tipo HANWHA Wisenet XNP-8300RW  o equivalente) 

 

9. Switch industriale managed con le seguenti caratteristiche: 

• 8 10/100/1000BASE-T RJ45 802.3at PoE auto-MDI/MDI-X ports 

• 2 100/1000BASE-X SFP interfaces 

• Switch Architecture: Store-and-forward 

• Switch Fabric: 20 Gbps / non-blocking 

• Switch Throughput: 14.8 Mpps @64 bytes 

• MAC Address Table: 8K entries 

• Shared Data Buffer: 4.1 MB 

• PoE Power Output: IEEE 802.3af/802.3at Power over Ethernet 

• Flow Control: Back pressure for half-duplex - IEEE 802.3x pause frame for full-duplex 

• VLAN: 802.1Q tagged based VLAN, 802.1ad Q-in-Q (VLAN stacking), GVRP for VLAN management, Private 
VLAN Edge (PVE) supported, Protocol-based VLAN 

• Link Aggregation: IEEE 802.3ad LACP/static trunk 

• Spanning Tree Protocol:  IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol (STP), IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree 
Protocol (RSTP), IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)  

• QoS: IEEE 802.1p, IPv4/IPv6 DSCP 

• Multicast: IGMP v1/v2/v3 snooping, Querier mode 

• Security: IEEE 802.1X port-based authentication, Built-in RADIUS client to cooperate with RADIUS server, 
RADIUS/TACACS+ authentication, IP-MAC port binding, MAC filtering, Static MAC address, DHCP snooping 
and DHCP Option 82, DoS attack prevention, IP source guard, Broadcast/Unknown unicast/Unknown 
multicast 

• Power Consumption: Max. 210 watts/716 BTU 

• Power Requirements: 48~56V DC, 6A 

• 240W 48V DC Single Output Industrial Power Supply 

• Temperature: -40 ~ 75 degrees C 
(tipo Planet WGS-4215-8P2S o equivalente) 
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10. Industrial 8-Port 10/100/1000T Wall-mount Managed Switch, 4-Port with 802.3af/802.2at PoE injector function 

(tipo Planet WGS-804HPT o equivalente) 
 
11. RadioBridge 5 GHz MiMo 802.11ac con antenna da 20 dBi, con le seguenti caratteristiche: 

• interfaccia di rete RJ45 10/100/1000Base-T/TX con alimentazione PoE 

• outdoorunit in classe IP 67 con protezione antifulmine 

• banda di frequenza 5.470 - 5.725 GHz 

• protocollo di comunicazione IEEE 802.3 CSMA/CD - ETSI Hiperlan 2 - 802.11h, n, ac 

• antenna integrata da 20 dBi doppia polarizzazione 

• potenza di uscita al trasmettitore: 0 - 17 dBm - max 30 dBm E.I.R.P. 

• modulazione: OFDM, TDD, TDMA - BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM 

• ampiezza canale: 5 MHz, 10 MHz, 20 MHz, 40 MHz 

• TPC (Transmit Power Control) e DFS (Dynamic Frequency Selection) 

• sicurezza dati: AES-CCM & TKIP 256 bit, WEP 64, 128, 152, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA 802.11i, protocol 
filtering, IP address filtering, VPN IPSEC tunnel 

• sensibilità: -75 dBm / -95 dBm 

• support QoS 

• temperatura di funzionamento: -30°C ÷ 55°C 

• riferimenti normativi: EN60950-1, EN300328, RoHSCompliant, EN301489, ERC/DEC (04) 08, ERC 70-03 
(tipo Townet 900-30-SU o equivalente) 
 

12. Pinto prefabbricato, dim. 90x70x80 cm, per palo di sostegno telecamera, con predisposizione per alloggiamento 
palo e pozzetto per collegamento linea dati e alimentazione PoE in cavo UTP. Il prefabbricato sarà costruito 
interamente in calcestruzzo, un blocco monolitico nel quale è ricavato un foro per l'alloggiamento del palo. In 
esso, inoltre, è ricavato il pozzetto di ispezione, dim. 40x40 cm, con chiusino in ghisa sferoidale EN 124 C250 , 
oltre ai vari fori di collegamento. 
 

13. Palo conico dritto, colore grigio antracite, altezza 4 m f.t., interramento 500 mm, diametro base 115 mm, 
diametro sommità 60 mm, spessore 3 mm. 
 

È previsto l’impiego di palo d’acciaio secondo norma UNI EN 40-5 e UNI EN 10219-1 e 2, a sezione circolare, 
forma conica (UNI EN 40-2), e se saldati longitudinalmente, secondo norma UNI EN 1011-1 e UNI EN 1011-2.  
Per la protezione di tutte le parti in acciaio (pali, portello, guida d’attacco, braccio e codoli) è richiesta la 
zincatura a caldo secondo la norma CEI 7-6.  
Il percorso dei cavi nei blocchi e nell’asola inferiore del palo sino alla morsettiera di connessione, dovrà essere 
protetto tramite uno o più tubi in PVC flessibile serie pesante di idoneo diametro, posato all’atto della 
collocazione del palo stesso entro i fori predisposti nei blocchi di fondazione medesimi.  
Per il sostegno della telecamera dovrà essere impiegata apposita staffa in acciaio zincato a caldo secondo 
Norma CEI 7-6. La zincatura viene ottenuta mediante immersione in vasche di zinco fuso. Lo spessore dello 
strato di zinco sarà conforme alle normative UNI EN 40. 
Il palo per il sostegno della telecamera deve essere conforme alle norme UNI-EN 40 e avente marcatura CE. 
Dovrà curarsi il perfetto allineamento nel senso orizzontale, la perfetta posa in opera verticale in modo che la 
sommità di ogni sostegno venga a trovarsi all'altezza prefissata. 

 
14. Cavo elettrico tipo FG16(O)R16 con le seguenti caratteristiche tecnico costruttive: 

• Tensione di esercizio: 600/1000 V 

• Temperatura massima di esercizio: 90 °C 

• Temperatura minima di installazione: 0 °C 

• Temperatura massima di cortocircuito: 250 °C 

• Raggio minimo di curvatura 4xD 

• Sforzo massimo di tiro: 5 Kg/mm² 
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Isolante: Mescola elastomerica reticolata ad alto modulo a base di gomma sintetica del tipo HEPR (hard 
ethylene-propylene rubber). Isolante elettrico di conduttori e cavi a bassa e media tensione, per posa fissa o per 
collegamenti mobili in ambienti anche bagnati e di cavi non propaganti l'incendio. 

Conduttore: a corda flessibile di rame nudo ricotto, di classe 5 secondo Norma CEI 20-29 Vigente - Guaina: 
mescola termoplastica a base di polivinilcloruro - Guaina protettiva di cavi per posa fissa in ambienti anche 
bagnati e per cavi non propaganti l'incendio. 

Colori distintivi: Identificazione delle anime secondo norma CEI-UNEL 00722 vigente.  

Caratteristiche: non propagante l'incendio a ridotta emissione di gas alogenidrici.  

Normative di riferimento : CEI 20-13 Vigente - CEI-UNEL 35375, RoHS 2002/95/CE. 
 

Art. 79 SISTEMA CENTRALE 

Si prevedono i seguenti interventi: 
 
▪ Fornitura e installazione di n. 8 licenze d’uso Genetec Security Center Professional, release 5.9, per 

connessione video delle nuove telecamere di videosorveglianza 
 

▪ Fornitura e installazione di n. 16 licenze d’uso Genetec Security Center Professional, release 5.9, per 
connessione video delle telecamere esistenti sotto VMS Avigilon, da migrare sotto VMS GSC, al fine della 
completa dismissione del server virtuale Avigilon e del recupero delle relative risorse HW, destinandole al 
progetto in corso di realizzazione  

 
▪ Configurazione indirizzi IP nuove telecamere di videosorveglianza sotto Genetec, verifica della parte di 

sistema interessata alla migrazione da Avigilon a Genetec, riconfigurazione indirizzi IP telecamere esistenti 
migrate da VMS Avigilon sotto Genetec, verifiche e tarature di tutte le funzionalità, test, collaudo, 
attivazione e messa in servizio. 

 
N.B.: Il presente progetto non prevede: 

 

• ampliamento della memoria di massa in dotazione al sistema dedicata allo storage delle immagini 

• interventi di integrazione / upgrade HW / SW relativi al server 

• eventuali interventi di upgrade del VMS   

 

CAPO 15 MODO DI ESEGUIRE I LAVORI 

Art. 80 Generalità per l’esecuzione degli scavi 

Gli scavi ed i rinterri in genere per qualsiasi lavoro a mano o con mezzi meccanici dovranno essere eseguiti nelle 
forme e dimensioni risultanti dai relativi disegni progettuali e secondo le particolari prescrizioni che saranno 
date all'atto esecutivo dal Direttore dei Lavori. 

Nell'esecuzione degli scavi e rinterri in genere l'Appaltatore dovrà ricorrere all’impiego di adeguati mezzi 
meccanici e di mano d’opera sufficiente in modo da ultimare le sezioni di ciascun tratto iniziato. 

Nell'esecuzione degli scavi in genere l'Appaltatore dovrà procedere in modo da impedire scoscendimenti e 
franamenti, restando esso, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, 
altresì obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate. 

L'Appaltatore dovrà, inoltre, provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno siano 
deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi. 

Le terre, macinati e rocce da scavo, per la formazione di aree prative, sottofondi, reinterri, riempimenti, 
rimodellazioni e rilevati, conferiti in cantiere, devono rispettare le norme vigenti, i limiti previsti dalla Tabella 1 
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- Valori di concentrazione limite accettabili nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei 
siti  da bonificare, colonna A (Siti ad uso Verde pubblico, privato e residenziale) e colonna B (Siti ad uso 
Commerciale ed Industriale) dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e il D.M. 
161/2012 "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo". 

Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte a giudizio insindacabile del 
Direttore dei Lavori, ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate a rifiuto fuori della sede del cantiere, 
alle pubbliche discariche ovvero su aree che l'Appaltatore dovrà provvedere a rendere disponibili a sua cura e 
spese. 

È vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. 

Il Direttore dei Lavori potrà fare asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate in contravvenzione 
alle precedenti disposizioni. 

Le materie provenienti dagli scavi da utilizzare per rinterri dovranno essere depositate in luogo adatto accettato 
dal Direttore dei Lavori e provviste delle necessarie puntellature, per essere poi riprese a tempo opportuno. In 
ogni caso le materie depositate non dovranno essere di intralcio o danno ai lavori, alle proprietà pubbliche o 
private ed al libero deflusso delle acque scorrenti in superficie. 

Per quanto applicabili si deve inoltre fare riferimento alle disposizioni contenute nel Decreto Ministero 
Sviluppo Economico del 01.10.2013 “Specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di 
infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali”. 

 

Art. 81 Scavo su asfalto e ripristino per posa cavidotti 

I cavidotti devono avere un diametro non inferiore a 90 mm in PVC corrugati a doppio strato ed essere conformi 
alle norme ed unificazioni CEI EN. 

Le opere di scavo e ripristino devono essere soggette alle prescrizioni degli Enti proprietari delle strade o ai quali 
le strade saranno cedute. 

L'interramento dei cavidotti deve avvenire mediante scavo con pala meccanica per una larghezza di 200 mm, 
realizzando un letto di posa con sabbia dello spessore di 10 cm ed eseguendo, dopo la posa dei cavidotti, 
dapprima un accurato rincalzo dei tubi con sabbia e sulla generatrice superiore degli stessi disporre uno strato 
di sabbia di circa 10 cm. 

Quando è richiesta la posa di tubazioni con bauletto di calcestruzzo, questo deve essere realizzato con CLS R’ck 
150. Lo scavo può essere realizzato anche mediante ruota dentata, per una larghezza di 200 mm, con 
riempimento in CLS R'ck 150. 

Entrambe le tipologie d'intervento devono essere completate con le modalità ed i materiali indicati dalla 
proprietà delle strade o delle aree oggetto dell'intervento, comunque in modo da non compromettere l’integrità 
delle condotte poste in opera ed esistenti. 

Deve essere prevista la posa del nastro monitore “attenzione cavi elettrici/fibra ottica” ad una profondità di 
circa 30 cm dalla superficie della pavimentazione stradale. 

Le giunzioni tra i vari tronchi di tubazione devono essere eseguite con la massima cura al fine di evitare possibili 
spostamenti ed infiltrazioni. 

Durante la posa delle tubazioni e durante le operazioni di getto dei manufatti in calcestruzzo, lo scavo deve 
essere mantenuto asciutto; particolare cura deve essere prestata per evitare la penetrazione di materiale 
all'interno delle tubazioni. 

In tutti i casi in cui non sia possibile effettuare scavi a “cielo aperto”, si devono impiegare apposite 
apparecchiature (trivellatrici guidate, spingitubo, ecc.) per I'infissione orizzontale dei tubi. 

Per particolari esigenze può essere richiesta la costruzione di apposite protezioni ai cavidotti utilizzando tubi 
camicia in acciaio di diametro adeguato o equivalenti. 
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Gli incroci e i parallelismi con cavi e condutture sotterranee di impianti di trasmissione (telefonici e telegrafici) 
devono essere realizzati nel rispetto delle Leggi e delle Norme vigenti; la fase esecutiva le interferenze sopra 
descritte dovrà essere documentata fotograficamente (almeno tre foto rappresentative del luogo 
dell'intervento e del particolare costruttivo dell'intersezione). Tale documentazione verrà trasmessa 
all’Amministrazione con la presa in carico dell'impianto. 

Dovranno essere concordate le modalità per l'effettuazione delle verifiche delle interferenze, con il Ministero 
delle Comunicazioni - Ispettorato Territoriale del Veneto, che allo scopo provvederà alla verifica preliminare dei 
sottoservizi telefonici esistenti, interferenti con le opere da realizzare, elaborando una planimetria indicante i 
punti oggetto di verifica e il cronogramma degli interventi previsti; restando a carico dell’esecutore ogni onere 
e responsabilità relativa alla mancata emissione dei documenti di verifica. 

 

Art. 82 Formazione tappeto di usura 

Da eseguirsi non prima di 60 giorni dalla richiusura dello scavo. 

In conglomerato bituminoso spessore cm 3, compresso ad assestamento avvenuto del riempimento, previa 
fresatura del tappeto esistente, con saldatura di giunti mediante emulsione bituminosa a caldo, realizzato con 
bitume puro in quantità 5,8% in peso dell'inerte e impasto a caldo di mc 1 di pietrischetto, sabbia, filler di 
granulometria 0/12-15 mm, steso con macchina vibrofinitrice, cilindrato con compressore 8-10 ton. 

 

Art. 83 Specifiche di cui al decreto MinSviluppo 1°ottobre 2013 

Qualora il sopracitato decreto preveda condizioni più restrittive rispetto a quanto indicato nel precedente 
articolo, si rimanda alle tabelle allegate al decreto stesso e precisamente alle tabelle A e B per le “modalità 
di scavo e di posa” e alla tabella C per le “modalità di ripristino”. 

 

Art. 84 Posa dei plinti prefabbricati 

Il manufatto dovrà essere posato su uno strato di magrone  di livellamento. Il riempimento della sezione cava  
attorno al plinto viene fatto con sabbia ben costipata. Nel caso in cui il manufatto interessi riporti e zone in cui 
il terreno è stato manomesso e pertanto con portanza ridotta, dovranno essere valutate operazioni di bonifica. 
Il riempimento dell'alloggiamento del palo dovrà essere eseguito con malte cementizie espansive. Il plinto dovrà 
essere completamente inserito nel terreno al fine di assicurare un adeguato contrasto allo scorrimento laterale, 
nonché la garanzia alla sicurezza della circolazione stradale. 

Esatto posizionamento planimetrico ed altimetrico, le necessarie sigillature delle tubazioni in malta di cemento. 
Allontanamento del materiale di risulta secondo normativa vigente. 

La messa in opera del plinto deve essere effettuata in accordo con le norme di sicurezza per la movimentazione 
dei carichi sospesi 

 

Art. 85 Opere murarie per piccoli manufatti 

Per la costruzione di eventuali piccoli manufatti valgono le prescrizioni fornite di volta in volta dalla D.L. 

 

Art. 86 Demolizioni 

Qualora si rendessero necessarie demolizioni di calcestruzzi, murature, ecc., queste devono essere eseguite con 
tutte le precauzioni atte a preservare le restanti strutture. 

La demolizione delle fondazioni in calcestruzzo dei  pali deve avvenire fino  alla  profondità che sarà indicata  di  
volta in volta dalla D.L. Il terreno deve essere sistemato analogamente a quello circostante; il materiale di risulta 
deve essere trasportato alle pubbliche discariche. 
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Art. 87 Posa sostegni su fondazioni precostruite 

L'introduzione di eventuali sostegni nei blocchi di fondazione deve avvenire dopo che il calcestruzzo abbia 
raggiunto un sufficiente indurimento. L'interstizio fra palo e blocco di fondazione va riempito di norma con 
sabbia molto fine ed umida, il più possibile costipata superiormente per una altezza di cm.10 circa; deve essere 
effettuata la sigillatura con malta di cemento, previa rimozione dei cunei di legno impiegati per ottenere la 
verticalità del sostegno. Le parti dei sostegni metallici eventualmente a contatto con il terreno devono essere 
protette mediante collari di calcestruzzo, nastratura anticorrosiva od altri metodi equivalenti fino a cm 30 sopra 
il piano campagna. 

 

Art. 88 Rizzamento dei sostegni 

Il rizzamento dei sostegni deve essere eseguito curando l'allineamento tra i sostegni stessi; la responsabilità di 
tale allineamento è in ogni caso dell'Appaltatore. 

I sostegni devono essere perfettamente verticali. 

Qualora dovesse essere necessario il rizzamento di sostegni in prossimità di linee elettriche aeree, si diffida 
l'Appaltatore dall'eseguire il medesimo senza preciso consenso della D.L. che verifichi la esistenza delle distanze 
di sicurezza o, in caso contrario provveda a chiedere a chi di competenza la messa fuori servizio della linea 
elettrica per consentire la messa in opera del sostegno in condizioni di non pericolosità. 

 

Art. 89 Posa dei conduttori – Giunzioni su pozzetto 

Per la posa in opera dei cavi l'Appaltatore è tenuto alla osservanza delle seguenti norme: evitare brusche 
piegature, ammaccature, raschiature, rigature e stiramenti della guaina, curvare i cavi con raggio non inferiore 
a quanto indicato dalle tabelle di unificazione o, in mancanza di queste, a quello delle bobine su cui erano avvolti 
proteggere adeguatamente le estremità dei cavi tagliati. 

È vietato incorporare i cavi, anche per brevi tratti, direttamente nelle murature; gli attraversamenti delle 
strutture murarie vanno effettuati esclusivamente previa posa di idonee tubazioni di protezione. 

La trazione del cavo va di regola eseguita a mano, distribuendo opportunamente il tiro. 

È ammesso l'uso di mezzi meccanici solo previo benestare della D.L. e comunque utilizzando un dinamometro 
per il controllo del tiro; l'attacco in testa deve essere effettuato con idonea attrezzatura. 

I parallelismi e gli incroci con cavi e condutture sotterranee devono essere effettuati osservando le distanze 
minime richieste dagli Enti ed Aziende interessati (ENEL - TELECOM ecc.) fornendo le protezioni meccaniche 
supplementari da interporre quando non sia possibile ottenere un sufficiente distanziamento. 

I collegamenti in pozzetto saranno eseguiti con le seguenti modalità: 

- messa a nudo del conduttore; 

- connessione del conduttore di derivazione al conduttore principale tramite compressione del 
connettore in rame a compenetrazione molecolare; 

- ripristino dell'isolamento con nastro isolante autoagglomerante, spessore 0,76 mm, incrociato a 4 strati 
sovrapposti e comunque fino a ripristinare l’isolamento originale; 

- ripristino della guaina esterna di protezione con nastro isolante, autoestinguente in PVC, spessore 0,20 
mm CEI 15- 15 F PVC p/90/0/Tp incrociato a 4 strati sovrapposti e comunque fino a ripristinare la guaina 
di protezione originale. 

 

Art. 90 Collocamento in opera di materiali forniti dalla Stazione Appaltante 

Qualsiasi apparecchio, materiale o manufatto fornito dalla Stazione Appaltante, sarà consegnato secondo le 
istruzioni che l'Appaltatore riceverà tempestivamente. Pertanto l'Appaltatore dovrà provvedere al suo trasporto 
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in cantiere, immagazzinamento e custodia, e successivamente alla loro posa in opera, a seconda delle istruzioni 
che riceverà, eseguendo le opere murarie di adattamento e ripristino che si renderanno necessarie. 

Per il collocamento in opera dovranno seguirsi inoltre tutte le norme indicate per ciascuna opera in questo 
Capitolato, restando sempre l'Appaltatore responsabile della buona conservazione del materiale consegnatogli, 
prima e dopo del suo collocamento in opera 

 

CAPO 16 NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI 

Art. 91 Modo di valutare le opere elettriche 

1. Canalizzazioni e cavi 

- i tubi di protezione, i conduttori e la eventuale rete di terra saranno valutati al metro lineare misurando 
l'effettivo sviluppo lineare in opera. Sono comprese le incidenze per gli sfridi e per i pezzi speciali per gli 
spostamenti, raccordi, supporti, staffe, mensole e morsetti di sostegno ed il relativo fissaggio a parete 
con tasselli ad espansione. 

- i cavi multipolari o unipolari saranno valutati al metro lineare misurando l'effettivo sviluppo lineare in 
opera, aggiungendo 1 m per ogni quadro al quale essi sono attestati. 

2. Apparecchiature in generale e quadri elettrici 

- Le apparecchiature in generale saranno valutate a numero secondo le rispettive caratteristiche, 
tipologie e portata entro i campi prestabiliti. Sono compresi tutti gli accessori per dare in opera 
l'apparecchiatura completa e funzionante. 

- I quadri elettrici saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche e tipologie; 

3. Telecamere, antenne e pali 

- Le telecamere e le antenne saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e 
potenzialità. 

- I pali saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche e tipologie 

 

Art. 92 Modo di valutare la manodopera 

Le prestazioni in economia saranno compensate sulla base di liste compilate dall’impresa e validate dalla D.L. 
applicando il prezzo orario relativo alla tipologia di operaio utilizzato. 

Circa le prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai 
contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti 
collettivi. 

 

Art. 93 Modo di valutare i noleggi 

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli  
accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione  
degli attrezzi e delle macchine. 

Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, 
all'energia elettrica ed a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine. 

I prezzi di noleggio di meccanismi in genere si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i 
meccanismi rimangono a piè d'opera a disposizione della Stazione appaltante e cioè anche per le ore in cui i 
meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione soltanto alle ore 
in cui essi sono in attività di lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose anche 
per tutto il tempo impiegato per riscaldare la caldaia e per portare a regime i meccanismi. 
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Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè d'opera, 
montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi. 

Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro 
rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo. 

 

Art. 94 Modo di valutare i trasporti 

Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la manodopera del 
conducente, e ogni altra spesa occorrente. 

I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere 
alle prescritte caratteristiche. 

La valutazione delle materie da trasportare è fatta a seconda dei casi, a volume od a peso con riferimento alla 
distanza. 

 

CAPO 17  VERIFICHE E PROVE SUGLI IMPIANTI 

Art. 95 Modo di eseguire il collaudo 

Si intendono tutte le operazioni atte a verificare che gli impianti siano perfettamente funzionanti, conformi al 
progetto, e tali da garantire la massima sicurezza alle persone. 

In particolare saranno, tra le altre, eseguite le seguenti prove e verifiche: 

- esame a vista delle opere, installazioni, connessioni, linee ed apparecchiature installate 

- verifica del funzionamento di tutte le apparecchiature 

- test cavo in fibra ottica a mezzo strumento di misura OTDR, riportante per singola fibra i seguenti dati: 
▪ lunghezza d’onda utilizzata 
▪ attenuazione della tratta 
▪ lunghezza della tratta 
▪ return loss 
▪ curva di attenuazione test  

- test strumentali di banda dei collegamenti radio con report inerente alla banda massima netta disponibile in 
trasmissione nei due sensi  

A conclusione dei lavori dovranno essere prodotti i seguenti documenti: 

- dichiarazione di conformità dell’impianto ai sensi del D.M. 22.012008, n. 37, art. 1, comma 2 lettere a) e b) 

- documentazione test riflettometrico linee in fibra ottica  

- documentazione test strumentali di banda dei collegamenti radio 

- piano di indirizzamento IP della rete  

- planimetrie dei siti di videosorveglianza  

- documentazione fotografica dei siti 

- elenco dei codici di accesso 

- elenco e data sheets dei componenti 
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Fornitura, posa in opera e messa in servizio dei seguenti materiali e apparecchiature, compresi tutti gli accessori di montaggio

(cifre) (lettere)

A LAVORI SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - CAT. OS19

001 Cavo di distribuzione orizzontale per uso esterno, costituito da conduttori

AWG 23 isolati e intrecciati a coppie, non schermato (UTP), impedenza

caratteristica nominale 100 ohm, conforme EIA/TIA 568-B.2-1 cat. 6, ISO/IEC

11801 classe E, CEI EN 50173 classe E, isolato in polietilene a bassa densità

LDPE, guaina esterna in PVC di qualità Rz, conforme CEI EN 50363, CEI EN

60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, IEC 60754-1, CEI 20-34/0-1, HD 605, CEI EN

50288-5-1/6-1,  CEI UNEL 36762 C-4 (Uo = 400 V)

ml 2,90 due/90

002 Cavo ottico 12 fibre SM 9/125 mm G.652 per uso esterno, armatura dielettrica

con filati di vetro, guaina in polietilene, rivestimento primario 250 mm, diametro

esterno 5,8 mm, raggio di curvatura minimo 58 mm, massima tensione 1000

N, massima compressione 1500 N, temperatura di esercizio -10 ÷ 70 °C

ml 4,50 quattro/50

003 Pannello ottico precaricato con 6 bussole SC duplex single mode, anelli per la

gestione della scorta di fibra e serracavi per garantire adeguata ritenzione

sulla guaina del cavo

n 220,00 duecentoventi/00

004 Bretella ottica bifibra SM 9/125 mm LSZH OS2 lunghezza 2 m n 30,00 trenta/00

005 Pigtail SC Single Mode 9/125 lunghezza 2 m n 25,00 venticinque/00

006 Patch cord UTP RJ45 conforme EIA/TIA 568-B.2-1 cat. 6 m. 2 n 9,77 nove/77

007 Armadio stagno IP 55 o superiore, per fissaggio a terra, dimensioni indicative

580 x 460 x 940 mm (L x P x H) con basamento in cls, parete di fondo e

fianchi realizzati in unica struttura, completo di serratura e bocchette idonee a

consentire l'afflusso e il deflusso dell'aria, ostacolando il passaggio di pioggia,

polveri e corpi estranei, con kit di messa a terra, pannello alimentazione

elettrica a 5 prese Schuko e interruttore magnetotermico, protezioni da

sovratensioni, kit di condizionamento termico, ripiano a sbalzo, contatto

antieffrazione (siti 1, 2, Viale S. Lazzaro 108)

n 1.300,00 milletrecento/00

008 Armadio come a pos. 007, ma a doppio vano (sito 3) n 1.400,00 millequattrocento/00

009 Gruppo di continuità potenza nominale 650 VA, 230 V (siti 1, 2, 3, Viale S.

Lazzaro 108)

n 130,00 centotrenta/00

010 Telecamera IP multi-sensor 360° H.D, Day& Night, standard ONVIF, da

esterno, con le seguenti caratteristiche:

n 2.600,00 duemilaseicento/00

- Edge Storage: micro SD/SDHC/SDXC 4 slot 256 GB (each CH)

- Memory: 5 GB RAM, 1280 MB Flash

- Imaging Device: 1/1.8" 5MP CMOS x 4 CH

- Resolution: 2560 x 1920 (4 x 5 Mpixel)

- Focal Length: 4.13-9.4 mm (2.3x) motorized varifocal

- PTR: Pan : 0~360˚, Tilt : 30~80˚, Rotate : 0~90˚
- Frame rate: 30 fps/25 fps (60Hz/50Hz)

- IR Viewable Length: 30m

- Wide Dynamic Range: 120 dB

- Analytics: Defocus detection, Directional detection, Fog detection, Face

detection, Motion detection, Appear/Disappear, Enter/Exit, Loitering,

Tampering, Virtual line, Audio detection

- Video Compression: H.265/H.264: Main/Baseline/High, MJPEG

- Operating Temperature / Humidity: -40°C~+55°C (-40°F~+131°F) / Less than

90% RH

- Power Consumption: PoE: Max. 45 W, Typical 33.7 W, 12VDC: Max. 42 W,

Typical 32 W

- Security: HTTPS (SSL) Login Authentication, Digest Login Authentication, IP

Address Filtering, User access log, 802.1X Authentication (EAP-TLS, EAP-

LEAP)
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Fornitura, posa in opera e messa in servizio dei seguenti materiali e apparecchiature, compresi tutti gli accessori di montaggio

(cifre) (lettere)

- supporti di fissaggio e accessori vari per installazione finita a regola d'arte

(tipo HANWHA Wisenet PNM-9085RQZ1 o equivalente - sito 2)

011 Telecamera fissa IP full H.D, Day& Night, standard ONVIF, da esterno, con le

seguenti caratteristiche:

n 1.960,00 millenovecentosessanta/00

- Memory: 2 GB RAM, 512 MB Flash

- Imaging Device: 1/2.8" progressive CMOS

- Resolution: 1920 x 1080 (2 Mpixel)

- Focal Length: 5.2 ~ 62.4 mm (12x) zoom (digital 32x, total 384x zoom)

motorized varifocal

- Framerate: H.265/H.264: Max. 120 fps/100 fps (60Hz/50Hz) (WDR off) - Max.

60 fps/50 fps (60Hz/50Hz) (WDR on) - MJPEG: Max. 30 fps

- DIS with built-in Gyro sensor

- Wide Dynamic Range: 150 dB

- Illuminator IR: LEDs high power IR @ 850 nm, IR viewable length: 90 m

- Video Compression: H.265/H.264: Main/Baseline/High, MJPEG

- Security: TPM 2.0(FIPS 140-2 level 2), HTTPS(SSL) Login Authentication,

Digest Login Authentication, IP Address Filtering, User access log, 802.1X

Authentication(EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP MSCHAPv2), Device

Certificate(Hanwha Techwin Root CA, pre-installed), Secure by default

certificate, Secure OS/Boot/Storage, Verify firmware forgery

- Analytics: Classified object type: Person/Face/Vehicle/License plate -

Attributes: Vehicle(Type: car/bus/truck/motorcycle/bicycle) - Support Detection

Shot - Analytics events based on AI engine: Object detection, Virtual line

(Crossing/Direction), Virtual area (Loitering/Intrusion/Enter/Exit) - Analytics

events: Defocus detection, Motion detection, Tampering, Fog detection, Audio

detection, Sound classification, Shock detection, Virtual area

(Appear/Disappear)

- Operating Temperature / Humidity: -40°C ~ +60°C - 0~95% RH 

- Power Consumption: PoE+: Max 19.5W, typical 15.5W - 12VDC: Max 16.5W,

typical 13.1W - Power redundancy failover

- supporti di fissaggio e accessori vari per installazione finita a regola d'arte

(tipo HANWHA Wisenet XNO-6123R/RW o equivalente - sito 3)

012 Telecamera IP Dome Day & Night 6 MP 30x IR PTZ, completa di kit di

fissaggio, con le seguenti caratteristiche:

n 3.500,00 tremilacinquecento/00

- sensore 1/2.8" CMOS

- risoluzione: 3328 x 1872 (6 Mpxl)

- frame rate: 30 fps

- compressione video: H264, H265, MJPEG

- illuminazione minima: Color: 0.1 Lux (F1.6, 1/30sec) - BW: 0 Lux(IR LED On)

- lunghezza focale: 5 - 150 mm

- zoom: ottico 30x - digitale 32x

- angolo visuale: H: 57.42°(Wide)~2.19°(Tele) / V: 33.54°(Wide)~1.25°(Tele)

- Pan Range: 360° Endless

- Pan Speed: Max. 500°/sec, Manual: 0.024°/sec~250°/sec

- Tilt Range: 110° (-20°~90°)

- Tilt Speed: Max. 350°/sec, Manual: 0.024°/sec~250°/sec

- Sequence: Preset (300ea), Swing, Group (6ea), Trace, Tour, Auto Run,

Schedule

- Preset Accuracy: ±0.1°, Pan/Tilt correction
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Fornitura, posa in opera e messa in servizio dei seguenti materiali e apparecchiature, compresi tutti gli accessori di montaggio

(cifre) (lettere)

- Day & Night: Auto (ICR)/Color/BW/Schedule

- Backlight Compensation: BLC, HLC, WDR, SSDR

- Wide Dynamic Range: 120 dB

- Digital Image Stabilization: Support (built-in gyro sensor)

- Motion Detection: 8ea, 8 point polygonal zones

- White Balance: ATW /Narrow ATW /AWC /Manual /Indoor /Outdoor /Mercury

/Sodium

- Electronic Shutter Speed: Minimum / Maximum / Anti flicker (2~1/12,000sec)

- Analytics: Directional detection, Fog detection, Face detection, Motion

detection, Appear/Disappear, Enter/Exit, Loitering, Tampering, Virtual line,

Shock detection

- IR Viewable Length: 200 m - Auto Tracking: Object auto tracking

(Person/Vehicle), Target lock tracking - Smart Codec: Manual (5ea area),

WiseStream

- Video Quality Adjustment: H.264/H.265: Target bitrate level control MJPEG:

Target bitrate level control

- Protocol: IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP,

NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP,

SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour,

LLDP, SRTP, NTCIP
- Security: HTTPS(SSL) Login Authentication

- Digest Login Authentication

- IP Address Filtering

- User access log

- 802.1X Authentication(EAP-TLS, EAP-LEAP)

- Device certificate (Hanwha Techwin Root CA)

- Cyber security assurance program UL CAP(UL 2900-1)

- Edge Storage: 4 GB RAM, 512 MB Flash

- Operating Temperature / Humidity: -40°C~+55°C / Less than 95% RH (Non-

condensing)- Certification: IP66, IK10, NEMA4X, NEMA-TS 2(2.2.8, 2.2.9)

- Input Voltage: HPoE(IEEE802.3bt, Class6, Type3, Injector included)

- Power Consumption: Typical 20W, Max 42W

- supporti di fissaggio e accessori vari per installazione finita a regola d'arte

(tipo HANWHA Wisenet XNP-8300RW o equivalente - siti 1, 2, 3, Parco Villa

Tacchi)

013 Modulo transceiver IEEE 802.3z 1000Base-LX da installare a bordo switch

nell'armadio rack 19" nel locale tecnico di Villa Tacchi (tipo Huawei SFP-GE-

LX-SM1310)

n 100,00 cento/00

014 Switch industriale Layer 2 con management residente, equipaggiato con 8

porte 10/100/1000Base-T RJ45 802.3at PoE auto-MDI/MDI-X, 2 interfacce

100/1000Base-X SFP, range temperatura di funzionamento esteso: -40 ÷ 75

°C (tipo Planet WGS-4215-8P2S o equivalente - siti 1, 2, V.le S. Lazzaro 108)

n 480,00 quattrocentottanta/00

015 Modulo transceiver IEEE 802.3z 1000Base-LX - 2-Fiber Type Single Mode

(tipo Planet MGB-LX o equivalente)

n 41,54 quarantuno/54

016 Industrial 8-Port 10/100/1000T Wall-mount Managed Switch, 4-Port with

802.3af/802.2at PoE injector function (tipo Planet WGS-804HPT o equivalente

- Sito 3)

n 350,00 trecentocinquanta/00

017 RadioBridge 5 GHz MiMo 802.11ac con antenna da 20 dBi, con le seguenti

caratteristiche:

n 450,00 quattrocentocinquanta/00

- interfaccia di rete RJ45 10/100/1000Base-T/TX con alimentazione PoE

- outdoor unit in classe IP 67 con protezione antifulmine
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Fornitura e posa in opera dei seguenti materiali e apparecchiature, compresi tutti gli accessori di montaggio

(cifre) (lettere)

- banda di frequenza 5.470 - 5.725 GHz

- protocollo di comunicazione IEEE 802.3 CSMA/CD - ETSI Hiperlan 2 -

802.11h, n, ac

- antenna integrata da 20 dBi doppia polarizzazione

- potenza di uscita al trasmettitore: 0 - 17 dBm - max 30 dBm E.I.R.P.

- modulazione: OFDM, TDD, TDMA - BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM

- ampiezza canale: 5 MHz, 10 MHz, 20 MHz, 40 MHz

- TPC (Transmit Power Control) e DFS (Dynamic Frequency Selection)

- sicurezza dati: AES-CCM & TKIP 256 bit, WEP 64, 128, 152, WPA, WPA2,

WPA-PSK, WPA 802.11i, protocol filtering, IP address filtering, VPN IPSEC

tunnel

- sensibilità: -75 dBm / -95 dBm

- support QoS

- temperatura di funzionamento: -30°C ÷ 55°C

- riferimenti normativi: EN60950-1, EN300328, RoHSCompliant, EN301489,

ERC/DEC (04) 08, ERC 70-03

(tipo Townet 900-30-SU o equivalente - siti 1, 2, 3, Viale S. Lazzaro 108)

018 Licenza di connessione video per VMS Genetec Security Center, release 5.9

con Genetec Advantage

n 295,00 duecentonovantacinque/00

019 Cartelli indicatori personalizzati con il logo del Committente, conformi alle

disposizioni dell’Autorità Garante per la Privacy, riportanti la scritta "AREA

VIDEOSORVEGLIATA", il nominativo del soggetto che effettua la

registrazione, i fini per i quali si effettua la registrazione

n 50,00 cinquanta/00

020 Riconfigurazione sistema di videosorveglianza, indirizzamento IP nuove

telecamere, reindirizzamento IP telecamere esistenti per migrazione da server

Avigilon a server Genetec Security Center, test e collaudo di tutti i

componenti, tarature e verifiche funzionali, corso di addestramento

a corpo 3.200,00 tremiladuecento/00

021 Test riflettometrico, collaudo e certificazione della rete a corpo 900,00 novecento/00

B OPERE ACCESSORIE DI INFRASTRUTTURA - CAT. OS19/OG3

022 Opere varie Villa Tacchi, cat. OS19, comprendenti: a corpo 3.422,60 tremilaquattrocentoventidue/60

- Interruttore di protezione, da posare a bordo di quadro elettrico interno,

composto da magnetotermico modulare PDI 6 kA 1P+N, In = 2 – 8 A, curva B,

differenziale puro classe A 2P, In = 25 A, Idn = 30 mA e dispositivo di riarmo

automatico con controllo preventivo dell'isolamento e test automatico del

differenziale (interruttore di protezione della linea di alimentazione armadio di

campo sito 1) 

- Linea in cavo FG16OR16 sez. 3x2,5 mmq, non propagante la fiamma, per

alimentazione armadio di campo sito 1

- Tubo rigido IP 65, diametro esterno 50 mm, in materiale termoplastico,

autoestinguente, IMQ serie pesante, da posare a vista lungo la parete nord-

est della Villa, a fianco e lungo il percorso della tubazione esistente  

- Tubo rigido IP 65, diametro esterno 25 mm, in materiale termoplastico,

autoestinguente, IMQ serie pesante, per piccole opere interne di collegamento

e cablaggio 

- Fornitura e posa, all'interno del parco della Villa, di palo conico dritto, colore 

grigio antracite, altezza 4 m f.t., interramento 500 mm, diametro base 115

mm, diametro sommità 60 mm, spessore 3 mm, con plinto prefabbricato dim.

90x70x80 cm e pozzetto dim. 40x40 cm con chiusino in ghisa sferoidale EN

124 C250
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Fornitura, posa in opera e messa in servizio dei seguenti materiali e apparecchiature, compresi tutti gli accessori di montaggio

(cifre) (lettere)

023 Opere varie nuovo cavidotto Parco Villa Tacchi, cat. OS19,

comprendenti:

a corpo 9.100,00 novemilacento/00

- Posa tubo di acciaio zincato, diametro esterno 50 mm, compresi raccordi tubo-

tubo, collari e scatole di derivazione, da fissare internamente al muretto di

recinzione del parco, lungo tratta che parte dall'ingresso al parco in via Fabiani

e arriva all'altezza lampione che sostiene la telecamera in Viale della Pace

(esclusi attraversamenti in corrispondenza degli accessi a Villa Tacchi)  

- Scavo su terra e posa di tubazione corrugata interrata a doppia parete in

polietilene, diametro esterno 90 mm, per raccordo tra la nuova tubazione in

acciaio zincato di cui sopra e il cavidotto interrrato esistente all'interno del

parco, che collega l'entrata al parco da via Fabiani con la Villa  

- Pozzetto dimensioni 40x40 cm con chiusino in ghisa sferoidale EN 124 C250

Classe D400

- Opere di raccordo tra la tubazione in accaio zincato e il pozzetto esterno

esistente nell'angolo tra viale della Pace e via Fabiani (scavo, foro muro

recinzione, scatola di derivazione)  

024 Opere varie incrocio semaforizzato Viale della Pace - Via Fabiani, cat.

OG3, comprendenti:

a corpo 3.096,33 tremilanovantasei/33

a) Scavo su asfalto e posa di tubazione interrata diametro 90 mm per

attraversamento di via Fabiani all'intersezione con viale della Pace,

comprendente:

- Compenso a corpo da corrispondere per piccoli lavori di bitumatura, anche

sommando più zone di intervento riferite ad un unico contratto, la cui entità

complessiva non superi i 500 mq. La lavorazione dovrà essere eseguita nel

rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo

comprende l'approntamento del cantiere e inoltre la segnalazione delle aree di

lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le

prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite

dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la

regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative

(quota riferita alla suddetta zona di intervento)

- Scavo e reinterro opere elettriche su qualsiasi superficie, comprendente: - la

posa di condotte considerata qualsiasi difficoltà di lavoro quali attraversamenti

di altri servizi, eseguito con mezzi meccanici o a mano, lo scavo a mano sarà

eseguito, previo sondaggi, nei tratti indicati negli elaborati grafici a causa della

presenza di tubazioni interrate esistenti, di materie di qualsiasi natura e

consistenza, asciutte o bagnate, nelle sezioni riportate sulle tavole di progetto;

- la demolizione di trovanti di qualsiasi tipo (pietra, muratura, calcestruzzo, etc)

dimensione; - il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto a discarica autorizzata; -

parziali demolizioni e/o rimozioni e successivi ripristini di manufatti o elementi

(anche di proprietà privata quali ad esempio: muretti, recinzioni, cunette,

cordonature, etc) presenti lungo il percorso del cavidotto o nelle immediate

adiacenze e necessari per la posa in opera del cavidotto stesso nella

posizione prevista dal progetto; - fori su qualsiasi tipo di struttura e ripristini

(compreso il collegamento ai pozzetti di derivazione); - realizzazione del letto

di sabbia per la posa di tubazioni; - getto di calcestruzzo magro di sottofondo,

rinfianco e calottatura del cavidotto ; - ritombamento dello scavo con miscela

composta dal 60% in volume di materiale fresato e dal 40% in misto

cementato con cemento tipo R 325 in ragione di 100 kg per mc, di qualsiasi

spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata

granulometria, con l'aggiunta di una ulteriore percentuale del 2,5% in volume

di cemento tipo R 325, addizionato con acqua in ragione del 6-7%; - il

ripristino delle condizioni superficiali; - nastro di identificazione riportante la

scritta "cavo elettrico"; - oneri per pulizia giornaliera della strada
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Fornitura, posa in opera e messa in servizio dei seguenti materiali e apparecchiature, compresi tutti gli accessori di montaggio

(cifre) (lettere)

- Posa tubazione corrugata in polietilene a doppia parete, diametro esterno 90

mm, esterno corrugato in HD PE di colore rosso, interno liscio, marchiata IMQ

compresi: scatole di derivazione; raccordi ed ogni altro accessorio per la

corretta posa; accessori di fissaggio, quant'altro necessario alla realizzazione

del lavoro a regola d'arte.

- Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso di spessore 3 cm,

larghezza 1 m

- Manto di usura, granulometria 0-9 mm, fornitura, stesa e costipamento di

conglomerato bituminoso, confezionato a caldo, composto da aggregati di

primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con

bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Norme

Tecniche, dello spessore compresso non inferiore a 30 mm, larghezza 1 m

compresa inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del

cantiere secondo le vigenti normative e gli eventuali oneri occorrenti per la

regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

b) Pozzetto dimensioni 40x40 cm con chiusino in ghisa sferoidale EN 124 C250

c) Palina in acciaio, zincato a caldo secondo EN 10219/12899 e 10240, con

profilo antirotazione diametro 60 mm, completo di tappo in pvc di lunghezza 2

m, su colonnina semaforica, per sostegno telecamera, ivi compresa rimozione

della palina esistente e ricollocazione dei segnali stradali

025 Opere varie Parco Villa Tacchi lungo Viale della Pace, cat. OS19,

comprendenti:

a corpo 3.350,00 tremilatrecentocinquanta/00

- Esecuzione scavo su terra e posa di tubazione interrata a doppia parete in

polietilene, diametro 90 mm, per attraversamento zona accesso Villa Tacchi,

civ. 97 

- Esecuzione scavo su terra e posa di tubazione interrata a doppia parete in

polietilene, diametro 90 mm per attraversamento zona accesso Villa Tacchi,

civ. 91-93 

- Opere di raccordo tra la tubazione in accaio zincato e il pozzetto esterno

esistente abbinato al lampione altezza civ. 97 - postazione armadio di campo

(scavo, foro muro recinzione, scatola di derivazione)

- Opere di raccordo tra la tubazione in accaio zincato e il pozzetto esterno

esistente abbinato al lampione altezza civ. 91 - postazione telecamera (scavo,

foro muro recinzione, scatola di derivazione)

- Pozzetto dimensioni 40x40 cm con chiusino in ghisa sferoidale EN 124 C250

026 Opere varie rotatoria Viale della Pace - Via Bortolan fronte supermercato

LIDL, cat. OS19, comprendenti:

a corpo 576,40 cinquecentosettantasei/40

- Linea in cavo FG16OR16 sez. 3x2,5 mmq, non propagante la fiamma, per

alimentazione dell'armadio di campo del sito 2, derivata dal nuovo contatore

dedicato a bordo del Q.E. di pubblica illuminazione di via Marzari

- Interruttore magnetotermico modulare PDI 6 kA 1P+N, In = 2 – 8 A, curva B,

da posare su apposito centralino a bordo del Q.E. di p.i. di via Marzari, a valle

del nuovo contatore dedicato

027 Opere varie sito 3 - Viale S. Lazzaro, 38, cat. OG3, comprendenti: a corpo 3.070,40 tremilasettanta/40

a) Interruttore magnetotermico modulare PDI 6 kA 1P+N, In = 2 – 8 A, curva B,

da posare su apposito centralino a bordo dell'armadio di campo del sito 3, a

valle del nuovo contatore dedicato  
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Fornitura, posa in opera e messa in servizio dei seguenti materiali e apparecchiature, compresi tutti gli accessori di montaggio

(cifre) (lettere)

b) Scavo su asfalto e posa tubazione interrata diametro 90 mm su tratta da

lampione centro rotatoria all'armadio di campo, contenente nuovo contatore

dedicato, comprendente:

- Compenso a corpo da corrispondere per piccoli lavori di bitumatura, anche

sommando più zone di intervento riferite ad un unico contratto, la cui entità

complessiva non superi i 500 mq. La lavorazione dovrà essere eseguita nel

rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo

comprende l'approntamento del cantiere e inoltre la segnalazione delle aree di

lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le

prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite

dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la

regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative

(quota riferita alla suddetta zona di intervento)

- Scavo e reinterro opere elettriche su qualsiasi superficie, con comprendente: -

la posa di condotte considerato qualsiasi difficoltà di lavoro quali

attraversamenti di altri servizi, eseguito con mezzi meccanici o a mano, lo

scavo a mano sarà eseguito, previo sondaggi, nei tratti indicati negli elaborati

grafici a causa della presenza di tubazioni interrate esistenti, di materie di

qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, nelle sezioni riportate sulle

tavole di progetto; - la demolizione di trovanti di qualsiasi tipo (pietra,

muratura, calcestruzzo, etc) dimensione; - il carico, il trasporto e lo scarico a

rifiuto a discarica autorizzata; - parziali demolizioni e/o rimozioni e successivi

ripristini di manufatti o elementi (anche di proprietà privata quali ad esempio:

muretti, recinzioni, cunette, cordonature, etc) presenti lungo il percorso del

cavidotto o nelle immediate adiacenze e necessari per la posa in opera del

cavidotto stesso nella posizione prevista dal progetto; - fori su qualsiasi tipo di

struttura e ripristini (compreso il collegamento ai pozzetti di derivazione); -

realizzazione del letto di sabbia per la posa di tubazioni; - getto di calcestruzzo

magro di sottofondo, rinfianco e calottatura del cavidotto ; - ritombamento

dello scavo con miscela composta dal 60% in volume di materiale fresato e

dal 40% in misto cementato con cemento tipo R 325 in ragione di 100 kg per

mc, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di

appropriata granulometria, con l'aggiunta di una ulteriore percentuale del 2,5%

in volume di cemento tipo R 325, addizionato con acqua in ragione del 6-7%; - 

il ripristino delle condizioni superficiali; - nastro di identificazione riportante la

scritta "cavo elettrico"; - oneri per pulizia giornaliera della strada

- Posa tubazione corrugata in polietilene a doppia parete, diametro esterno 90

mm, esterno corrugato in HD PE di colore rosso, interno liscio, marchiata IMQ

compresi: scatole di derivazione; raccordi ed ogni altro accessorio per la

corretta posa; accessori di fissaggio, quant'altro necessario alla realizzazione

del lavoro a regola d'arte.

- Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso di spessore 3 cm,

larghezza 1 m

- Manto di usura, granulometria 0-9 mm, fornitura, stesa e costipamento di

conglomerato bituminoso, confezionato a caldo, composto da aggregati di

primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con

bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Norme

Tecniche, dello spessore compresso non inferiore a 30 mm, larghezza 1 m,

compresa inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del

cantiere secondo le vigenti normative e gli eventuali oneri occorrenti per la

regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
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Fornitura, posa in opera e messa in servizio dei seguenti materiali e apparecchiature, compresi tutti gli accessori di montaggio

(cifre) (lettere)

c) Pozzetto dimensioni 40x40 cm con chiusino in ghisa sferoidale EN 124 C250

C MANODOPERA LAVORI IN ECONOMIA

028 Operaio qualificato h 37,1657 trentasette/1657

029 Operaio specializzato h 40,0626 quaranta/0626

Vicenza, settembre 2024 Il Progettista

Ing. Giovanni Sturaro

   (documento firmato digitalmente)
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Fornitura, posa in opera e messa in servizio dei seguenti materiali e apparecchiature, compresi tutti gli accessori di montaggio

(cifre) (lettere)

A LAVORI SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - CAT. OS19

001 Cavo di distribuzione orizzontale per uso esterno, costituito da conduttori

AWG 23 isolati e intrecciati a coppie, non schermato (UTP), impedenza

caratteristica nominale 100 ohm, conforme EIA/TIA 568-B.2-1 cat. 6, ISO/IEC

11801 classe E, CEI EN 50173 classe E, isolato in polietilene a bassa densità

LDPE, guaina esterna in PVC di qualità Rz, conforme CEI EN 50363, CEI EN

60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, IEC 60754-1, CEI 20-34/0-1, HD 605, CEI EN

50288-5-1/6-1,  CEI UNEL 36762 C-4 (Uo = 400 V)

ml 915

002 Cavo ottico 12 fibre SM 9/125 mm G.652 per uso esterno, armatura dielettrica

con filati di vetro, guaina in polietilene, rivestimento primario 250 mm, diametro

esterno 5,8 mm, raggio di curvatura minimo 58 mm, massima tensione 1000

N, massima compressione 1500 N, temperatura di esercizio -10 ÷ 70 °C

ml 280

003 Pannello ottico precaricato con 6 bussole SC duplex single mode, anelli per la

gestione della scorta di fibra e serracavi per garantire adeguata ritenzione

sulla guaina del cavo

n 2

004 Bretella ottica bifibra SM 9/125 mm LSZH OS2 lunghezza 2 m n 3

005 Pigtail SC Single Mode 9/125 lunghezza 2 m n 24

006 Patch cord UTP RJ45 conforme EIA/TIA 568-B.2-1 cat. 6 m. 2 n 10

007 Armadio stagno IP 55 o superiore, per fissaggio a terra, dimensioni indicative

580 x 460 x 940 mm (L x P x H) con basamento in cls, parete di fondo e

fianchi realizzati in unica struttura, completo di serratura e bocchette idonee a

consentire l'afflusso e il deflusso dell'aria, ostacolando il passaggio di pioggia,

polveri e corpi estranei, con kit di messa a terra, pannello alimentazione

elettrica a 5 prese Schuko e interruttore magnetotermico, protezioni da

sovratensioni, kit di condizionamento termico, ripiano a sbalzo, contatto

antieffrazione (siti 1, 2, Viale S. Lazzaro 108)

n 3

008 Armadio come a pos. 007, ma a doppio vano (sito 3) n 1

009 Gruppo di continuità potenza nominale 650 VA, 230 V (siti 1, 2, 3, Viale S.

Lazzaro 108)

n 4

010 Telecamera IP multi-sensor 360° H.D, Day& Night, standard ONVIF, da

esterno, con le seguenti caratteristiche:

n 1

- Edge Storage: micro SD/SDHC/SDXC 4 slot 256 GB (each CH)

- Memory: 5 GB RAM, 1280 MB Flash

- Imaging Device: 1/1.8" 5MP CMOS x 4 CH

- Resolution: 2560 x 1920 (4 x 5 Mpixel)

- Focal Length: 4.13-9.4 mm (2.3x) motorized varifocal

- PTR: Pan : 0~360˚, Tilt : 30~80˚, Rotate : 0~90˚
- Frame rate: 30 fps/25 fps (60Hz/50Hz)

- IR Viewable Length: 30m

- Wide Dynamic Range: 120 dB

- Analytics: Defocus detection, Directional detection, Fog detection, Face

detection, Motion detection, Appear/Disappear, Enter/Exit, Loitering,

Tampering, Virtual line, Audio detection

- Video Compression: H.265/H.264: Main/Baseline/High, MJPEG

- Operating Temperature / Humidity: -40°C~+55°C (-40°F~+131°F) / Less than

90% RH

- Power Consumption: PoE: Max. 45 W, Typical 33.7 W, 12VDC: Max. 42 W,

Typical 32 W

- Security: HTTPS (SSL) Login Authentication, Digest Login Authentication, IP

Address Filtering, User access log, 802.1X Authentication (EAP-TLS, EAP-

LEAP)
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Fornitura, posa in opera e messa in servizio dei seguenti materiali e apparecchiature, compresi tutti gli accessori di montaggio

(cifre) (lettere)

RIPORTO

- supporti di fissaggio e accessori vari per installazione finita a regola d'arte

(tipo HANWHA Wisenet PNM-9085RQZ1 o equivalente - sito 2)

011 Telecamera fissa IP full H.D, Day& Night, standard ONVIF, da esterno, con le

seguenti caratteristiche:

n 2

- Memory: 2 GB RAM, 512 MB Flash

- Imaging Device: 1/2.8" progressive CMOS

- Resolution: 1920 x 1080 (2 Mpixel)

- Focal Length: 5.2 ~ 62.4 mm (12x) zoom (digital 32x, total 384x zoom)

motorized varifocal

- Framerate: H.265/H.264: Max. 120 fps/100 fps (60Hz/50Hz) (WDR off) - Max.

60 fps/50 fps (60Hz/50Hz) (WDR on) - MJPEG: Max. 30 fps

- DIS with built-in Gyro sensor

- Wide Dynamic Range: 150 dB

- Illuminator IR: LEDs high power IR @ 850 nm, IR viewable length: 90 m

- Video Compression: H.265/H.264: Main/Baseline/High, MJPEG

- Security: TPM 2.0(FIPS 140-2 level 2), HTTPS(SSL) Login Authentication,

Digest Login Authentication, IP Address Filtering, User access log, 802.1X

Authentication(EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP MSCHAPv2), Device

Certificate(Hanwha Techwin Root CA, pre-installed), Secure by default

certificate, Secure OS/Boot/Storage, Verify firmware forgery

- Analytics: Classified object type: Person/Face/Vehicle/License plate -

Attributes: Vehicle(Type: car/bus/truck/motorcycle/bicycle) - Support Detection

Shot - Analytics events based on AI engine: Object detection, Virtual line

(Crossing/Direction), Virtual area (Loitering/Intrusion/Enter/Exit) - Analytics

events: Defocus detection, Motion detection, Tampering, Fog detection, Audio

detection, Sound classification, Shock detection, Virtual area

(Appear/Disappear)

- Operating Temperature / Humidity: -40°C ~ +60°C - 0~95% RH 

- Power Consumption: PoE+: Max 19.5W, typical 15.5W - 12VDC: Max 16.5W,

typical 13.1W - Power redundancy failover

- supporti di fissaggio e accessori vari per installazione finita a regola d'arte

(tipo HANWHA Wisenet XNO-6123R/RW o equivalente - sito 3)

012 Telecamera IP Dome Day & Night 6 MP 30x IR PTZ, completa di kit di

fissaggio, con le seguenti caratteristiche:

n 5

- sensore 1/2.8" CMOS

- risoluzione: 3328 x 1872 (6 Mpxl)

- frame rate: 30 fps

- compressione video: H264, H265, MJPEG

- illuminazione minima: Color: 0.1 Lux (F1.6, 1/30sec) - BW: 0 Lux(IR LED On)

- lunghezza focale: 5 - 150 mm

- zoom: ottico 30x - digitale 32x

- angolo visuale: H: 57.42°(Wide)~2.19°(Tele) / V: 33.54°(Wide)~1.25°(Tele)

- Pan Range: 360° Endless

- Pan Speed: Max. 500°/sec, Manual: 0.024°/sec~250°/sec

- Tilt Range: 110° (-20°~90°)

- Tilt Speed: Max. 350°/sec, Manual: 0.024°/sec~250°/sec

- Sequence: Preset (300ea), Swing, Group (6ea), Trace, Tour, Auto Run,

Schedule

- Preset Accuracy: ±0.1°, Pan/Tilt correction
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Fornitura, posa in opera e messa in servizio dei seguenti materiali e apparecchiature, compresi tutti gli accessori di montaggio

(cifre) (lettere)

RIPORTO

- Day & Night: Auto (ICR)/Color/BW/Schedule

- Backlight Compensation: BLC, HLC, WDR, SSDR

- Wide Dynamic Range: 120 dB

- Digital Image Stabilization: Support (built-in gyro sensor)

- Motion Detection: 8ea, 8 point polygonal zones

- White Balance: ATW /Narrow ATW /AWC /Manual /Indoor /Outdoor /Mercury

/Sodium

- Electronic Shutter Speed: Minimum / Maximum / Anti flicker (2~1/12,000sec)

- Analytics: Directional detection, Fog detection, Face detection, Motion

detection, Appear/Disappear, Enter/Exit, Loitering, Tampering, Virtual line,

Shock detection

- IR Viewable Length: 200 m - Auto Tracking: Object auto tracking

(Person/Vehicle), Target lock tracking - Smart Codec: Manual (5ea area),

WiseStream

- Video Quality Adjustment: H.264/H.265: Target bitrate level control MJPEG:

Target bitrate level control

- Protocol: IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP,

NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP,

SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour,

LLDP, SRTP, NTCIP
- Security: HTTPS(SSL) Login Authentication

- Digest Login Authentication

- IP Address Filtering

- User access log

- 802.1X Authentication(EAP-TLS, EAP-LEAP)

- Device certificate (Hanwha Techwin Root CA)

- Cyber security assurance program UL CAP(UL 2900-1)

- Edge Storage: 4 GB RAM, 512 MB Flash

- Operating Temperature / Humidity: -40°C~+55°C / Less than 95% RH (Non-

condensing)- Certification: IP66, IK10, NEMA4X, NEMA-TS 2(2.2.8, 2.2.9)

- Input Voltage: HPoE(IEEE802.3bt, Class6, Type3, Injector included)

- Power Consumption: Typical 20W, Max 42W

- supporti di fissaggio e accessori vari per installazione finita a regola d'arte

(tipo HANWHA Wisenet XNP-8300RW o equivalente - siti 1, 2, 3, Parco Villa

Tacchi)

013 Modulo transceiver IEEE 802.3z 1000Base-LX da installare a bordo switch

nell'armadio rack 19" nel locale tecnico di Villa Tacchi (tipo Huawei SFP-GE-

LX-SM1310)

n 1

014 Switch industriale Layer 2 con management residente, equipaggiato con 8

porte 10/100/1000Base-T RJ45 802.3at PoE auto-MDI/MDI-X, 2 interfacce

100/1000Base-X SFP, range temperatura di funzionamento esteso: -40 ÷ 75

°C (tipo Planet WGS-4215-8P2S o equivalente - siti 1, 2, V.le S. Lazzaro 108)

n 3

015 Modulo transceiver IEEE 802.3z 1000Base-LX - 2-Fiber Type Single Mode

(tipo Planet MGB-LX o equivalente)

n 2

016 Industrial 8-Port 10/100/1000T Wall-mount Managed Switch, 4-Port with

802.3af/802.2at PoE injector function (tipo Planet WGS-804HPT o equivalente

- Sito 3)

n 1

017 RadioBridge 5 GHz MiMo 802.11ac con antenna da 20 dBi, con le seguenti

caratteristiche:

n 4

- interfaccia di rete RJ45 10/100/1000Base-T/TX con alimentazione PoE

- outdoor unit in classe IP 67 con protezione antifulmine
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Fornitura e posa in opera dei seguenti materiali e apparecchiature, compresi tutti gli accessori di montaggio

(cifre) (lettere)

RIPORTO

- banda di frequenza 5.470 - 5.725 GHz

- protocollo di comunicazione IEEE 802.3 CSMA/CD - ETSI Hiperlan 2 -

802.11h, n, ac

- antenna integrata da 20 dBi doppia polarizzazione

- potenza di uscita al trasmettitore: 0 - 17 dBm - max 30 dBm E.I.R.P.

- modulazione: OFDM, TDD, TDMA - BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM

- ampiezza canale: 5 MHz, 10 MHz, 20 MHz, 40 MHz

- TPC (Transmit Power Control) e DFS (Dynamic Frequency Selection)

- sicurezza dati: AES-CCM & TKIP 256 bit, WEP 64, 128, 152, WPA, WPA2,

WPA-PSK, WPA 802.11i, protocol filtering, IP address filtering, VPN IPSEC

tunnel

- sensibilità: -75 dBm / -95 dBm

- support QoS

- temperatura di funzionamento: -30°C ÷ 55°C

- riferimenti normativi: EN60950-1, EN300328, RoHSCompliant, EN301489,

ERC/DEC (04) 08, ERC 70-03

(tipo Townet 900-30-SU o equivalente - siti 1, 2, 3, Viale S. Lazzaro 108)

018 Licenza di connessione video per VMS Genetec Security Center, release 5.9

con Genetec Advantage

n 24

019 Cartelli indicatori personalizzati con il logo del Committente, conformi alle

disposizioni dell’Autorità Garante per la Privacy, riportanti la scritta "AREA

VIDEOSORVEGLIATA", il nominativo del soggetto che effettua la

registrazione, i fini per i quali si effettua la registrazione

n 15

020 Riconfigurazione sistema di videosorveglianza, indirizzamento IP nuove

telecamere, reindirizzamento IP telecamere esistenti per migrazione da server

Avigilon a server Genetec Security Center, test e collaudo di tutti i

componenti, tarature e verifiche funzionali, corso di addestramento

a corpo 1

021 Test riflettometrico, collaudo e certificazione della rete a corpo 1

parziale A - LAVORI SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

B OPERE ACCESSORIE DI INFRASTRUTTURA - CAT. OS19/OG3

022 Opere varie Villa Tacchi, cat. OS19, comprendenti: a corpo 1

- Interruttore di protezione, da posare a bordo di quadro elettrico interno,

composto da magnetotermico modulare PDI 6 kA 1P+N, In = 2 – 8 A, curva B,

differenziale puro classe A 2P, In = 25 A, Idn = 30 mA e dispositivo di riarmo

automatico con controllo preventivo dell'isolamento e test automatico del

differenziale (interruttore di protezione della linea di alimentazione armadio di

campo sito 1) 

- Linea in cavo FG16OR16 sez. 3x2,5 mmq, non propagante la fiamma, per

alimentazione armadio di campo sito 1

- Tubo rigido IP 65, diametro esterno 50 mm, in materiale termoplastico,

autoestinguente, IMQ serie pesante, da posare a vista lungo la parete nord-

est della Villa, a fianco e lungo il percorso della tubazione esistente  

- Tubo rigido IP 65, diametro esterno 25 mm, in materiale termoplastico,

autoestinguente, IMQ serie pesante, per piccole opere interne di collegamento

e cablaggio 

- Fornitura e posa, all'interno del parco della Villa, di palo conico dritto, colore 

grigio antracite, altezza 4 m f.t., interramento 500 mm, diametro base 115

mm, diametro sommità 60 mm, spessore 3 mm, con plinto prefabbricato dim.

90x70x80 cm e pozzetto dim. 40x40 cm con chiusino in ghisa sferoidale EN

124 C250
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Fornitura, posa in opera e messa in servizio dei seguenti materiali e apparecchiature, compresi tutti gli accessori di montaggio

(cifre) (lettere)

RIPORTO

023 Opere varie nuovo cavidotto Parco Villa Tacchi, cat. OS19,

comprendenti:

a corpo 1

- Posa tubo di acciaio zincato, diametro esterno 50 mm, compresi raccordi tubo-

tubo, collari e scatole di derivazione, da fissare internamente al muretto di

recinzione del parco, lungo tratta che parte dall'ingresso al parco in via Fabiani

e arriva all'altezza lampione che sostiene la telecamera in Viale della Pace

(esclusi attraversamenti in corrispondenza degli accessi a Villa Tacchi)  

- Scavo su terra e posa di tubazione corrugata interrata a doppia parete in

polietilene, diametro esterno 90 mm, per raccordo tra la nuova tubazione in

acciaio zincato di cui sopra e il cavidotto interrrato esistente all'interno del

parco, che collega l'entrata al parco da via Fabiani con la Villa  

- Pozzetto dimensioni 40x40 cm con chiusino in ghisa sferoidale EN 124 C250

Classe D400

- Opere di raccordo tra la tubazione in accaio zincato e il pozzetto esterno

esistente nell'angolo tra viale della Pace e via Fabiani (scavo, foro muro

recinzione, scatola di derivazione)  

024 Opere varie incrocio semaforizzato Viale della Pace - Via Fabiani, cat.

OG3, comprendenti:

a corpo 1

a) Scavo su asfalto e posa di tubazione interrata diametro 90 mm per

attraversamento di via Fabiani all'intersezione con viale della Pace,

comprendente:

- Compenso a corpo da corrispondere per piccoli lavori di bitumatura, anche

sommando più zone di intervento riferite ad un unico contratto, la cui entità

complessiva non superi i 500 mq. La lavorazione dovrà essere eseguita nel

rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo

comprende l'approntamento del cantiere e inoltre la segnalazione delle aree di

lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le

prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite

dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la

regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative

(quota riferita alla suddetta zona di intervento)

- Scavo e reinterro opere elettriche su qualsiasi superficie, comprendente: - la

posa di condotte considerata qualsiasi difficoltà di lavoro quali attraversamenti

di altri servizi, eseguito con mezzi meccanici o a mano, lo scavo a mano sarà

eseguito, previo sondaggi, nei tratti indicati negli elaborati grafici a causa della

presenza di tubazioni interrate esistenti, di materie di qualsiasi natura e

consistenza, asciutte o bagnate, nelle sezioni riportate sulle tavole di progetto;

- la demolizione di trovanti di qualsiasi tipo (pietra, muratura, calcestruzzo, etc)

dimensione; - il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto a discarica autorizzata; -

parziali demolizioni e/o rimozioni e successivi ripristini di manufatti o elementi

(anche di proprietà privata quali ad esempio: muretti, recinzioni, cunette,

cordonature, etc) presenti lungo il percorso del cavidotto o nelle immediate

adiacenze e necessari per la posa in opera del cavidotto stesso nella

posizione prevista dal progetto; - fori su qualsiasi tipo di struttura e ripristini

(compreso il collegamento ai pozzetti di derivazione); - realizzazione del letto

di sabbia per la posa di tubazioni; - getto di calcestruzzo magro di sottofondo,

rinfianco e calottatura del cavidotto ; - ritombamento dello scavo con miscela

composta dal 60% in volume di materiale fresato e dal 40% in misto

cementato con cemento tipo R 325 in ragione di 100 kg per mc, di qualsiasi

spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata

granulometria, con l'aggiunta di una ulteriore percentuale del 2,5% in volume

di cemento tipo R 325, addizionato con acqua in ragione del 6-7%; - il

ripristino delle condizioni superficiali; - nastro di identificazione riportante la

scritta "cavo elettrico"; - oneri per pulizia giornaliera della strada
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Fornitura, posa in opera e messa in servizio dei seguenti materiali e apparecchiature, compresi tutti gli accessori di montaggio

(cifre) (lettere)

RIPORTO

- Posa tubazione corrugata in polietilene a doppia parete, diametro esterno 90

mm, esterno corrugato in HD PE di colore rosso, interno liscio, marchiata IMQ

compresi: scatole di derivazione; raccordi ed ogni altro accessorio per la

corretta posa; accessori di fissaggio, quant'altro necessario alla realizzazione

del lavoro a regola d'arte.

- Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso di spessore 3 cm,

larghezza 1 m

- Manto di usura, granulometria 0-9 mm, fornitura, stesa e costipamento di

conglomerato bituminoso, confezionato a caldo, composto da aggregati di

primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con

bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Norme

Tecniche, dello spessore compresso non inferiore a 30 mm, larghezza 1 m

compresa inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del

cantiere secondo le vigenti normative e gli eventuali oneri occorrenti per la

regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

b) Pozzetto dimensioni 40x40 cm con chiusino in ghisa sferoidale EN 124 C250

c) Palina in acciaio, zincato a caldo secondo EN 10219/12899 e 10240, con

profilo antirotazione diametro 60 mm, completo di tappo in pvc di lunghezza 2

m, su colonnina semaforica, per sostegno telecamera, ivi compresa rimozione

della palina esistente e ricollocazione dei segnali stradali

025 Opere varie Parco Villa Tacchi lungo Viale della Pace, cat. OS19,

comprendenti:

a corpo 1

- Esecuzione scavo su terra e posa di tubazione interrata a doppia parete in

polietilene, diametro 90 mm, per attraversamento zona accesso Villa Tacchi,

civ. 97 

- Esecuzione scavo su terra e posa di tubazione interrata a doppia parete in

polietilene, diametro 90 mm per attraversamento zona accesso Villa Tacchi,

civ. 91-93 

- Opere di raccordo tra la tubazione in accaio zincato e il pozzetto esterno

esistente abbinato al lampione altezza civ. 97 - postazione armadio di campo

(scavo, foro muro recinzione, scatola di derivazione)

- Opere di raccordo tra la tubazione in accaio zincato e il pozzetto esterno

esistente abbinato al lampione altezza civ. 91 - postazione telecamera (scavo,

foro muro recinzione, scatola di derivazione)

- Pozzetto dimensioni 40x40 cm con chiusino in ghisa sferoidale EN 124 C250

026 Opere varie rotatoria Viale della Pace - Via Bortolan fronte supermercato

LIDL, cat. OS19, comprendenti:

a corpo 1

- Linea in cavo FG16OR16 sez. 3x2,5 mmq, non propagante la fiamma, per

alimentazione dell'armadio di campo del sito 2, derivata dal nuovo contatore

dedicato a bordo del Q.E. di pubblica illuminazione di via Marzari

- Interruttore magnetotermico modulare PDI 6 kA 1P+N, In = 2 – 8 A, curva B,

da posare su apposito centralino a bordo del Q.E. di p.i. di via Marzari, a valle

del nuovo contatore dedicato

027 Opere varie sito 3 - Viale S. Lazzaro, 38, cat. OG3, comprendenti: a corpo 1

a) Interruttore magnetotermico modulare PDI 6 kA 1P+N, In = 2 – 8 A, curva B,

da posare su apposito centralino a bordo dell'armadio di campo del sito 3, a

valle del nuovo contatore dedicato  
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Fornitura, posa in opera e messa in servizio dei seguenti materiali e apparecchiature, compresi tutti gli accessori di montaggio

(cifre) (lettere)

RIPORTO

b) Scavo su asfalto e posa tubazione interrata diametro 90 mm su tratta da

lampione centro rotatoria all'armadio di campo, contenente nuovo contatore

dedicato, comprendente:

- Compenso a corpo da corrispondere per piccoli lavori di bitumatura, anche

sommando più zone di intervento riferite ad un unico contratto, la cui entità

complessiva non superi i 500 mq. La lavorazione dovrà essere eseguita nel

rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo

comprende l'approntamento del cantiere e inoltre la segnalazione delle aree di

lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le

prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite

dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la

regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative

(quota riferita alla suddetta zona di intervento)

- Scavo e reinterro opere elettriche su qualsiasi superficie, con comprendente: -

la posa di condotte considerato qualsiasi difficoltà di lavoro quali

attraversamenti di altri servizi, eseguito con mezzi meccanici o a mano, lo

scavo a mano sarà eseguito, previo sondaggi, nei tratti indicati negli elaborati

grafici a causa della presenza di tubazioni interrate esistenti, di materie di

qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, nelle sezioni riportate sulle

tavole di progetto; - la demolizione di trovanti di qualsiasi tipo (pietra,

muratura, calcestruzzo, etc) dimensione; - il carico, il trasporto e lo scarico a

rifiuto a discarica autorizzata; - parziali demolizioni e/o rimozioni e successivi

ripristini di manufatti o elementi (anche di proprietà privata quali ad esempio:

muretti, recinzioni, cunette, cordonature, etc) presenti lungo il percorso del

cavidotto o nelle immediate adiacenze e necessari per la posa in opera del

cavidotto stesso nella posizione prevista dal progetto; - fori su qualsiasi tipo di

struttura e ripristini (compreso il collegamento ai pozzetti di derivazione); -

realizzazione del letto di sabbia per la posa di tubazioni; - getto di calcestruzzo

magro di sottofondo, rinfianco e calottatura del cavidotto ; - ritombamento

dello scavo con miscela composta dal 60% in volume di materiale fresato e

dal 40% in misto cementato con cemento tipo R 325 in ragione di 100 kg per

mc, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di

appropriata granulometria, con l'aggiunta di una ulteriore percentuale del 2,5%

in volume di cemento tipo R 325, addizionato con acqua in ragione del 6-7%; - 

il ripristino delle condizioni superficiali; - nastro di identificazione riportante la

scritta "cavo elettrico"; - oneri per pulizia giornaliera della strada

- Posa tubazione corrugata in polietilene a doppia parete, diametro esterno 90

mm, esterno corrugato in HD PE di colore rosso, interno liscio, marchiata IMQ

compresi: scatole di derivazione; raccordi ed ogni altro accessorio per la

corretta posa; accessori di fissaggio, quant'altro necessario alla realizzazione

del lavoro a regola d'arte.

- Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso di spessore 3 cm,

larghezza 1 m

- Manto di usura, granulometria 0-9 mm, fornitura, stesa e costipamento di

conglomerato bituminoso, confezionato a caldo, composto da aggregati di

primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con

bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Norme

Tecniche, dello spessore compresso non inferiore a 30 mm, larghezza 1 m,

compresa inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del

cantiere secondo le vigenti normative e gli eventuali oneri occorrenti per la

regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
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Fornitura, posa in opera e messa in servizio dei seguenti materiali e apparecchiature, compresi tutti gli accessori di montaggio

(cifre) (lettere)

RIPORTO

c) Pozzetto dimensioni 40x40 cm con chiusino in ghisa sferoidale EN 124 C250

parziale B - OPERE ACCESSORIE DI INFRASTRUTTURA

C MANODOPERA LAVORI IN ECONOMIA

028 Operaio qualificato h 9,15 37,1657 trentasette/1657 340,00

029 Operaio specializzato h 8,99 40,0626 quaranta/0626 360,00

parziale C - MANODOPERA LAVORI IN ECONOMIA 700,00

TOTALE A + B + C

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 1.100,00

TOTALE COMPLESSIVO

Il Responsabile del Procedimento L'Impresa Concorrente

____________, lì______________

(luogo, data)
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