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DISCIPLINARE PER INCARICO AL CENTRO IDRICO DI NOVOLEDO

PER LA PARTECIPAZIONE DI UN ESPERTO AL LABORATORIO “VICENZA LAB”
E PER LA COLLABORAZIONE ALLA DIFFUSIONE DELL’APPROCCIO
URBAN_WATER FOOTPRINT (U_WFTP)

L’anno 2014 addi 8 del mese di gennaio, presso il Municipio di Vicenza,

i COMUNE DI
legalmente rappr

CENZA, codice fiscale/P.I. 00516890241, in seguito denominato “Comune”,
ntato dal Direttore del Settore Ambiente, Tutela del Territorio e Igiene,
e

CENTRO IDRICO DI NOVOLEDO con sede in Vicenza, Partita Iva, codice fiscale e numero di
iscrizione al Registro delle Imprese di Vicenza P.I. 02590270241, di seguito denominata “Centro Idrico”,
societa pubblica di servizi che nasce come prima struttura nel Veneto nel 1996, ma gia operante dal
1980 con il nome di Laboratorio Interaziendale, e che ha come oggetto il rilevamento dei parametri
idrogeologici, idraulici, biologici, chimici e chimico-fisici che caratterizzano il sistema idrologico "Astico -
Bacchiglione”, utilizzato per I'approvvigionamento idropotabile dagli acquedotti di Vicenza e Padova.
L'azienda effettua il "controllo gestionale interno” sulla qualita dell'acqua distribuita nelle due citta e su
quella erogata da altri importanti acquedotti del Veneto. I Centro Idrico & legalmente rappresentata dal
Direttore;

Viste le delibere della Giunta Comunale n. 285, PGN 67710 del 10/11/2011, e n. 446, PGN 91613 del
12/12/2012 con le quali & stata approvata la partecipazione del Comune di Vicenza, in qualita di partner
con funzioni di laboratorio, al Progetto Central Europe per la cooperazione territoriale, denominato
“4CE439P3” “INTRODUCTION OF WATER FOOTPRINT (WFTP) APPROACH IN URBAN AREA TO
MONITOR, EVALUATE AND IMPROVE THE WATER USE” o pili brevemente “URBAN_WFTP”, come
denominato in seguito, nel quale il Dipartimento di Ingegneria dell'Universita di Padova riveste il ruolo
di partner leader in stretta collaborazione con il Centro Produttivita Veneto, altro partner italiano.

Visto che il Progetto “4CE439P3" Central Europe, “URBAN_WFTP” intende monitorare, valutare e
migliorare I'uso dell'acqua in area urbana ed ha come oggetto I'approccio, l'analisi e limplementazione
dello studio dellindicatore Water Footprint a livello urbano, si riassumono sommariamente qui di
seguito le principali premesse e contenuti del progetto, descritti nel dettaglio nell”Application Form”
sottoscritto dai partners tramite il “Partnership Agreement”:

AI/V/ f “This project is implemented through the CENTRAL EUROPE programme co-financed by the ERDF




[N

fenTho Urban Water
Foo Footprint

o come consequenza di numerosi fattori, quali i cambiamenti climatici, la crescita della
popolazione mondiale, linquinamento da processi industriali, ecc., la disponibilita dell'acqua
dolce & il principale problema dibattuto a livello internazionale. L'Unione Europea riconosce

a risorsa chiave per la sostenibilita dello sviluppo dei suoi Paesi e mette in atto

specifiche misure e direttive di supporto alla diffusione di tecnologie e pratiche eco-friendly.

Poiché il 75% della popolazione europea vive in aree urbanizzate, € necessario uno studio sui

comportamenti e sulle tecnologie adottati a livello urbano finalizzato ad essere di supporto alle

politiche europee sull'acqua. I principali problemi individuati a livello urbano di Central Europe

SOono:

- qualita dell'acqua: le tecnologie di trattamento dell'acqua negli edifici e nelle aziende di
distribuzione sono spesso obsolete e devono essere adeguate a migliori standard;

- uso dell'acqua: i cittadini non sono generalmente ben informati sullimportanza della
risorsa acqua per la salvaguardia dell'ambiente e non sono abituati al suo uso consapevole;

- rischi di inondazione: sono molto elevati a causa della limita la permeabilita del suolo che
ne aumenta l'incidenza;

- la gestione aziendale della distribuzione dell'acqua: le tecnologie e le attivita
adottate possono essere migliorate e integrate con strumenti innovativi per monitorare e

o aziende del settore, assicurando nel tempo la qualita dell'acqua e dei trattamenti

dell‘acqua di scarico;

o per affrontare tali problematiche, si ritiene utile introdurre un Approccio Water Footprint che
consiste in uno strumento di supporto ai processi di decisione tramite dati e informazioni che
aiutino ad individuare il miglior modo di gestire e usare l'acqua. Il progetto, denominato
precisamente “Introduzione all Approccio Water Footprint (WAp) in area urbana per monitorare,
valutare e migliorare I'uso dellacqua’; € focalizzato sull'uso privato e commerciale dell'acqua e
mira a sviluppare un approccio comune allEuropa Centrale per valutare l'uso dell'acqua e la
conservazione della risorsa acqua in aree urbane;

o I' Approccio Water Footprint si applichera in tre differenti aree urbane di tre diversi Paesi del
Central Europe, dove sara testata la sua efficacia e promossa la condivisione delle esperienze
tra i paesi coinvolti attraverso l'attivazione di tecnologie, procedure, pratiche e processi di
trasferimento;

o nellambito del progetto saranno valutati gli effetti dell‘introduzione di nuove eco-tecnologie ed
eco-comportamenti sull'indicatore Wftp nelle aree urbane al fine di guidare gli amministratori e
i gestori del'acqua verso la scelta delle soluzioni pil efficaci e strategiche;

o i risultati dello studio saranno di supporto alle decisioni delle autorita locali in occasione di
sviluppo di aree urbanizzate e nella formulazione di norme ai fini dell'applicazione di nuovi
standard di tecnologie volti al risparmio idrico negli edifici;

o la Comunitd Europea, nella sua politica a favore della tutela dellacqua, riconosce la necessita di
affrontare questo problema a livello internazionale e definire differenti aree di bacini idrografici.
Tl Central Europe ricade nel medesimo bacino idrografico, pertanto il progetto coinvolge 9
partners provenienti da 5 paesi di questarea (Italia, Germania, Austria, Polonia Ungheria),
comprese Universita (di Padova, di Wroclaw) con esperienze nell‘applicazione dell'approccio
Water Footprint, Municipalita (Vicenza, Innsbruck e Wroclaw) disposte a metter a punto
politiche locali e strategie di sviluppo volte alla tutela e al risparmio idrico, aziende con ampia
esperienza nella gestione del ciclo dell'acqua, organizzazioni specializzate nel trasferimento di
tecnologia e nell'attivita di diffusione (Alps di Innsbruck - Austria, Enerea di Nyiregyhaza -
Ungheria, Camera di Commercio di Norimberga - Germania);

o la struttura del partenariato & stata progettata per adottare un pensiero di prospettiva
sullintero ciclo di vita coinvolto quando si affronta l'uso e la gestione dell'acqua;

o focalizzandosi sul livello urbano, le principali attivita e i risultati di progetto saranno:
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- definizione di un approccio Wftp in tre aree urbane e condivisione dei risultati;

ione e verifica dell'approccio Wftp in 3 municipalitd del Central Europe e
condivisione delle esperienze tra i partners;

. attivazione di 3 Laboratori Wftp per elaborare e gestire piani di miglioramento dellimpronta
idrica e condividere le metodologie;

di un approccio standardizzato dell‘approccio Wftp del Central Europe applicabile in
altre aree urbane;

- porre le basi per la creazione di altri Laboratori Wftp dopo la fine del progetto;

i are le migliori pratiche, procedure, tecnologie, per un miglior uso e gestione

dell'acqua e attuare la verifica tramite l'applicazione dell'approccio Wftp.

Considerato che il progetto coinvolge operativamente i partners attraverso la realizzazione di vari step,
chiamati work package, e che nei WP3, WP4, WP5, e WPé6 & previsto un particolare coinvolgimento del
Comune di Vicenza per la costituzione, in concomitanza con altre 2 municipalita europee aderenti al
progetto (Innsbruk e Wroclaw), di un Laboratorio che applichi mediante una raccolta dati I'approccio
Wftp i cui risultati, metodologie e obiettivi saranno poi oggetto di un‘attivita di diffusione informativa.

Preso atto che, oltre ai dati sulla qualita dell'acqua distribuita, il “Centro Idrico” monitora i consumi
d’acqua generalmente intesi, compresi quelli che derivano da prelievi al di fuori della distribuzione
tramite acquedotto pubblico, e che sono comunque altamente influenti sui livelli delia falda acquifera;

Valutata inoltre I'ampia esperienza, sia in campo scientifico che in quello divulgativo, maturata in
decenni di lavoro;

Visto che il “Centro Idrico”, interamente partecipato da capitale pubblico, & un soggetto con esperienza
esclusiva in materia di monitoraggio del sistema idrologico “Astico-Bacchiglione”, e che risulta l'unico in
grado di assicurare al Comune, per il raggiungimento degli obiettivi del progetto e per la parte non
specificatamente di competenza di Acque Vicentine S.p.A. (societd verso la quale esiste accordo
analogo al presente), il supporto alla creazione del Laboratorio Vicentino “U_WFTP Lab”, all'assistenza
per la SWOT analisi, all'elaborazione dei dati richiesti dal progetto relativamente ai consumi della risorsa
acqua e la disponibilita di un esperto capace di condividere con gli altri due laboratori europei partners,
con gli stakeholders e con i cittadini, le informazioni, le tecnologie e le buone pratiche volte al
risparmio, al riuso e alla migliore gestione dell'acqua a livello urbano;
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CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Centro Idrico un incarico per le attivita di supporto connesse alla creazione e
del Laboratorio Vicentino “U_WFTP” e per la collaborazione nella diffusione ai

cittadini, agli stakeholders e alle scuole, dei risultati delle rilevazioni sul territorio, nell'effettuazione di

attivita di divulgazio

ne sul tema del risparmio idrico, nella partecipazione ad incontri ufficiali previsti dal

progetto, anche allestero, e nella partecipazione, su richiesta del Comune, ad incontri informativi,

workshop e simili,

nella elaborazione, aggiornamento e conservazione dei dati informatici relativi al

progetto e alla redazione di un documento finale dove verranno raccolte tutte le osservazioni sui punti

di forza e sui punt
risoluzione delle crit

Art. 2 “ATTIVITA

1l Centro Idrico, per

deboli dellintero “sistema acque” del Comune di Vicenza e le proposte per la
cita riscontrate con riferimento all‘'uso dell'acqua.

DA REALIZZARE"

realizzare quanto previsto allarticolo 1, si impegna ad eseguire le attivita di seguito

indicate:

1.

5.

partecipazione, in qualita di componente, di almeno un esperto nel costituendo
Laboratorio VTicentino U_WFTP (Vicenza Lab), realta prevista dal progetto U_Wftp che si
occupera di testare, monitorare e divulgare I'approccio U_Wftp durante lo svolgimento del progetto
stesso; tale esperto dovra essere di supporto alle attivita e agli obiettivi perseguiti (previste circa
10 giornate di partecipazione diretta al laboratorio);

partecipazione ad attivita divulgative su richiesta del Comune, come incontri e laboratori
rivolti alle scuole, alla cittadinanza, alle associazioni di categoria, alle associazioni ambientaliste e ad
altri stakeholders, sui temi dell'uso dell'acqua, della gestione degli impianti di distribuzione e
depurazione delle acque, delle criticita del sistema, delle possibilita di miglioramento, delle
tecnologie innovative miranti al risparmio e al riuso dell'acqua, ecc. (stima numero ore dedicate:

100);

partecipazione ad incontri di progetto, anche all'estero, su richiesta del Comune (stima
numero ore dedicate: 100);

contributo r l'elaborazione di testi per la realizzazione di materiale

informativo/divulgativo (volantini, brochures, manifesti, web, ecc.) coordinandolo con gli altri
partecipanti del laboratorio;
supporto per la redazione di una analisi SWOT, in collaborazione con 'Universita di Padova;
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6. affiancamento al personale del Comune per la redazione di un documento finale in cui
verranno raccolte tutte le osservazioni sui punti di forza e sui punti deboli dellintero “sistema
acque” del Comune e le proposte per la risoluzione delle criticita riscontrate con riferimento alle reti
di acquedotto, di fognatura, di gestione degli impianti di distribuzione e di depurazione;

7. supporto, fino al mese di dicembre 2017, per la verifica dei risultati del progetto su medio
termine, sulla base dei dati raccolti da Acque Vicentine nelle schede di raccolta dati fornite
dall'Universita di Padova e che saranno aggiornate fino a quella data con cadenza annuale.

Art. 3 “MODALITA’ OPERATIVE DI REALIZZAZIONE"

Per la realizzazione di quanto previsto dai precedenti articoli, il Centro Idrico si impegna a svolgere
lincarico secondo le modalith gid riportate al punto 1 dellart. 2 del presente disciplinare e dovra
prevedere la redazione dei seguenti elaborati:

1.  Realizzazione di materiale informativo sull‘attivita del laboratorio o su tematiche del risparmio
idrico;

2. Relazione sul modello dell'analisi SWOT dei punti di forza e di debolezza del sistema di uso e
gestione delle acque, su indicazione dell'Universita di Padova;

3.  Redazione di un documento finale con osservazioni e proposte per affrontare le criticita del
sistema.

Per lo svolgimento delle attivita previste il Centro Idrico fara uso di strutture proprie.

Art. 4 “COSTI DEL PROGETTO"

Per la realizzazione delle attivita di cui agli artt. 1 e 2 del presente disciplinare, il Comune corrispondera
al Centro Idrico importo complessivo di € 27.500 (ventisettemilacinquecento) comprensivo di IVA e di
ogni altro onere, corrispondente alle sottostanti voci di spesa da effettuarsi nel tempi indicati (il primo
mese corrisponde a novembre 2012):

Voci di spesa per gli esperti del CENTRO IDRICO WP/Azione Budget Periodo Mese

Esperto a supporto della creazione del laboratorio
Vicentino "UWFTPLab" 42 8.000,00 3 18

Esperto a supporto dell'analisi dei comportamenti degli
utenti, dei sistemi di fornitura dell'acqua nei condomini,
delle tecnologie innovative. 43 3.000,00 3 18
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Esperto a supporto dell'analisi dei comportamenti dei
cittadini, del sistema fognario (escluso il contributo
dellindustria e delle piogge eccezionali), degli impianti per
il trattamento e la pulizia delle acque, dell'uso dell'acqua

non potabile da pozz 4.4 2.000,00 3 18

Esperto per I'assistenza nella definizione dell'analisi
SWOT nell'area urbana di Vicenza. 45 6.000,00 3 18

Esperto a supporto della condivisione di informazioni,
tecnologie, procedure e migliori pratiche tra i tre WFTP 500€ -2
Lab 5.1 2.500,00 2000€-3 12-18

Esperto a supporto del piano di classificazione Water
Footprint nell'area urbana locale 52 3.000,00 3 18

Esperto a supporto dell'avvio di piani di miglioramento
dell'uso della risorsa idrica 53 1.000,00 4 24

Esperto a supporto dell'applicazione degli indicatori Water
Footprint per monitorame l'efficacia e l'efficacia dei piani di
miglioramento 5.5 2.000,00 4 24

TOTALE comprensivo di {VA e di ogni altro onere 27.500,00

1l pagamento del corrispettivo delle prestazioni al Centro Idrico avverra entro le scadenze stabilite nei
termini di consegna riportati al successivo art. 5, a seguito della consegna dei documenti giustificativi di
spesa, e previa verifica dei risultati raggiunti e degli elaborati finali, sia cartacei che elettronici, anche
da parte dell'Universita di Padova.

Art. 5 "DURATA E TERMINI DI CONSEGNA"

Il presente disciplinare decorre dalla data di sottoscrizione e termina il 31 dicembre 2014, fatto salvo

quanto previsto all'art. 2 del presente disciplinare.

I termini di consegna degli elaborati e delle attivitd connesse al WP4 e WP5 del progetto sono i

seguenti:
- marzo 2014 per WP4
- ottobre 2014 per WP5
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Il Centro Idrico si impegna a proseguire la collaborazione fino al dicembre 2017, finalizzata al
proseguimento del monitoraggio da parte di Acque Vicentine (vedi art. 2, punto 7).

Art. 6 "RISULTATI E RISERVATEZZA"

1 Centro Idrico, nel corso dello svolgimento dell‘incarico, utilizzera il trattamento dei dati personali
esclusivamente per le finalitd indicate nel presente disciplinare e manterra, nei confronti di qualsiasi
persona non autorizzata, il segreto per quanto attiene ad informazioni e documenti riservati dei quali
possa eventualmente venire a conoscenza nelllambito dell’espletamento dell‘incarico regolato del
presente contratto.

Art. 7 "RISOLUZIONE E PENALITA’ ”

In caso di grave inadempimento della prestazione da parte di Acque Vicentine, il Comune contestera gli
addebiti assegnando un termine di 15 giorni per adempiere.

In caso di ritardo nei termini previsti dall‘art. 5 per la consegna della documentazione inerente f'oggetto
del presente contratto, il Comune invitera Acque Vicentine, ad adempiere, con richiesta scritta inviata
via PEC, entro 5 giorni dal ricevimento della stessa.

Qualora I'Azienda non ottemperi nei termini indicati dai precedenti comma del presente articolo, il
Comune comminera una penale pari ad euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna della
documentazione che verra detratta dal compenso previsto nellart. 4, fino ad un massimo del 10%.
Decorso inutilmente il termine di 60 giomni dalla data di richiesta di fornitura delle prestazioni, il
contratto si intendera risolto.

Art. 8 “"TRACCIABILITA FLUSSI"

Il Centro Idrico si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui
allart.3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

~

iante de]l Comune di Vicenza

Dott. Lorenzo Altissimo
Diréttore del Centro Idrico di Novoledo
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