



COMUNE DI VICENZA
DIPARTIMENTO TUTELA E GESTIONE DEL TERRITORIO

**RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA EX CENTRALE DEL LATTE
IN VIA MEDICI A VICENZA**

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

ELENCO ELABORATI

Quadro Economico

GRUPPO DI PROGETTAZIONE		DOCUMENTO	
PROGETTISTA INCARICATO	Arch. R. Gianello	DATA	Luglio 2016
collaboratori: Arch. M. Balestro Arch. R. Viola Dott. D. Guarti		TAVOLA O ELABORATO	QE
		SCALA	
RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO	Ing. Diego Galiazzo - Comune di Vicenza	REVISIONI	
DIRETTORE DEL SETTORE LL.PP. e manutenzioni	Ing. Diego Galiazzo - Comune di Vicenza		

QUADRO ECONOMICO OPERE

A) lavori a base d'appalto

- opere a misura	2.300.000,00
- oneri specifici della sicurezza	<u>45.000,00</u>

Totale lavori a base d'appalto **2.345.000,00**

Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 45.000,00

Totale lavori a base d'asta **2.345.000,00**

B) somme a disposizione

1 – Imprevisti (compresa IVA)	58.300,00
2 – Allestimenti/arredi edifici pubblici	95.000,00
3 – Spese per bonifica ambientale (compresa IVA)	950.000,00
4 – Spese tecniche: progetto definitivo ed esecutivo, DL, CSP, CSE, collaudi ...	250.000,00
5 – IVA 10% su opere a base d'appalto	234.500,00
6 – Contributi previdenziali 4% e IVA 22% su punto 4	<u>67.200,00</u>

Totale somme a disposizione **1.655.000,00**

TOTALE GENERALE A) + B) **4.000.000,00**