



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 627

DETERMINA N. 490 DEL 16/03/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO:

SCUOLE - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO F.MUTTONI IN VIA MASSARIA - ILLUMINAZIONE A LED ALLA DITTA F.LLI CAROLLO S.R.L. CON SEDE IN CENTRALE DI ZUGLIANO (VI). CUP B36J17001240004 - CIG 802914433C.



Proposta N. 627

DETERMINA N. 490 DEL 16/03/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: SCUOLE - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO F.MUTTONI IN VIA MASSARIA - ILLUMINAZIONE A LED ALLA DITTA F.LLI CAROLLO S.R.L. CON SEDE IN CENTRALE DI ZUGLIANO (VI). CUP B36J17001240004 - CIG 802914433C.

IL DIRIGENTE**Premesso che**

- il programma triennale dei lavori pubblici 2017-2019 e l'elenco annuale 2017 approvati unitamente al bilancio di previsione 2017 con deliberazione del Consiglio comunale n.7/14216 del 31.1.2017 e successive variazioni, prevedono, tra l'altro, interventi di riqualificazione energetica di scuole ed edifici comunali: in particolare è stato individuato l'intervento di riqualificazione energetica della scuola secondaria di 1° grado "F. Muttoni", illuminazione a LED;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 146/140649 del 24.10.2017 è stato approvato il progetto definitivo per i lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 101.496,18, finanziato con mutuo da contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti o altro istituto mutuante;
- con determina n.1669 del 17.9.2019 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di riqualificazione energetica presso la scuola secondaria F. Muttoni dell'importo complessivo di € 101.496,18 di cui € 71.809,00 per lavori ed € 3.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso;
- con lo stesso provvedimento era stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori, ai sensi del quanto previsto all'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con procedura semplificata mediante affidamento diretto previa valutazione di preventivi da parte di operatori qualificati, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

considerato che,

- nel rispetto dei principi di cui all'art. 36 comma 1 del medesimo D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sono state interpellate con note P.G.N. 115395, 155390, 155385, 155379, del 3.10.2019, agli atti, le seguenti ditte adeguatamente qualificate:

M.D. Impianti – Vicenza,

Fusaro Impianti s.r.l. - Adria (RO),

F.Ili Carollo s.r.l. - Centrale di Zugliano (VI),

Facco M. s.r.l. - Santa Giustina In colle (PD),

- entro il termine stabilito con nota P.G.N. 161099/2019 è pervenuta la sola offerta da parte della ditta F.Ili Carollo s.r.l. la quale ha offerto:
 - ad un ribasso pari allo 18,00%;
 - una riduzione di 18 giorni rispetto al termine di ultimazione lavori previsto in progetto;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 627

DETERMINA N. 490 DEL 16/03/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: SCUOLE - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO F.MUTTONI IN VIA MASSARIA - ILLUMINAZIONE A LED ALLA DITTA F.LLI CAROLLO S.R.L. CON SEDE IN CENTRALE DI ZUGLIANO (VI). CUP B36J17001240004 - CIG 802914433C.

- 120 mesi di estensione della garanzia sugli impianti (oltre i 24 di legge);
- 84 mesi di manutenzione ordinaria degli impianti;
- l'esecuzione di un'accurata pulizia finale a fine cantiere;

rilevato che la ditta F.Ili Carollo s.r.l. è in possesso di DURC regolare (prot. INAIL_20368189 del 13.2.2020);

accertato che la ditta ha presentato l'autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/00 inerente il possesso dei requisiti di natura generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

considerato che,

- necessita procedere rapidamente all'avvio dei lavori, si ritiene opportuno procedere all'affidamento immediato dei lavori di riqualificazione energetica presso la scuola secondaria F. Muttoni, illuminazione LED alla ditta F.Ili Carollo s.r.l. con sede in Centrale di Zugliano (VI), Via Codalunga 20, codice fiscale e partita I.V.A. 02958720241 per il prezzo offerto di € 58.883,38 pari al ribasso del 18,00%, + € 3.000,00 per oneri della sicurezza, complessivamente € 61.883,38 I.V.A 10% esclusa, alle condizioni tutte del progetto posto a base di gara, alle quali si aggiungono le migliorie dichiarate dalla ditta in sede di offerta;
- la ditta sopraindicata assume, con l'accettazione delle clausole contrattuali, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 136/2010 e s.m.i., impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente);

richiamate le disposizioni di cui all'art. 53 ultimo comma del D.Lgs. 165/2001 e che la violazione di tali disposizioni costituisce causa di risoluzione;

visto che a seguito dell'affidamento dei lavori il nuovo quadro economico dell'opera risulta essere il seguente:

IMPORTO DEI LAVORI	Euro
Lavori a misura	58.883,38
Oneri per la sicurezza esclusi dall'appalto	3.000,00
Totale importo lavori	61.883,38
SOMME A DISPOSIZIONE	
Lavori in economica esclusi dall'appalto	10.000,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 627

DETERMINA N. 490 DEL 16/03/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO
OGGETTO: SCUOLE - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO F.MUTTONI IN VIA MASSARIA - ILLUMINAZIONE A LED ALLA DITTA F.LLI CAROLLO S.R.L. CON SEDE IN CENTRALE DI ZUGLIANO (VI). CUP B36J17001240004 - CIG 802914433C.

Imprevisti e arrotondamenti	4.210,10
Rilievi, accertamenti e indagini	1.500,00
Spese tecniche (D.Lgs. 81/08, I.V.A. e CASSA)	2.000,00
Fondo risorse finanziarie 1,60% (Attività di program. Spesa, valutazione preventiva dei progetti, predisposizione e controllo procedure di gara e contratti, RUP, DD.LL. e collaudo– art.113, comma 3 D.Lgs.50/2016 e s.m.i.)	1.196,94
Fondo risorse finanziarie 0,40% (acquisizione beni, strumentazioni e tecnologie funzionali, ecc – art.113, comma 4 D.Lgs.50/2016 e s.m.i.)	299,24
I.V.A. 10% sui lavori	6.188,34
Ribasso d'asta (I.V.A. compresa)	14.218,18
Totale somme a disposizione	39.612,80
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	101.496,18

Tutto ciò premesso,

- vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 75/196841 del 11 dicembre 2019 che approva il Bilancio di Previsione 2020/2022, e successive variazioni;
- vista la delibera di Giunta comunale n. 4 del 15 gennaio 2020 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2020/2022 (PEG), e successive variazioni;
- vista la deliberazione della Giunta comunale n. 122 del 26 luglio 2019 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2019-2021 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;
- visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;
- visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 627

DETERMINA N. 490 DEL 16/03/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO
OGGETTO: SCUOLE - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO F.MUTTONI IN VIA MASSARIA - ILLUMINAZIONE A LED ALLA DITTA F.LLI CAROLLO S.R.L. CON SEDE IN CENTRALE DI ZUGLIANO (VI). CUP B36J17001240004 - CIG 802914433C.

DETERMINA

1) di aggiudicare l'appalto dei lavori di riqualificazione energetica presso la scuola secondaria di 1° grado F.Muttoni in Via Massaria alla ditta F.Lli Carollo s.r.l. con sede in Centrale di Zugliano (VI), Via Codalunga 20, codice fiscale e partita I.V.A. 02958720241 per il prezzo offerto di € 58.883,38 pari al ribasso del 18,00%, + € 3.000,00 per oneri della sicurezza, complessivamente € 61.883,38 I.V.A 10% esclusa, alle condizioni tutte del progetto posto a base di gara, alle quali si aggiungono le migliori dichiarate dalla ditta in sede di offerta:

- un ribasso pari allo 18,00%;
- una riduzione di 18 giorni rispetto al termine di ultimazione lavori previsto in progetto;
- 120 mesi di estensione della garanzia sugli impianti (oltre i 24 di legge);
- 84 mesi di manutenzione ordinaria degli impianti;
- l'esecuzione di un'accurata pulizia finale a fine cantiere;

2) di dare atto che a seguito dell'affidamento dei lavori il nuovo quadro economico risulta essere:

IMPORTO DEI LAVORI	Euro
Lavori a misura	58.883,38
Oneri per la sicurezza esclusi dall'appalto	3.000,00
Totale importo lavori	61.883,38
SOMME A DISPOSIZIONE	
Lavori in economica esclusi dall'appalto	10.000,00
Imprevisti e arrotondamenti	4.210,10
Rilievi, accertamenti e indagini	1.500,00
Spese tecniche (D.Lgs. 81/08, I.V.A. e CASSA)	2.000,00
Fondo risorse finanziarie 1,60% (Attività di program. Spesa, valutazione preventiva dei progetti, predisposizione e controllo procedure di gara e contratti, RUP, DD.LL. e collaudo- art.113, comma 3 D.Lgs.50/2016 e s.m.i.)	1.196,94
Fondo risorse finanziarie 0,40% (acquisizione beni, strumentazioni e tecnologie funzionali, ecc – art.113, comma 4 D.Lgs.50/2016 e s.m.i.)	299,24

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 627

DETERMINA N. 490 DEL 16/03/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: SCUOLE - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO F.MUTTONI IN VIA MASSARIA - ILLUMINAZIONE A LED ALLA DITTA F.LLI CAROLLO S.R.L. CON SEDE IN CENTRALE DI ZUGLIANO (VI). CUP B36J17001240004 - CIG 802914433C.

I.V.A. 10% sui lavori	6.188,34
Ribasso d'asta (I.V.A. compresa)	14.218,18
Totale somme a disposizione	39.612,80
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	101.496,18

3) di dare atto che la spesa complessiva di € 68.071,72 IVA compresa, trova copertura nell'impegno codice 118624 al cap.1530200 "Scuole ed edifici comunali: manutenzioni straordinarie, adeguamento normative di sicurezza e sanitarie" del bilancio del corrente esercizio finanziato con mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti, dove la somma risulta vincolata con la determina dirigenziale n. 1669 del 17.9.2020 citata nelle premesse;

4) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni:



Proposta N. 627

DETERMINA N. 490 DEL 16/03/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: SCUOLE - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO F.MUTTONI IN VIA MASSARIA - ILLUMINAZIONE A LED ALLA DITTA F.LLI CAROLLO S.R.L. CON SEDE IN CENTRALE DI ZUGLIANO (VI). CUP B36J17001240004 - CIG 802914433C.



Proposta N. 627

DETERMINA N. 490 DEL 16/03/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: SCUOLE - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO F.MUTTONI IN VIA MASSARIA - ILLUMINAZIONE A LED ALLA DITTA F.LLI CAROLLO S.R.L. CON SEDE IN CENTRALE DI ZUGLIANO (VI). CUP B36J17001240004 - CIG 802914433C.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Marco Salvatore / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 627

DETERMINA N. 490 DEL 16/03/2020

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Ing. Marco Salvatore

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Oggetto: SCUOLE - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO F.MUTTONI IN VIA MASSARIA - ILLUMINAZIONE A LED ALLA DITTA F.LLI CAROLLO S.R.L. CON SEDE IN CENTRALE DI ZUGLIANO (VI). CUP B36J17001240004 - CIG 802914433C.

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
135570	2020	SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI - MANUTENZIONI STRAORDINARIE, ADEGUAMENTO NORMATIVE DI SICUREZZA E SANITARIE	U	04062.02.1530200	68.071,72

La presente determinazione è: **REGOLARE** sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 25/03/2020

dott. Mauro Bellesia

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 5b71b9a76c6347cf689eec9bb88e3f1e18fd1e6a

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: –

Il Dirigente di Settore: Ing. Marco Salvatore

La PO di Ragioneria: Sorgato Lorella

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"