



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1532

DETERMINA N. 1276 DEL 30/07/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Tirapelle Maurizio

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

SCUOLE – INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA “V. DA FELTRE” – 3° STRALCIO DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 110.000,00 (I.V.A. COMPRESA). APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE CUP B34119001440004 CIG 8370366489



Proposta N. 1532

DETERMINA N. 1276 DEL 30/07/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Tirapelle Maurizio;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: SCUOLE – INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA “V. DA FELTRE” – 3° STRALCIO DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 110.000,00 (I.V.A. COMPRESA).**APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE CUP B34I19001440004 CIG 8370366489****IL DIRIGENTE****Premesso che,**

- il programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 e l'elenco annuale 2019, approvati unitamente al bilancio di previsione 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 61/186827 del 12.12.2018 e successive variazioni, prevedono tra l'altro, interventi di completamento di opere già avviate nel corso del 2018; in particolare è stato individuato l'intervento di completamento del miglioramento sismico della scuola primaria «Da Feltre» di Contrà Burci n. 20;
- a seguito delle indagini di vulnerabilità sismica condotte sull'edificio nel corso del 2013 dal prof. Renato Vitaliani, incaricato dall'Amministrazione comunale, nel corso del 2014 l'Amministrazione comunale era intervenuta con un primo stralcio, realizzando un intonaco armato sulle facciate di estremità delle due ali che compongono l'edificio;
- successivamente nel corso del 2018 si era proceduto con un secondo stralcio sulle tre facciate prospicienti il cortile interno del complesso scolastico, realizzando un intonaco armato con le stesse caratteristiche di quello già eseguito nel 2014;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 189 del 27/11/2019 è stato approvato il progetto definitivo relativo agli interventi di miglioramento sismico della scuola primaria «Da Feltre» in Contrà Burci n. 20 – 3° stralcio dell'importo complessivo di €110.000,00 IVA compresa;

visto che,

- i tecnici del Servizio Lavori Pubblici, Manutenzione hanno, quindi, predisposto l'allegato progetto esecutivo che, come dettagliatamente descritto nell'allegata relazione tecnica, a cui si fa rimando per una puntuale descrizione delle lavorazioni, si pone l'obiettivo di ottenere un'integrazione al miglioramento delle prestazioni strutturali dell'immobile, completando la facciata sud dell'edificio, prospiciente l'accesso carraio del complesso scolastico, e consolidando le pareti della torretta in corrispondenza del vano scale posizionato nell'ala nord dell'edificio.

Le pareti, interessate dalle lavorazioni, comprendono la facciata sud dell'edificio, prospiciente l'accesso carraio del complesso scolastico, ed il consolidando delle pareti della torretta in corrispondenza del vano scale posizionato nell'ala nord dell'edificio, per una superficie, considerata vuoto per pieno, di circa 600 mq.

Le opere edili consistono nel consolidamento delle murature, con l'impiego di un intonaco armato, realizzato sul lato esterno della parete, prevedendo, come prima lavorazione, la completa demolizione degli intonaci esistenti, comprensiva della pulitura e del lavaggio delle murature esistenti.

Le lavorazioni annesse al nuovo intonaco armato prevedono, nello specifico, la perforazione della muratura esistente con l'inserimento di connessioni, in polimero



Proposta N. 1532

DETERMINA N. 1276 DEL 30/07/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Tirapelle Maurizio;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: SCUOLE – INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA “V. DA FELTRE” – 3° STRALCIO DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 110.000,00 (I.V.A. COMPRESA).**APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE CUP B34I19001440004 CIG 8370366489**

rinforzato, in numero di 5 elementi per mq, la successiva sigillatura, con resina vinilestere, e l'applicazione di rete, avente maglia 33x33 mm, in polimero fibrorinforzato, costituita da fibra di vetro alcalino resistente, la stesura di malta, per uno spessore massimo di 30 mm, la realizzazione di rasatura, eseguita a mano, costituita da malta di calce idraulica. a completamento dell'opera, verranno eseguite le tinteggiature delle pareti, oggetto di consolidamento, con idropittura traspirante lavabile.

L'intervento, nel suo complesso, sarà realizzato con l'ausilio di un ponteggio lungo il perimetro dell'edificio delle pareti interessate dai lavori, avendo cura di interferire il meno possibile con le attività didattiche;

- il progetto esecutivo prevede un onere economico complessivo di € 110.000,00 (IVA compresa) così risultante:

IMPORTO DEI LAVORI	Euro
<i>Lavori a misura</i>	84.618,72
<i>Oneri per la Sicurezza esclusi dall'appalto</i>	7.381,28
Totale importo lavori	92.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE	Euro
<i>Lavori in economia esclusi dall'appalto (I.V.A. compresa)</i>	2.500,00
<i>Rilievi, accertamenti e indagini (I.V.A. compresa)</i>	500,00
<i>Imprevisti, arrotondamenti e altre spese (I.V.A. compresa)</i>	922,40
<i>Spese Tecniche (D.Lgs. 81/2008, CASSA)</i>	2.080,00
<i>Spese per accertamenti di laboratorio, collaudi</i>	500,00
<i>Fondo risorse finanziarie 1,60% (Attività di program.spesa, valutazione preventiva dei progetti, predisposizione e controllo procedure di gara e contratti, RUP, DD.LL. e collaudo - art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/16)</i>	1.472,00
<i>Fondo risorse finanziarie 0,40% (acquisizione beni, strumentazioni e tecnologie funzionali, ecc. - art. 113, comma 4, D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.)</i>	368,00
<i>I.V.A. 22% su spese tecniche</i>	457,60
<i>I.V.A. 10% sui lavori</i>	9.200,00
Totale somme a disposizione	18.000,00



Proposta N. 1532

DETERMINA N. 1276 DEL 30/07/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Tirapelle Maurizio;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: SCUOLE – INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA “V. DA FELTRE” – 3° STRALCIO DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 110.000,00 (I.V.A. COMPRESA).**APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE CUP B34I19001440004 CIG 8370366489****COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA****110.000,00**

- il progetto esecutivo, che è stato sottoposto alla verifica in data 11/06/2020 e alla validazione in data 12/06/2020 previste dall'art. 26 del D.Lgs. del 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. come risulta dagli allegati verbali è composto dai seguenti elaborati:

Tav.00 Relazione Tecnica

Tav.01 Elenco Prezzi

Tav.02 computo metrico estimativo

Tav.03 capitolato speciale d'appalto

Tav.04 schema di contratto d'appalto

Tav.05 corografia generale

Tav.06 documentazione fotografica

Tav.07 planimetria generale d'intervento

All.A Analisi vulnerabilità sismica

All.B Integrazione analisi di vulnerabilità

richiamato l'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il quale prevede al comma 2 che, prima dell'avvio del procedimento di affidamento dei contratti pubblici, le Stazioni Appaltanti determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

stabilito che, per quanto riguarda le modalità di affidamento dei lavori si procederà, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. b), con procedura semplificata mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi nel rispetto dell'art. 36 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., individuati anche secondo le modalità dell'elenco aperto e in vigore tra quelli che hanno manifestato interesse ad essere invitati a procedure negoziate per lavori appartenenti a categoria OG1 classifica I^A o superiore, o in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/10, e nel rispetto di quanto previsto dalle linee Guida ANAC n. 4 aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con deliberazione del Consiglio n. 206 dell'1.3.2018 e pubblicate in G.U.R.I. n. 69 del 23.3.2018, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 2 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., sulla base dei seguenti criteri, nel rispetto delle indicazioni di cui all'art.95, comma 6 del medesimo D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:

- percentuale di ribasso sull'importo a base di gara max 30 punti,
- n. giorni di anticipo sul termine di ultimazione lavori max 30 punti,
- incremento rata d'acconto max 10 punti,
- miglioria prospetto con estensione mq. superficie consolidamento muratura max 15 punti,

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 1532

DETERMINA N. 1276 DEL 30/07/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Tirapelle Maurizio;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: SCUOLE – INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA “V. DA FELTRE” – 3° STRALCIO DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 110.000,00 (I.V.A. COMPRESA).**APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE CUP B34I19001440004 CIG 8370366489**

- miglioria prospetto con estensione mq. superficie tinteggiatura per esterni max 10 punti,
- pulizia cantiere max 5 punti;

Tutto ciò premesso;

- vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 75/196841 del 11 dicembre 2019 che approva il Bilancio di Previsione 2020/2022, e successive variazioni;
- vista la delibera di Giunta comunale n. 4 del 15 gennaio 2020 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2020/2022 (PEG), e successive variazioni;
- vista la deliberazione della Giunta comunale n. 52 del 29 aprile 2020 che approva il documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2020-2022 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;
- visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;
- visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di approvare l'allegato progetto esecutivo relativo agli INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA “V. DA FELTRE” – 3° STRALCIO dell'importo complessivo di € 110.000,00 (I.V.A. compresa), composto dagli elaborati elencati in premessa e suddiviso sulla base del quadro economico riportato nelle premesse;

2) di dare atto che la spesa di € 110.000,00, relativa al progetto di cui al punto 1) trova copertura nell'impegno codice 132371 al cap. 1530200 “Scuole ed edifici comunali: manutenzioni straordinaria, adeguamento normative di sicurezza e sanitarie” del bilancio del corrente esercizio, finanziato con mutuo contratto con la Cassa DD.PP, dove rientra nella somma complessivamente vincolata con la deliberazione della Giunta comunale n. 189 del 27/11/2019 richiamata in premessa;

3) di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;

4) di procedere all'affidamento dei lavori con procedura semplificata mediante affidamento diretto previa valutazione di almeno tre preventivi nel rispetto dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., individuati anche secondo le modalità dell'elenco aperto e in vigore tra quelli che

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



Proposta N. 1532

DETERMINA N. 1276 DEL 30/07/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Tirapelle Maurizio;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: SCUOLE – INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA “V. DA FELTRE” – 3° STRALCIO DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 110.000,00 (I.V.A. COMPRESA).**APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE CUP B34I19001440004 CIG 8370366489**

hanno manifestato interesse ad essere invitati a procedure negoziate per lavori appartenenti a categoria OG1 classifica I^a o superiore, o in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/10, e nel rispetto di quanto previsto dalle linee Guida ANAC n. 4 aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con deliberazione del Consiglio n. 206 dell'1.3.2018 e pubblicate in G.U.R.I. n. 69 del 23.3.2018, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla base dei seguenti criteri, nel rispetto delle indicazioni di cui all'art. 95, comma 6 del medesimo D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:

- percentuale di ribasso sull'importo a base di gara max 30 punti,
- n. giorni di anticipo sul termine di ultimazione lavori max 30 punti,
- incremento rata d'acconto max 10 punti,
- miglioria prospetto con estensione mq. superficie consolidamento muratura max 15 punti,
- miglioria prospetto con estensione mq. superficie tinteggiatura per esterni max 10 punti,
- pulizia cantiere max 5 punti;

5) di procedere, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'articolo 22 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti alla stipula del relativo contratto mediante atto pubblico;

6) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/2012, n. 174;

7) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

8) di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art.32, comma 1) della legge 6.11.2012 n.190 e dell'art.37 della legge 14.3.2013 n.33 e dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 1532

DETERMINA N. 1276 DEL 30/07/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Tirapelle Maurizio;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: SCUOLE – INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA “V. DA FELTRE” – 3° STRALCIO DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 110.000,00 (I.V.A. COMPRESA).

APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE CUP B34I19001440004 CIG 8370366489

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 21/07/2020 da ing. Giovanni Fichera con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Maurizio Tirapelle / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1532

DETERMINA N. 1276 DEL 30/07/2020

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: avv. Maurizio Tirapelle

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Oggetto: SCUOLE – INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA “V. DA FELTRE” – 3° STRALCIO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 110.000,00 (I.V.A. COMPRESA). APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE CUP B34I19001440004 CIG 8370366489

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
132371	2019	SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI - MANUTENZIONI STRAORDINARIE, ADEGUAMENTO NORMATIVE DI SICUREZZA E SANITARIE	U	04062.02.1530200	110.000,00

La presente determinazione è: **REGOLARE** sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 04/08/2020

dott. Mauro Bellesia

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 1e87f9b6cf2bb32e44bf1064ef4cde169b4b9f76

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: ing. Giovanni Fichera

Il Dirigente di Settore: avv. Maurizio Tirapelle

La PO di Ragioneria: Sorgato Lorella

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"