



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1439

DETERMINA N. 1212 DEL 16/06/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Mosca Vincenza

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO:

CIMITERI – SALA DEL COMMIATO – INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA DELLA SALA DEL COMMIATO PRESSO IL CIMITERO MAGGIORE - AGGIUDICAZIONE- CUP B32F21000010004. CIG 8680382DD2



Proposta N. 1439

DETERMINA N. 1212 DEL 16/06/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Mosca Vincenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: CIMITERI – SALA DEL COMMiato – INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA DELLA SALA DEL COMMiato PRESSO IL CIMITERO MAGGIORE - AGGIUDICAZIONE- CUP B32F21000010004. CIG 8680382DD2**IL DIRIGENTE****Premesso che,**

- con determina dirigenziale n. 2057 del 12.11.2020 è stato affidato l'incarico relativo alla progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori dei lavori di sistemazione dell'area esterna della sala del commiato all'arch. Giovanni Comin con studio in Vicenza;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 10.02.2021 si approvava il progetto definitivo/esecutivo degli interventi per la sistemazione dell'area esterna alla Sala del Commiato presso il Cimitero Maggiore dell'importo complessivo di € 150.000,00 (I.V.A. compresa);
- con determina dirigenziale n. 579 del 24/03/2021 sono stati definiti i criteri della determina a contrarre che autorizza l'esperienza della gara d'appalto e si è stabilito di procedere all'affidamento dei lavori mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell'11/09/2020, previa comparazione di almeno 3 preventivi secondo le modalità di cui all'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ii. nel rispetto dell'art. 36, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., offerti da parte di operatori economici qualificati per lavori appartenenti alla categoria **OG1** classifica I[^] o superiore, o in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e contestualmente è stato riapprovato il Capitolato Speciale d'appalto per le motivazioni contenute nell'atto stesso;
- con note trasmesse via pec PGN n. 49468/2021, 49477/2021, 49472/2021 e 49483/2021 è stato richiesto di presentare un'offerta ai seguenti 4 operatori economici:
 1. B.M.R. S.R.L. costruzioni elettriche e meccaniche di Veggiano (PD) ora B.M.R. S.R.L. COSTRUZIONI E IMPIANTI di Veggiano (PD);
 2. Schiro Srl di velo D'Astico (VI);
 3. Costruzioni Edili F.lli Lorandi srl di Villaverla (VI);
 4. Valore Città Amcps srl di Vicenza (VI);
- entro il termine previsto delle ore 12.00 del 09/04/2021 sono pervenute le seguenti offerte:
 1. "B.M.R. S.R.L. costruzioni elettriche e meccaniche" di Veggiano (PD) ora "B.M.R. S.R.L. COSTRUZIONI E IMPIANTI" di Veggiano (PD) che ha offerto l'importo lavori mediante prezzi unitari di € 89.101,25 oltre € 6.100,00 per oneri sicurezza non soggetto a R/A; da verifica dell'offerta a prezzi unitari presentata, è emerso che la ditta "B.M.R. SRL COSTRUZIONI E IMPIANTI" ha commesso un mero errore di calcolo dell'importo relativo alla voce A_1_4 OPERAIO COMUNE di cui alla lista compilata,

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1439

DETERMINA N. 1212 DEL 16/06/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Mosca Vincenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: CIMITERI – SALA DEL COMMIATO – INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA DELLA SALA DEL COMMIATO PRESSO IL CIMITERO MAGGIORE - AGGIUDICAZIONE- CUP B32F21000010004. CIG 8680382DD2

indicando correttamente il prezzo unitario della prestazione (€/h 30,00) ma attribuendo come costo totale della lavorazione € 2.440,00 quale prodotto della quantità di ore per il costo unitario (h 80x € 30,00/h), prodotto che ammonta invece ad € 2.400,00 e poi ha indicato nell'importo totale offerto per le opere la somma corretta di € 89.101,25 oltre a € 6.100,00 per oneri sicurezza non soggetti a R/A;

2. Schiro srl di Velo d'Astico (VI) che ha presentato un'offerta lavori mediante prezzi unitari di € 95.903,12 oltre a € 6.100,00 per oneri per la sicurezza non soggetto a R/A;
- le ditte “ Costruzioni Edili F.lli Lorandi srl” e “Valore Città Amcps srl” con rispettivi PGN nn. 57939/2021 e 57444/2021 hanno comunicato di rinunciare a presentare l'offerta;
- pertanto la migliore offerta pervenuta è quella dell'impresa “B.M.R. S.R.L. costruzioni elettriche e meccaniche di Veggiano (PD) ora B.M.R. S.R.L. COSTRUZIONI E IMPIANTI” con sede in Veggiano (PD), Via dell'Industria 11/11/A, c.f. p.IVA 02654520283 che ha presentato l'offerta lavori mediante prezzi unitari di € 89.101,25 oltre a € 6.100,00 per oneri sicurezza non soggetti a R/A, come risulta dal verbale di apertura delle offerte acquisito al PGN 73705/2021;

rilevato che, la ditta è in possesso di DURC regolare (DURC prot.INAIL_26495001, data richiesta 08/03/2021 Scadenza validità 06/07/2021);

accertato che, la ditta ha presentato l'autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 inerente il possesso dei requisiti di natura generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché di cui all'art. 90 del DPR 207/2010, requisiti in fase di verifica secondo quanto previsto dal paragrafo 4.2.4 delle Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con deliberazione del Consiglio n. 206 del 1/3/2018 e pubblicate in GU n. 69 del 23/3/2018;

considerata la necessità di procedere all'avvio dei lavori, si ritiene opportuno procedere all'affidamento immediato dei lavori in oggetto alla ditta medesima, per l'importo di 89.101,25 oltre a € 6.100,00 per oneri, complessivamente € 95.201,25 + IVA al 10%, alle condizioni del progetto esecutivo approvato;

visto l'errore praticato dalla ditta “B.M.R. S.R.L. costruzioni elettriche e meccaniche” di Veggiano (PD) ora “B.M.R. S.R.L. COSTRUZIONI E IMPIANTI”, nella propria lista d'offerta, come più sopra descritto, precisato che l'importo complessivamente offerto è corretto e tale rimane, il costo parziale della voce A_1_4 OPERAIO COMUNE sarà compensato a misura in sede di contabilità lavori, come da prezzo unitario offerto;

stabilito che, il contratto con la ditta sopraindicata sarà concluso per mezzo di scrittura privata non autenticata, come previsto dall'art. 32 co. 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e che la medesima ditta assume, con l'accettazione delle clausole contrattuali, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente);

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1439

DETERMINA N. 1212 DEL 16/06/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Mosca Vincenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: CIMITERI – SALA DEL COMMiato – INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA DELLA SALA DEL COMMiato PRESSO IL CIMITERO MAGGIORE - AGGIUDICAZIONE- CUP B32F21000010004. CIG 8680382DD2

richiamate infine le disposizioni di cui all'art. 53 ultimo comma del D.Lgs. 165/2001 e che la violazione di tali disposizioni costituisce causa di risoluzione del contratto;

Tutto ciò premesso;

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 24/3/2021 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2021/2023;

vista la deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 15/1/2020 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2020/2022 (P.E.G.) (e successive variazioni);

visto il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2020/2022, e successive variazioni, che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 52 del 29/04/2020;

visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di prendere atto, per le motivazioni espresse in premessa, dei risultati dell'affidamento, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell'11/09/2020, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016, dei lavori di sistemazione dell'area esterna alla Sala del Commiato presso il Cimitero Maggiore;

2) di affidare, per le motivazioni espresse in premessa e ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a), del D.L. 76/2020 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 120 dell'11/09/2020, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii alla ditta denominata B.M.R. S.R.L. COSTRUZIONI E IMPIANTI" (visura camerale di cambio ragione sociale rilasciata da Registro delle imprese in data 13/05/2021 depositata agli atti) con sede in Veggiano (PD), Via dell'Industria 11/11/A, c.f. p.IVA 02654520283 gli interventi di cui al punto 1) per l'importo di € 89.101,25 oltre a € 6.100,00 per oneri sicurezza non soggetti a R/A alle condizioni del progetto esecutivo approvato;

3) di dare atto che la spesa complessiva per l'affidamento dei lavori pari a € 95.201,25 + IVA al 10% per complessivi € 104.721,38 trova copertura come segue:

- per € 39.252,89 all'impegno codice 140981 del capitolo 1706000 "Cimitero Maggiore e Cimiteri suburbani – ampliamento,

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1439

DETERMINA N. 1212 DEL 16/06/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Mosca Vincenza;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO
OGGETTO: CIMITERI – SALA DEL COMMIATO – INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA DELLA SALA DEL COMMIATO PRESSO IL CIMITERO MAGGIORE - AGGIUDICAZIONE- CUP B32F21000010004. CIG 8680382DD2

- per € 65.468,49 all'impegno codice 140982 del capitolo 1706000 "Cimitero Maggiore e Cimiteri suburbani – ampliamento”;

del bilancio del corrente esercizio, dove le somme risultano vincolate con la deliberazione di Giunta Comunale n.18 del 10.02.2021, citata in premesse;

4) di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/2011;

5) di rideterminare il Quadro economico di spesa relativi al progetto, a seguito dell'aggiudicazione sopra esposta, come segue:

A	IMPORTO LAVORI		
	Importo lavori	€	89.101,25
	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a offerta	€	6.100,00
	Importo totale lavori affidati (A)		95.201,25
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	Imprevisti	€	12.612,09
B2.1	Incentivi funzioni tecniche art.113, comma 3 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	€	1.748,40
B2.2	Incentivi funzioni tecniche art.113, comma 3 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	€	437,10
B3	Arredo e accessori vari (I.V.A. compresa)	€	15.000,00
B4	I.V.A. 10% su A	€	9.520,13
B5	Ribasso d'asta contrattuale e IVA su lavori	€	15.481,03
	Totale somme a disposizione (B)	€	54.798,75
	IMPORTO TOTALE PROGETTO (A+ B)	€	150.000,00

6) di stabilire che il contratto con la ditta sopraindicata verrà stipulato per mezzo di scrittura privata non autenticata, in applicazione dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e nel rispetto di quanto previsto dall'art.22 del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza vigente;

7) di dare atto che la ditta sopraindicata assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo



Proposta N. 1439

DETERMINA N. 1212 DEL 16/06/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Mosca Vincenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: CIMITERI – SALA DEL COMMIATO – INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA DELLA SALA DEL COMMIATO PRESSO IL CIMITERO MAGGIORE - AGGIUDICAZIONE- CUP B32F21000010004. CIG 8680382DD2

della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

8) di dare atto che al presente affidamento si applicano, per quanto compatibili, le norme del DPR 62/2013 relative al "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 165/2001" e le più specifiche disposizioni del Codice di comportamento approvato dal Comune di Vicenza con delibera di Giunta Comunale n. 16 del 28/1/2014 e che in caso di violazione il contratto è risolto di diritto;

9) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D.Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;

10) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

11) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art.32, comma 1) della legge 6.11.2012 n. 190 e dell'art. 37 della legge 14.3.2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 1439

DETERMINA N. 1212 DEL 16/06/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Mosca Vincenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: CIMITERI – SALA DEL COMMIATO – INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA DELLA SALA DEL COMMIATO PRESSO IL CIMITERO MAGGIORE - AGGIUDICAZIONE- CUP B32F21000010004. CIG 8680382DD2

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Marco Salvatore / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1439

DETERMINA N. 1212 DEL 16/06/2021

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Oggetto: CIMITERI – SALA DEL COMMIATO – INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA DELLA SALA DEL COMMIATO PRESSO IL CIMITERO MAGGIORE - AGGIUDICAZIONE- CUP B32F21000010004. CIG 8680382DD2

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
142179	2021	CIMITERO MAGGIORE E CIMITERI SUBURBANI - AMPLIAMENTO	U	12092.02.1706000	39.252,89
142180	2021	CIMITERO MAGGIORE E CIMITERI SUBURBANI - AMPLIAMENTO	U	12092.02.1706000	65.468,49

La presente determinazione è: **Regolare**. sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 18/06/2021

BELLESIA MAURO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : d999a63094655369e42b201750648122ebc58b57

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: –

Il Dirigente di Settore: Ing. Marco Salvatore

La PO di Ragioneria: --

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"