

QUADRO TECNICO ECONOMICO DET. 2537/2024

QUADRO ECONOMICO DI SPESA		
	IMPORTO LAVORI	
	VIALE FIUME 95/b	48 626,04 €
	VIALE FIUME 91	40 052,81 €
	VIALE FIUME 93	47 885,90 €
	VIALE FIUME 95	50 696,71 €
	VIALE TRENTO 34	30 841,56 €
	VIALE ASTICHELLO 202	29 072,52 €
	VIA SORIO 1	45 212,67 €
A1	TOTALE LAVORI	292 388,21 €
	Sicurezza Cantiere via Fiume	3 950,00 €
	Sicurezza Cantiere via Trento	2 910,00 €
	Sicurezza Cantiere via Astichello	3 090,00 €
	Sicurezza Cantiere via Sorio	3 030,00 €
A2	Sicurezza	12 980,00 €
	TOTALE LAVORI A)	305 368,21 €
	SOMME A DISPOSIZIONE B)	
B1	Lavori in economia e lavori esclusi dall'appalto (iva inclusa)	740,23 €
B2	Rilievi, accertamenti, certificazioni tecnico-amministrative (iva inclusa)	1 000,00 €
B3	Allacciamenti pubblici servizi ed arrotondamenti (iva inclusa)	2 000,00 €
B4	Fondo incentivante art. 45 D.Lgs 38/2023 – 2% dell'importo a base di affidamento:	
	<i>Fondo risorse finanziarie 1,60% - art. 45 c. 3 D,Lgs 38/2023</i>	€ 4 885,89
	<i>Fondo risorse finanziarie 0,40% - art- 45 c. 5 D,Lgs 38/2023</i>	€ 1 221,47
B5	Spese tecniche (Progettazione, Direzione Lavori, Sicurezza, Inarcassa)	20 579,69 €
B6	Spese tecniche (Direzione Lavori, Sicurezza, Inarcassa)	23 235,15 €
B7	Iva al 10% su A+B1	30 536,82 €
B8	Iva al 22% su spese tecniche B5	4 527,53 €
B9	Iva al 22% su spese tecniche B6	5 111,73 €
B10	Revisione prezzi (0,5%)	1 526,84 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B)	95 365,36 €
	TOTALE GENERALE A+B	400 733,57 €