



Città di **Vicenza**

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 732

DETERMINA

N. 608 DEL 12/03/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Santucci Francesca

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA EQ DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

REALIZZAZIONE DI GIARDINO PUBBLICO NEL CORTILE DEL COMPLESSO DI SAN BIAGIO IN VICENZA – RIQUALIFICAZIONE SPAZI ESTERNI IN CONTRA' PEDEMURO SAN BIAGIO. DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI PREDISPOSIZIONE SOTTOSERVIZI PER ALLACCIAMENTI E PAVIMENTAZIONE DEL MARCIAPIEDI A DALLA RIVA ANTONIO S.R.L. (P.IVA 02171830249) PER L'IMPORTO DI € 13.864,00 (ESCLUSA IVA), AI SENSI DELL'ART. 50, CO. 1, LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. CUP: B38C24003060004 CIG: BAB0405BE3.



Proposta N. 732

DETERMINA N. 608 DEL 12/03/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI GIARDINO PUBBLICO NEL CORTILE DEL COMPLESSO DI SAN BIAGIO IN VICENZA – RIQUALIFICAZIONE SPAZI ESTERNI IN CONTRA' PEDEMURO SAN BIAGIO. DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI PREDISPOSIZIONE SOTTOSERVIZI PER ALLACCIAMENTI E PAVIMENTAZIONE DEL MARCIAPIEDI A DALLA RIVA ANTONIO S.R.L. (P.IVA 02171830249) PER L'IMPORTO DI € 13.864,00 (ESCLUSA IVA), AI SENSI DELL'ART. 50, CO. 1, LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. CUP: B38C24003060004 CIG: BAB0405BE3.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024–2026 e l'elenco annuale 2024, approvati unitamente al Bilancio di previsione 2024-2026 con deliberazione di Consiglio comunale n. 85 del 20/12/2023 e successive variazioni, prevedono, tra l'altro, interventi relativi a “MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, PARCHI GIOCO E GIARDINI SCOLASTICI” dell'importo complessivo di € 200.000,00 (IVA compresa);
- è intenzione dell'Amministrazione comunale realizzare un giardino pubblico nel cortile del complesso di San Biagio, recuperando ed aprendo all'utilizzo pubblico uno spazio verde finora nascosto dalle alte mura di cinta dell'ex carcere cittadino, sito in contra' Pedemuro a San Biagio. L'intervento, nello specifico, occuperà uno dei cortili dell'antico complesso e consentirà di risanare uno spazio di 740 mq, rendendolo fruibile dal pubblico, con accesso pedonale e carrabile per le manutenzioni, direttamente dalla pubblica via;
- la proprietà dell'intero complesso è in parte dello Stato, in gestione all'Agenzia del Demanio – Filiale del Veneto, e in parte di proprietà del Comune di Vicenza. In particolare, la porzione di terreno su cui insiste l'intervento in oggetto è di proprietà dell'Agenzia del Demanio ed è oggetto di concessione d'uso pluriennale al Comune di Vicenza per la parte di effettivo utilizzo a parco della superficie di 740,00 mq, con atto stipulato in data 18/06/2025 agli atti al PGN 119761/2025;
- la realizzazione dell'intervento risponde ad un interesse pubblico significativo, offrendo uno spazio verde attrezzato e ombreggiato agli studenti dell'attigua nuova sede dell'Università IUAV ed in generale a tutta la cittadinanza, promuovendo la socializzazione e riqualificando uno spazio da tempo inutilizzato e altrimenti destinato al progressivo degrado, all'interno del contesto costruito e fortemente urbanizzato del centro storico;
- per le motivazioni sopraindicate, è stato acquisito il CUP B38C24003060004 relativo all'opera “REALIZZAZIONE DI GIARDINO PUBBLICO NEL CORTILE DEL COMPLESSO DI SAN BIAGIO” per l'importo complessivo di € 200.000,00 (IVA compresa);
- interessando tale intervento un'area circoscritta da manufatti edilizi in stato di prolungato inutilizzo, si è reso necessario affidare, in via preliminare, con determinazione dirigenziale n. 2496 del 06/11/2024, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, l'incarico professionale di redazione della valutazione sulle condizioni di sicurezza del sito per l'utilizzo dell'area allo Studio Michelotti Ingegneria & Architettura dell'arch. Stefano Simone Michelotti – C.F. [OMISSIS...] / P.IVA 02530590245 – con sede legale a Vicenza (VI), 36100, in via Monte Asolone n. 1, per l'importo di € 1.425,00 + INARCASSA al 4% + IVA al 22%, complessivamente € 1.808,04, come da offerta acquisita agli atti al PGN 172770/2024;
- per la richiesta di parere sulla tutela indiretta ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., la Soprintendenza ha rilasciato il nullaosta all'esecuzione dell'intervento in oggetto con nota PGN MIC 34357 del 27/11/2024, acquisito agli atti con PGN 195724/2024 del 27/11/2024;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza”



Proposta N. 732

DETERMINA N. 608 DEL 12/03/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI GIARDINO PUBBLICO NEL CORTILE DEL COMPLESSO DI SAN BIAGIO IN VICENZA – RIQUALIFICAZIONE SPAZI ESTERNI IN CONTRA' PEDEMURO SAN BIAGIO. DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI PREDISPOSIZIONE SOTTOSERVIZI PER ALLACCIAMENTI E PAVIMENTAZIONE DEL MARCIAPIEDI A DALLA RIVA ANTONIO S.R.L. (P.IVA 02171830249) PER L'IMPORTO DI € 13.864,00 (ESCLUSA IVA), AI SENSI DELL'ART. 50, CO. 1, LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. CUP: B38C24003060004 CIG: BAB0405BE3.

- con deliberazione di Giunta comunale n. 248 del 29/11/2024 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica, redatto ai sensi dell'art. 41, co. 6, del D.Lgs. 36/2023 e della Sezione II dell'allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023, per l'importo complessivo di € 200.000,00 (IVA compresa);
- con determinazione n. 645 del 19/03/2025 è stato affidato, ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. il SIA per progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e redazione del certificato di regolare esecuzione dell'opera al RTP mandatario arch. Luisa Dal Brun (C.F. [OMISSIS...] / P.IVA 03545740247) – mandante arch. Franco Battistella (C.F. [OMISSIS...] / P.IVA 02501110247) per l'importo di € 20.334,83 + INARCASSA al 4% + IVA al 22%, complessivamente € 25.800,83, alle condizioni stabilite nella procedura MePA identificata con RDO n. 5111573/2025 (PGN 39118/2025);
- con determinazione dirigenziale n. 1883 del 04/08/2025 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori con CUP B38C24003060004 dell'importo complessivo di € 200.000,00 (IVA compresa);
 - con determinazione dirigenziale n. 2130 del 10/09/2025, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera a) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., i lavori sono stati affidati all'impresa Idea Giardino S.n.c. di Marchezzolo Omar & C. (C.F./P.IVA 03512020243) per l'importo di € 144.017,01 + oneri di sicurezza di € 4.502,29, pari ad € 148.519,30 + IVA al 10%, complessivamente € 163.371,23, alle condizioni stabilite nella procedura MEPA identificata con RDO n. 5559441/2025, e contestualmente è stato impegnato il contributo ANAC di € 35,00 in applicazione della delibera di ANAC n. 598/2024;
 - il contratto è stato stipulato in data 02/12/2025 con lettera commerciale al PGN 201157/2025;
 - con variazione di bilancio approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 99 del 28/10/2025 è stato stanziato, tra l'altro, per l'intervento in oggetto l'ulteriore importo di € 70.000,00, finanziato per € 50.000,00 con fondi propri e per € 20.000,00 con avanzo di amministrazione;
 - con deliberazione di Giunta comunale n. 233 del 10/12/2025 è stata approvata, ai sensi dell'art. 120, co. 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., la perizia suppletiva, incrementando dei sopraindicati € 70.000,00 l'importo di progetto per complessivi € 270.000,00 IVA compresa, con la precisazione che l'importo complessivo di modifica del contratto ammonta ad € 31.964,75 comprensivi di oneri per la sicurezza, oltre IVA al 10%, complessivamente € 35.161,23, quindi pari a circa il 21,52% dell'importo di contratto, entro il limite di quanto previsto dall'art. 120, comma 7 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., pertanto rideterminando l'importo contrattuale in € 180.484,05 compresi oneri per la sicurezza di € 5.500,00, oltre IVA al 10%, complessivamente € 198.532,46;
 - con determinazione dirigenziale n. 3260 del 23/12/2025 è stata affidata, ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. l'indagine dello stato fitosanitario di alberi dislocati nel parco San Biagio alla dott.ssa for. Elisabetta Tescari (P.IVA 02617200247) per l'importo di € 2.892,00 + EPAP al 4%, IVA esente in applicazione della L. 190/2014, complessivamente € 3.007,68, come da offerta acquisita al PGN 191490/2025;
 - con determinazione dirigenziale n. 3314 del 29/12/2025 è stato preso atto della modifica contrattuale approvata con la sopraindicata deliberazione di Giunta comunale n. 233/2025, ai sensi dell'art. 120, co. 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., contestualmente adeguando la parcella per le ulteriori prestazioni di DLL e CSE al RTP mandatario arch. Luisa Dal Brun – mandante arch. Franco Battistella di cui alla determinazione dirigenziale n. 645/2025 sopraindicata, per l'importo di € 9.460,37 compresi

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



Proposta N. 732

DETERMINA N. 608 DEL 12/03/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI GIARDINO PUBBLICO NEL CORTILE DEL COMPLESSO DI SAN BIAGIO IN VICENZA – RIQUALIFICAZIONE SPAZI ESTERNI IN CONTRA' PEDEMURO SAN BIAGIO. DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI PREDISPOSIZIONE SOTTOSERVIZI PER ALLACCIAMENTI E PAVIMENTAZIONE DEL MARCIAPIEDI A DALLA RIVA ANTONIO S.R.L. (P.IVA 02171830249) PER L'IMPORTO DI € 13.864,00 (ESCLUSA IVA), AI SENSI DELL'ART. 50, CO. 1, LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. CUP: B38C24003060004 CIG: BAB0405BE3.

oneri previdenziali al 4% + IVA al 22%, € complessivamente € 11.541,65;

Considerato che il quadro economico di raffronto nelle varie fasi dell'opera è il seguente:

CUP B38C2400306004 – QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO			
	PROGETTO ESECUTIVO	POST AFFIDAMENTO	VARIANTE
LAVORI - A			
A1. Lavori a misura	145.471,73 €	144.017,01 €	174.984,05 €
A2. Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	4.502,29 €	4.502,29 €	5.500,00 €
Totale importo lavori - A	149.974,02 €	148.519,30 €	180.484,05 €
SOMME A DISPOSIZIONE - B			
B1. Imprevisti (IVA inclusa)	7.629,67 €	7.629,67 €	3.996,30 €
B2. Lavori in economia – riqualificazione spazi esterni al giardino in Contra' S. Biagio e predisposizione di collegamento ai sottoservizi (IVA 22% inclusa)	1.960,00 €	3.560,19 €	20.000,00 €
B3. Lavori in economia – Interventi fitosantiari, ulteriore materiale vegetale, con manutenzione e garanzie e opere a verde (IVA 10% inclusa)	0,00 €	0,00 €	8.392,13 €
B4. Spese tecniche PE-DLL 73% (oneri contrib. 4% inclusi)	15.438,21 €	15.438,21 €	15.438,21 €
B5. Spese tecniche CSE 27% (oneri contributivi 4% inclusi)	5.710,01 €	5.710,01 €	5.710,02 €
B6. Spese tecniche DLL variante 73% (oneri contrib. 4% inclusi)	0,00 €	0,00 €	6.906,07 €
B7. Spese tecniche CSE variante 27% (oneri contrib. 4% inclusi)	0,00 €	0,00 €	2.554,30 €
B8. Indagine stato fitosanitario arborei(cassa inclusa - esente IVA)	0,00 €	0,00 €	3.007,68 €
B9. Fondo incentivante 1,60% art. 45 comma 3 D.Lgs. 36/2023	2.399,58 €	2.399,58 €	2.887,74 €
B10. Fondo incentivante 0,40% art. 45 comma 5 D.Lgs. 36/2023	599,90 €	599,90 €	721,94 €
B11. Contributo ANAC	35,00 €	35,00 €	35,00 €
B12. IVA 10% su lavori A	14.997,40 €	14.851,93 €	18.048,41 €
B13. IVA 22% su spese tecniche B4 + B5 + B6 + B7	1.256,20 €	1.256,20 €	1.818,15 €
Totale somme a disposizione - B	50.025,98 €	51.480,70 €	89.515,95 €
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA A + B	200.000,00 €	200.000,00 €	270.000,00 €

Ritenuto ora necessario, a seguito di verifiche e sopralluoghi da parte dei tecnici comunali, provvedere nell'ambito dell'opera CUP B38C24003060004 all'affidamento diretto mediante procedura semplificata, ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., dei lavori di riqualificazione degli spazi esterni in contra' Pedemuro San Biagio a Vicenza tramite la predisposizione dei sottoservizi per allacciamenti e la pavimentazione del marciapiedi;

Preso atto che:

- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 17 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. prevedono l'adozione di una

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



Proposta N. 732

DETERMINA N. 608 DEL 12/03/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI GIARDINO PUBBLICO NEL CORTILE DEL COMPLESSO DI SAN BIAGIO IN VICENZA – RIQUALIFICAZIONE SPAZI ESTERNI IN CONTRA' PEDEMURO SAN BIAGIO. DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI PREDISPOSIZIONE SOTTOSERVIZI PER ALLACCIAMENTI E PAVIMENTAZIONE DEL MARCIAPIEDI A DALLA RIVA ANTONIO S.R.L. (P.IVA 02171830249) PER L'IMPORTO DI € 13.864,00 (ESCLUSA IVA), AI SENSI DELL'ART. 50, CO. 1, LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. CUP: B38C24003060004 CIG: BAB0405BE3.

decisione a contrarre, indicante l'oggetto, l'importo ed il contraente, unitamente alle ragioni che motivano la scelta ed ai requisiti di carattere generale, nel rispetto della vigente normativa;

- l'art. 50, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. prevede che le stazioni appaltanti procedano all'affidamento diretto per lavori, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 150.000,00 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- la categoria della prestazione è presente sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) e pertanto è possibile procedere all'attivazione di una trattativa diretta (RDO);
- l'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea viene rispettata secondo quanto previsto dall'art. 49 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

Rilevato che allo scopo è stata attivata una trattativa diretta MePA con RDO n. 6100402/2026 (CPV identificativo "45233141-9"; Descrizione "Lavori di manutenzione stradale"), acquisita agli atti al PGN 42792/2026 del 11/03/2026, con base di procedura di € 13.600,00, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 400,00 ed IVA di legge, con l'operatore economico DALLA RIVA ANTONIO S.R.L. – C.F./P.IVA 02171830249 – con sede legale a Zugliano (VI), 36030, in via Maso n. 43, il quale presenta il livello di specializzazione necessario all'esecuzione dei lavori *de quo*, rendendosi disponibile ad effettuare la prestazione richiesta per l'importo di € 13.464,00 (al netto del ribasso offerto dell'1,00% sull'importo a base di procedura) + oneri di sicurezza di € 400,00, pari ad € 13.864,00 + IVA al 22%, complessivamente € 16.914,08, importo ritenuto congruo dal RUP in relazione ai prezzi attuali di mercato per analoghe tipologie di lavori e idoneo a soddisfare le esigenze dell'Amministrazione comunale;

Considerato inoltre che:

- a corredo dell'offerta, ai sensi dell'art. 53, commi 1 e 4 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., non viene richiesta la garanzia provvisoria né definitiva, in considerazione della comprovata capacità e solidità dell'operatore economico e della brevità delle tempistiche di esecuzione;
- con l'aggiornamento introdotto dal D.Lgs. 209/2024 al Codice dei Contratti Pubblici, nelle procedure di affidamento è obbligatorio l'inserimento delle clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del contratto, secondo le modalità di cui all'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- trattandosi di contratto con importo posto a base di procedura inferiore a 40.000,00 euro, la stazione appaltante e l'operatore economico sono esenti dal pagamento del contributo dovuto a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione di ANAC n. 598 del 30/12/2024, pubblicata con aggiornamenti sulla GURI n. 85 del 11/04/2025, recante "Attuazione dell'art. 1, co. 65 e 67, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2025", applicabile nelle more dell'entrata in vigore della delibera di ANAC per la definizione degli importi aggiornati per l'anno 2026 (PGN 32167/2026);

Dato atto che per l'affidamento di specie è stato acquisito su P.C.P. - Scheda ANAC AD5 il CIG BAB0405BE3, con la precisazione che il medesimo è collegato/associato al Codice Unico di Progetto CUP

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 732

DETERMINA N. 608 DEL 12/03/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI GIARDINO PUBBLICO NEL CORTILE DEL COMPLESSO DI SAN BIAGIO IN VICENZA – RIQUALIFICAZIONE SPAZI ESTERNI IN CONTRA' PEDEMURO SAN BIAGIO. DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI PREDISPOSIZIONE SOTTOSERVIZI PER ALLACCIAMENTI E PAVIMENTAZIONE DEL MARCIAPIEDI A DALLA RIVA ANTONIO S.R.L. (P.IVA 02171830249) PER L'IMPORTO DI € 13.864,00 (ESCLUSA IVA), AI SENSI DELL'ART. 50, CO. 1, LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. CUP: B38C24003060004 CIG: BAB0405BE3.

B38C24003060004, ai fini del Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP) previsto nell'ambito della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), ai sensi della normativa, quale D.Lgs. 229/2011, D.lgs. 33/2013, Decreto MEF 26 febbraio 2013, Circolare RGS n. 14 08/04/2014, e s.m.i.;

Verificata la completezza e la conformità della documentazione amministrativa di cui al PGN 42792/2026 presentata dall'operatore economico e acquisita agli atti al PGN 42803/2026 la documentazione in relazione al possesso dei requisiti di cui agli artt. 94-95 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. per la procedura di affidamento di cui al presente provvedimento mediante il sistema FVOE 2.0 (Fascicolo elettronico Virtuale dell'Operatore Economico), ai sensi di quanto previsto dall'art. 24 del Codice, con la precisazione che la verifica dei requisiti viene effettuata secondo quanto previsto con determinazione dirigenziale n. 2016/2023 in applicazione dell'art. 52 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., salvo la verifica delle dichiarazioni effettuata previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate da parte della stazione appaltante come previsto dal comma 1 del medesimo articolo del Codice;

Accertata inoltre la regolarità contributiva dell'operatore economico che risulta in possesso di DURC valido prot. n. INAIL_53041768 Data richiesta 26/02/2026 Scadenza validità 26/06/2026 (PGN 42803/2026);

Stabilito dunque che con il presente provvedimento, come meglio dettagliato in premessa, si intende procedere, nell'ambito dell'opera CUP B38C24003060004, all'affidamento dei lavori di riqualificazione degli spazi esterni in contra' Pedemuro San Biagio a Vicenza tramite la predisposizione dei sottoservizi per allacciamenti e la pavimentazione del marciapiedi all'operatore economico DALLA RIVA ANTONIO S.R.L. – C.F./P.IVA 02171830249 – con sede legale a Zugliano (VI), 36030, in via Maso n. 43, per l'importo di € 13.464,00 (di cui € 5.600,00 di costi per la manodopera) + oneri di sicurezza di € 400,00, pari ad € 13.864,00 + IVA al 22%, complessivamente € 16.914,08, alle condizioni stabilite nella procedura MePA identificata con RDO n. 6100402/2026, acquisita agli atti al PGN 42792/2026 del 11/03/2026;

Atteso che l'importo complessivo di € 16.914,08 (IVA al 22% compresa), rientrante nelle somme a disposizione del quadro economico dell'opera, trova copertura all'impegno codice n. 174776 al capitolo 1448500 "LL PP MANUTENZIONE STRAORDINARIA, CONSERVAZIONE E RISANAMENTO PATRIMONIO COMUNALE – SERVIZIO PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con avanzo vincolato, ove rientra nella somma complessivamente vincolata con determinazione dirigenziale n. 3314 del 29/12/2025, citata in premessa;

Precisato che:

- il contratto con l'operatore economico incaricato sarà concluso per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, stando alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e dall'art. 23 del "Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza" approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 23/04/2024;
- con l'accettazione delle clausole contrattuali, il medesimo operatore economico assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.,

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



Proposta N. 732

DETERMINA N. 608 DEL 12/03/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI GIARDINO PUBBLICO NEL CORTILE DEL COMPLESSO DI SAN BIAGIO IN VICENZA – RIQUALIFICAZIONE SPAZI ESTERNI IN CONTRA' PEDEMURO SAN BIAGIO. DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI PREDISPOSIZIONE SOTTOSERVIZI PER ALLACCIAMENTI E PAVIMENTAZIONE DEL MARCIAPIEDI A DALLA RIVA ANTONIO S.R.L. (P.IVA 02171830249) PER L'IMPORTO DI € 13.864,00 (ESCLUSA IVA), AI SENSI DELL'ART. 50, CO. 1, LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. CUP: B38C24003060004 CIG: BAB0405BE3.

impegnandosi a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente);

- con la presentazione dell'offerta, il medesimo si impegna a rispettare e accetta incondizionatamente il contenuto e gli effetti di tutte le clausole pattizie di cui al "Protocollo di legalità" perfezionato in data 09/10/2025 tra Regione del Veneto, Prefetture Uffici Territoriali del Governo del Veneto, ANCI Veneto e UPI Veneto, cui il Comune ha aderito con deliberazione di Giunta comunale n. 211 del 03/12/2025, per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile al link: <https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>;
- in sede di offerta, l'operatore ha dichiarato la volontà di subappaltare le seguenti opere: *"OPERE RIENTRANTI NELLA CATEGORIA PREVALENTE OG3 ENTRO IL LIMITE CONSENTITO DALLA LEGGE E DAL BANDO DI GARA"* (PGN 42792/2026);

Dato atto inoltre che con l'apposizione del visto al presente provvedimento il RUP arch. Alessandro Carollo, Funzionario EQ del Settore Lavori Pubblici, Prevenzione e Sicurezza, e con la sottoscrizione del medesimo il Dirigente ing. Paolo Gabbi dichiarano sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, il rispetto di quanto previsto dagli artt. 16, 51 e 93 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. in tema di conflitto di interesse anche potenziale e incompatibilità, dall'art. 6-bis della L. 241/1990 in tema di conflitto di interessi, dalla Linea Guida ANAC n. 15 sulla "Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici", dall'art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001, dall'art. 51 del Codice di Procedura Civile e dal Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del Comune di Vicenza;

Richiamate le disposizioni di cui all'art. 53, ultimo comma, del D.Lgs. 165/2001 la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 23/04/2024 che approva il "Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza";

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 137 del 22/12/2025 ad oggetto "Bilancio – Approvazione del Bilancio di Previsione 2026/2028 e della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028 e allegati";

Visto il documento programmatico triennale denominato "Piano Integrato di Attività e Organizzazione P.I.A.O." per il triennio 2025/2027, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 41 del 26/03/2025, che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 30/01/2026 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 732

DETERMINA N. 608 DEL 12/03/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI GIARDINO PUBBLICO NEL CORTILE DEL COMPLESSO DI SAN BIAGIO IN VICENZA – RIQUALIFICAZIONE SPAZI ESTERNI IN CONTRA' PEDEMURO SAN BIAGIO. DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI PREDISPOSIZIONE SOTTOSERVIZI PER ALLACCIAMENTI E PAVIMENTAZIONE DEL MARCIAPIEDI A DALLA RIVA ANTONIO S.R.L. (P.IVA 02171830249) PER L'IMPORTO DI € 13.864,00 (ESCLUSA IVA), AI SENSI DELL'ART. 50, CO. 1, LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. CUP: B38C24003060004 CIG: BAB0405BE3.

assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 14/02/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 2) di affidare, come meglio dettagliato in premessa, ai sensi dell'art. 17 e dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., nell'ambito dell'opera CUP B38C24003060004 denominata REALIZZAZIONE DI GIARDINO PUBBLICO NEL CORTILE DEL COMPLESSO DI SAN BIAGIO IN VICENZA, i lavori di riqualificazione degli spazi esterni in contra' Pedemuro San Biagio a Vicenza tramite la predisposizione dei sottoservizi per allacciamenti e la pavimentazione del marciapiedi all'operatore economico DALLA RIVA ANTONIO S.R.L. – C.F./P.IVA 02171830249 – con sede legale a Zugliano (VI), 36030, in via Maso n. 43, per l'importo di € 13.464,00 + oneri per la sicurezza di € 400,00, pari ad € 13.864,00 + IVA al 22%, complessivamente € 16.914,08, alle condizioni stabilite nella procedura MePA identificata con RDO n. 6100402/2026, acquisita agli atti al PGN 42792/2026 del 11/03/2026 (CIG BAB0405BE3);
- 3) di dare atto che l'importo complessivo di € 16.914,08 (IVA al 22% compresa) di cui al punto precedente del dispositivo trova copertura all'impegno codice n. 174776 al capitolo 1448500 "LL PP MANUTENZIONE STRAORDINARIA, CONSERVAZIONE E RISANAMENTO PATRIMONIO COMUNALE – SERVIZIO PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con avanzo vincolato, ove rientra nella somma complessivamente vincolata con determinazione dirigenziale n. 3314 del 29/12/2025, citata in premessa (CIG BAB0405BE3);
- 4) di dare atto che l'operatore economico ha dichiarato la volontà di subappaltare le seguenti opere: *"OPERE RIENTRANTI NELLA CATEGORIA PREVALENTE OG3 ENTRO IL LIMITE CONSENTITO DALLA LEGGE E DAL BANDO DI GARA"* (PGN 42792/2026);
- 5) di approvare il quadro economico dell'opera CUP B38C24003060004 aggiornato come segue:

CUP B38C2400306004 – QUADRO ECONOMICO AGGIORNATO	
LAVORI - A	
A1. Lavori a misura	174.984,05 €
A2. Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	5.500,00 €
Totale importo lavori - A	180.484,05 €
SOMME A DISPOSIZIONE - B	
B1. Imprevisti (IVA inclusa)	3.996,30 €

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



Proposta N. 732

DETERMINA N. 608 DEL 12/03/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI GIARDINO PUBBLICO NEL CORTILE DEL COMPLESSO DI SAN BIAGIO IN VICENZA – RIQUALIFICAZIONE SPAZI ESTERNI IN CONTRA' PEDEMURO SAN BIAGIO. DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI PREDISPOSIZIONE SOTTOSERVIZI PER ALLACCIAMENTI E PAVIMENTAZIONE DEL MARCIAPIEDI A DALLA RIVA ANTONIO S.R.L. (P.IVA 02171830249) PER L'IMPORTO DI € 13.864,00 (ESCLUSA IVA), AI SENSI DELL'ART. 50, CO. 1, LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. CUP: B38C24003060004 CIG: BAB0405BE3.

B2. Lavori in economia – riqualificazione spazi esterni al giardino in Contra' S. Biagio e predisposizione di collegamento ai sottoservizi (IVA 22% inclusa)	16.914,08 €
B3. Lavori in economia – Interventi fitosanitari, ulteriore materiale vegetale, con manutenzione e garanzie e opere a verde (IVA 10% inclusa)	13.267,10 €
B4. Spese tecniche PE-DLL 73% (oneri contributivi 4% inclusi)	15.438,21 €
B5. Spese tecniche CSE 27% (oneri contributivi 4% inclusi)	5.710,02 €
B6. Spese tecniche DLL variante 73% (oneri contributivi 4% inclusi)	6.906,07 €
B7. Spese tecniche CSE variante 27% (oneri contributivi 4% inclusi)	2.554,30 €
B8. Indagine stato fitosanitario arborei (cassa inclusa - esente IVA)	3.007,68 €
B9. Fondo incentivante 1,60% art. 45 comma 3 D.Lgs. 36/2023	2.911,02 €
B10. Fondo incentivante 0,40% art. 45 comma 5 D.Lgs. 36/2023	727,76 €
B11. Contributo ANAC	35,00 €
B12. IVA 10% su lavori A	18.048,41 €
B13. IVA 22% su spese tecniche B4 + B5 + B6 + B7	1.818,15 €
Totale somme a disposizione - B	89.515,95 €
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA A + B	270.000,00 €

di approvare l'allegato crono-programma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive;

di dare atto che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, commi 1 e 4 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., non viene richiesta la garanzia, come meglio dettagliato nelle premesse;

- 8) di stabilire che il contratto verrà stipulato per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, stando alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, come previsto dall'art. 18 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e dall'art. 23 del "Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza" approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 23/04/2024;
- 9) di dare atto che l'operatore economico incaricato, con l'accettazione delle clausole contrattuali, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- 10) di dare atto che per l'affidamento *de quo*, trattandosi di contratto con importo posto a base di procedura inferiore a 40.000,00 euro, la stazione appaltante e l'operatore economico sono esenti dal pagamento del contributo dovuto a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione di ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024, come meglio dettagliato nelle premesse;

di dare atto che l'operatore economico si impegna a rispettare e accetta incondizionatamente il contenuto e gli effetti di tutte le clausole pattizie di cui al "Protocollo di legalità" perfezionato in data 09/10/2025 tra Regione del Veneto, Prefetture Uffici Territoriali del Governo del Veneto, ANCI Veneto e UPI Veneto, cui il Comune ha aderito con deliberazione di Giunta comunale n. 211 del

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



Proposta N. 732

DETERMINA N. 608 DEL 12/03/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI GIARDINO PUBBLICO NEL CORTILE DEL COMPLESSO DI SAN BIAGIO IN VICENZA – RIQUALIFICAZIONE SPAZI ESTERNI IN CONTRA' PEDEMURO SAN BIAGIO. DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI PREDISPOSIZIONE SOTTOSERVIZI PER ALLACCIAMENTI E PAVIMENTAZIONE DEL MARCIAPIEDI A DALLA RIVA ANTONIO S.R.L. (P.IVA 02171830249) PER L'IMPORTO DI € 13.864,00 (ESCLUSA IVA), AI SENSI DELL'ART. 50, CO. 1, LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. CUP: B38C24003060004 CIG: BAB0405BE3.

03/12/2025, per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile al link: <https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>;

di dare atto che al presente affidamento si applicano, per quanto compatibili, le norme del D.P.R. 62/2013 di "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 165/2001", come modificato con D.P.R. 81/2023, e le specifiche disposizioni del Codice di comportamento approvato dal Comune di Vicenza con deliberazione di Giunta comunale n. 16 del 28/01/2014 e che, in caso di violazione delle stesse, il contratto è risolto di diritto;

di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo del presente atto, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi degli articoli 147-bis, comma 1, 147-quinquies del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) e dei principi contabili;

di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 01/07/2009 n. 78 convertito nella Legge 03/08/2009 n. 102;

- 15) di adempiere agli obblighi di pubblicazione, ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 732

DETERMINA N. 608 DEL 12/03/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI GIARDINO PUBBLICO NEL CORTILE DEL COMPLESSO DI SAN BIAGIO IN VICENZA – RIQUALIFICAZIONE SPAZI ESTERNI IN CONTRA' PEDEMURO SAN BIAGIO. DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI PREDISPOSIZIONE SOTTOSERVIZI PER ALLACCIAMENTI E PAVIMENTAZIONE DEL MARCIAPIEDI A DALLA RIVA ANTONIO S.R.L. (P.IVA 02171830249) PER L'IMPORTO DI € 13.864,00 (ESCLUSA IVA), AI SENSI DELL'ART. 50, CO. 1, LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. CUP: B38C24003060004 CIG: BAB0405BE3.

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 12/03/2026 da Arch. Alessandro Carollo con parere favorevole.
Eventuali motivazioni:

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 732

DETERMINA N. 608 DEL 12/03/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

Oggetto: REALIZZAZIONE DI GIARDINO PUBBLICO NEL CORTILE DEL COMPLESSO DI SAN BIAGIO IN VICENZA – RIQUALIFICAZIONE SPAZI ESTERNI IN CONTRA' PEDEMURO SAN BIAGIO. DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI PREDISPOSIZIONE SOTTOSERVIZI PER ALLACCIAMENTI E PAVIMENTAZIONE DEL MARCIAPIEDI A DALLA RIVA ANTONIO S.R.L. (P.IVA 02171830249) PER L'IMPORTO DI € 13.864,00 (ESCLUSA IVA), AI SENSI DELL'ART. 50, CO. 1, LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. CUP: B38C24003060004 CIG: BAB0405BE3.

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
180758	2026	LL PP MANUTENZIONE STRAORDINARIA, CONSERVAZIONE E RISANAMENTO PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZIO PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA	U	01052.02.1448500	16.914,08

La presente determinazione è: **Regolare** .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Vicenza, 27/03/2026

Luigi Sudiro / InfoCert S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 42d14809c90aedab98f3f3f5f7d22d733646849d

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La EQ di Settore: Arch. Alessandro Carollo

Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo

La EQ di Ragioneria: --

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"