ALLEGATO 2.c

Oggetto: SERVIZIO STRADE. Attestazione ai sensi dell’art. 192, comma 2, del d.Igs. n.
50/2016

Il sottoscritto GABBI Dott. Paolo, in qualita di Dirigente del Servizio Infrastrutture, gestione
urbana, verificata l'offerta economica relativa al servizio in oggetto, quantificata in €
1.800.970,13, oltre IVA di legge, per un tot. di € 2.197.183,56 annui, ne attesta la congruita
economica.

Attesta, altresi, di aver verificato e di approvare i contenuti del relativo capitolato speciale

d'appalto, da allegare al contratto quadro, e che si trasmette, sottoscritto digitalmente,
unitamente alla presente attestazione.

Vicenza, data della firma

Il Dirigente
Paolo Gabbi

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del d.lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i)



Comune di Vicenza
Allegato n.......... alla delibera C.C. n........ del..........

CONTRATTO DI SERVIZIO

tra
il Comune di Vicenza, con sede in Palazzo Trissino Corso Andrea Palladio98 (p.i.
00516890241), rappresentato.da..... di seguito anche solo “il Comune”

e

Valore Citta AMCPS srl, con sede in Contra Pedemuro San Biagio n. 38100 Vicenza (p.i.
03624650242), rappresentata.da.. ...di seguito anche solo “la societa” o “I'affidatdrio

Kk
Premesso:

- che con delibera di C.C. N. ... del ... avente ad dggésocieta’ partecipate -
trasformazione di VALORE CITTA’ AMCPS s.r.l. in seta’ in house del comune di
Vicenza - affidamento diretto a far data dal 10P/ alla societa’ in house VALORE
CITTA’ AMCPS s.r.l. dei servizi neve, verde publdljstrade, segnaletica, , gestione tecnica
e energetica degli immobili comunali, affissiongtmonio abitativo € stato deliberato di
trasformare, a far data dal 1/1/2021, la SocietaréeCitta AMCPS s.r.l. in societa in house
totalmente detenuta dal Comune di Vicenza,

- che nella medesima delibera si e altresi approvateschema di contratto quadro,
autorizzando, altresi, il dirigente del servizio _ ad approvare eventuali modifiche
e/o rettifiche non sostanziali che nel tempo sdemsero necessarie;

- tutto cid premesso a far parte integrante del ptesatto, tra le parti si conviene quanto

segue

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO
1. I Comuneaffida alla&ieta’ in house VALORE CITTA’ AMCPS s.r,the accetta senza riserva
alcuna, I'esecuzione dei servizi di seguito intlica

a) servizio neve,

b) verde pubblico comunale,

C) servizio strade,

d) servizio segnaletica luminosa,

e) servizio segnaletica orizzontale e verticale,

f) gestione tecnica e energetica degli immobili cosai,



g) servizio affissioni,

h) gestione patrimonio prevalentemente abitativowaale,

1) servizi cimiteriali.
La disciplina generale dei rapporti e delle obkdigai reciproche tra il Comune e la Socistino
disciplinate nel presente contratto e nei capitaliiegati, quale parte integrante e sostanzia#ad
lettera a) alla lettera i).
2. Le parti si danno atto che l'affidamento € c@scealla Societa facendo ricorso al*house
providing”, in virtu del fatto che l'affidataria € una Sotiea totale capitale pubblico nei confronti
della quale il Comune e in grado di esercitare eontrollo analogo” a quello che esercita verso i

propri servizi.

ART. 2 - DURATA

1. Il contratto avra la durata di 10 anni decorremli  gennaio 2021 e dunque fino al 31 dicembre
2030. Alla scadenza la societa € in ogni caso déeauwjarantire, a semplice richiesta del Comune,
I'esecuzione dei servizi affidati nelle more dgll®cedure per il nuovo affidamento, alle medesime

condizioni qui pattuite.

ART. 3 - ONERI EOBBLIGHI A CARICO DELL’AFFIDATARIO
1. L’affidamento viene concesso ed accettato sot&sBovanza piena, assoluta e inderogabile delle

norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modaldedotti e risultanti dal presente Contratto di

servizio e dai capitolati, che le Parti dichiaraln@onoscere ed accettare integralmente.

2. L’affidatario € tenuto contrattualmente alla esatsaervanza dei capitolati allegati al presente
contratto, oltre alle norme stabilite:

a) dalle leggi e disposizioni vigenti in relazionesaigoli servizi affidati;

b) dalle leggi e disposizioni vigenti contenute nenttatti collettivi nazionali e territoriali in
vigore per il settore e per la zona nella qualessiguono le prestazioni, nonché ai contratti
individuali nonché le norme circa l'assistenza alecile assicurazioni dei lavoratori e la
prevenzioneinfortuni;

c) dalle disposizioni vigenti sulle assunzioni obblayée;

d) dalle leggi e dai patti sindacali;

e) dalle leggi e disposizioni vigenti sulla disciplirkella tutela e conservazione del suolo
pubblico;

f) dai regolamenti comunali vigenti, nhonché eventwatlinanze e/o altri provvedimenti di

competenza comunale;



g) dalle disposizioni vigenti in materia di prevenzatella criminalita organizzata;
h) della normativa tecnica vigente, in particolardelabrme CEI, UNI, ecc.;
i) dalle norme, procedure, obblighi ed autorizzazinacessarie per lo svolgimento delle

attivita.

ART. 4 - MODALITA DI ESECUZIONE E MANLEVA

1. La Societa, nell’espletamento del Servizio afijd dovra sempre osservare e far osservare, nei
limiti della sua competenza, le vigenti norme djde e tener mallevato ed indenne, presso ogni
sede giudiziaria e non, il Comune da ogni e qusilsianno connesso e/o conseguente che derivasse
in conseguenza dello svolgimento delle attivitadatie.

2. La Societa sara, quindi, responsabile dei dammhunque arrecati a terzi direttamente o
indirettamente, mantenendo indenne il Comune disiggapretesa da parte di terzi riconducibile ai
rapporti inerenti I'effettuazione dell'affidamento.Qualora la societa non provveda
ingiustificatamente alla liquidazione dei danniycati a terzi, il Comune si riserva la facolta di
liquidarli e di trattenere il corrispondente valoisgpetto a quanto dovuto alla societa.

3. Resta esclusa la responsabilita della Societdapte non riconducibili all'esercizio dei servizi
oggetto del presente contratto.

4. E’ a carico esclusivo della Societa la respoifitalpelativa al comportamento dei dipendenti sia
per I'esecuzione dei servizi affidati che per latiga disciplina interna ed esterna.

5. Nei confronti dei dipendenti, la Societa e tanaita scrupolosa osservanza delle leggi vigenti in
materia di assunzione del personale, di assicurazigbbligatoria contro gli infortuni, sulla
sicurezza sul lavoro ed in materia assistenzigleeidenziale; deve, inoltre, rispettare ed appéica

i contratti di categoria per tutto il personale.

6. La Societa e I'unico esclusivo responsabileediglifrazioni o degli inadempimenti accertati dalle

competenti autorita di vigilanza.

ART.5-CORRSPETTIVO
1. I Comune di Vicenza provvedera al pagamentosderizi affidati trimestralmente sulla base di
fatture da emettere alla fine di ciascun trimestre.

2. | corrispettivi annui a favore della societasoseguenti:

IVA come per

DESCRIZIONE SERVIZIO IMPONIBILE legge TOTALE
SERVIZIO NEVE 183.606,56 40.393,44 224.000,00
SERVIZIO VERDE PUBBLICO

COMUNALE 1.282.800,00 282.216,00 1.565.016,00
SERVIZIO STRADE 1.800.970,13 396.213,43 2.197.183,5



SERVIZIO SEGNALETICA LUMINOSA  164.918,03 36.281,97 201.200,00
SERVIZIO SEGNALETICA

ORIZZONTALE E VERTICALE 568.000,00 124.960,00 692.960,00

GESTIONE TECNICA ED ENERGETICA

DEGLI IMMOBILI COMUNALI 3.296.200,00 725.164,00 4.021.364,00

SERVIZIO AFFISSIONI 61.475,41 13.524,59 75.000,00
8.976.723.,56

GESTIONE PATRIMONIO

PREVALENTEMENTE ABITATIVO 1.101.323,00 242.291,06 1.343.614,06

COMUNALE

SERVIZI CIMITERIALI 705.178,00 97.822,00* 803.000,00
2.146.614.06

—_—————

* || servizio specifico sconta aliquote VA come per legge variabili in funzione delle specifiche
prestazioni.
3. Tale corrispettivo sara adeguato a partire dgrinaio 2025 nella misura del canone ISTAT FOI

valorizzato al 75%.

ART. 6 - GARANZIE ECOPERTURE ASB8CURATIVE

1. Allo scopo di ottenere il miglior livello di efienza e gestione del contratto, al fine di etar
elementi di conflittualita tra diversi AssicuratoiliComune di Vicenza ha stipulato idonea polizza
di assicurazione di Responsabilita Civile versozirehe prevede I'estensione di copertura alle
attivita e servizi istituzionali svolti dalla Sotéein house Valore Citta — AMCPS srl, che assume
quindi la qualifica di Assicurato Aggiunto, su imca® del’ Amministrazione Comunale e svolte sul

territorio comunale, regolate da idoneo contraiteedvizio nellambito dei seguenti servizi:

SERVIZIO NEVE

SERVIZIO VERDE PUBBLICO COMUNALE

SERVIZIO STRADE

SERVIZIO SEGNALETICA LUMINOSA

SERVIZIO SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

GESTIONE TECNICA ED ENERGETICA DEGLI IMMOBILI COMUMNLI

SERVIZIO AFFISSIONI

GESTIONE PATRIMONIO PREVALENTEMENTE ABITATIVO COMUNLE

SERVIZI CIMITERIALI

2. Il Comune di Vicenza provvedera, entro il tereniti 60 giorni dalla scadenza dell’annualita
assicurativa, a richiedere la quota parte di preshimompetenza di tali Assicurati aggiunti, ad oggi
fissato in complessivi € 149.521,65, annui salvengwali adeguamenti che possano intercorrere
durante il corso di validita del contratto.



3. Il premio dovra essere versato allAmministramiccomunale entro 30 giorni dalla data della

richiesta da parte dellAmministrazione comunale.

4. 1l contratto di assicurazione stipulato dal Comdli Vicenza prevede una S.1.R. (Self Insurance
Retention) di € 5.000,00. Per la gestione di iaistri e per l'istruzione, esamina e definizioregt
stessi il Comune di Vicenza si e dotato di un Goupptersettoriale di Lavoro, composto dai
rappresentanti dellEnte, il Broker assicurativo | d€omune di Vicenza, nonché i
rappresentanti/delegati della Societa affidatagiesdrvizi sopra indicati.

5. E’ fatto obbligo ai rappresentanti/delegati adelbocieta affidataria partecipare ai Gruppi
Intersettoriali di Lavoro per I'esame congiunto leelichieste di risarcimento ricadenti sotto la
responsabilita della societa.
6. L’Affidatario si impegna a fornire al Comune\dicenza una apposita relazione tecnica relativa a
ciascun sinistro denunciato ed eventuali ultebrarimenti dovessero rendersi necessari.
7. La Societa ha stipulato con primaria CompagniaAskicurazioni autorizzata dall'lVASS
all'esercizio del ramo RCG e regolarmente in vigalia data della sottoscrizione del presente
contratto, specifica polizza di Responsabilita [@iwerso terzi per un massimale unico e per
sinistro non inferiore a € 5.000.000,00 e assurmapkgno di mantenerla sempre vigente ed
operativa durante il periodo di validita del preserontratto. La polizza espressamente:

1) annovera tra i terzi il Comune di Vicenza eitiuttioi dipendenti e collaboratori;

2) prevede I'estensione ai beni e opere sulle guaseguono i lavori.
In alternativa
7. La Societa e gia titolare di una polizza gereedil RCT, stipulata con primaria Compagnia di
Assicurazioni autorizzata dall'lVASS all'eserciziel ramo RCG e regolarmente in vigore alla data
della sottoscrizione del presente contratto, pemassimale unico e per sinistro non inferiore a €
5.000.000,00. Relativamente a tale polizza €& ssatdoscritta idonea appendice al contratto
(appendice di precisazione), nella quale é esalithe la polizza in questione ¢ efficace anche pe
il servizio oggetto del presente accordo, di ccihiama 'oggetto, € indicato il massimale unico e
per sinistro non inferiore a € 5.000.000,00, éteouta la dichiarazione in cui si precisa che tra i
terzi € ricompreso il Comune di Vicenza e tuttuosdipendenti e collaboratori, che la copertura é
estesa ai beni e opere sulle quali si eseguonmiijache non vi sono limiti al numero di sinisteé
limiti al massimale gia indicato. La societa si #gpa, altresi, a mantenerla valida ed efficace per
l'intera durata dell’affidamento.
8. La Societa assumera a proprio carico il risaeato dei danni imputabili a responsabilita propria

e/o delle persone delle quali deve rispondere maal Legge qualora detti danni non rientrino in



copertura o siano parzialmente risarciti a caudaadichigie o altri scoperti e/o deficienze rispett

alle coperture sopra richieste.

ART. 7 -DIRITTO DI CONTROLLO DELL’AMMINISTRAZIONE

1. Fermi rimanendo i poteri del socio di contrghievisti nello Statuto della Societa, é facolta del
Comune effettuare, in qualsiasi momento e con leaii@ che riterra opportune, controlli per
verificare con proprio personale il rispetto depitalati e delle condizioni fissate dal presente
contratto.

2. Al fine di consentire al Comune di esercitarde t@ontrollo, nonché per la verifica
dell'adempimento degli obblighi previsti dalla natma vigente, la Societa si impegna a fornire
tempestivamente tutte le informazioni dallo stessnieste, a consentire visite ed ispezioni ed ogni

altra operazione conoscitiva di carattere tecnico.

ART. 8 - MODIFICHE AL CONTRATTO
1. Ogni forma di modificazione e/o integrazione delisposizioni di cui al presente contratto puo

avvenire ed essere approvata solo in forma contatdale parti e scritta.

ART. 9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. Il presente contratto si risolvera nei casi di gravadempimento dell’affidatario, previa diffida
ad adempiere ex art. 1454 c.c. che preveda la ssioce di un termine di almeno 15 gg. per
rimediare allinadempimento.
2. In ogni caso, costituiscono casi di risoluziemdege ai sensi dell’art. 1456 c.c.
a) ingiustificata e reiterata sospensione del seryizio
b) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell’affidatanell’esecuzione delle prestazioni affidate;
C) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi,
d) reiterato mancato rispetto degli obblighi retribytcontributivi, previdenziali ed assistenziali
stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
e) reiterato mancato rispetto degli obblighi di leggenateria di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro;

f) mancato grave rispetto degli obblighi di legge iatenia di tutela della privacy.

ART. 10 - PENALI
1. In caso di ritardo nell’espletamento delle prestazaffidate € applicata una penale nella misura
indicata nei singoli capitolati.



2. L’entita delle penali & stabilita nei capitolati relazione alla gravita dell'inadempimento e/o
disservizio.

3. In ogni caso, I'applicazione delle penali avvierea contestazione scritta, avverso la quale
I'affidatario avra facolta di presentare le propdentrodeduzioni per iscritto entro 7 giorni dal
ricevimento della PEC contenente la contestazione.

4. Nel caso in cui l'affidatario non presenti ossergazo nel caso di mancato accoglimento delle
medesime da parte del Comune, lo stesso provvettattanere I'importo relativo alle penali
applicate dalle competenze spettanti all’affidatamibase al presente contratto.

5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di dupesente articolo non esonera |'affidatario
dall’'adempimento dell'obbligazione per la qual@ seso inadempiente e che ha originato I'obbligo
di pagamento della medesima penale.

ART. 11 - DIRITTO DI RECESSO

1. I Comune puo in qualsiasi momento e con preavvninimo di quindici giorni recedere
unilateralmente dal presente contratto, per sogm@aww motivi di pubblico interesse ovvero nel
caso di mutamento della situazione di fatto o capuenqualora disposizioni imperative di legge
rendessero obbligatorio un diverso regime di affidato. Il termine di preavviso di quindici giorni
puo essere ridotto per comprovate ragioni adeguats@mmotivate.

Nei casi di recesso di cui al precedente comn@gihune non dovra riconoscere alla societa alcuna

somma ad alcun titolo per interruzione del rappodotrattuale.

ART. 13 - DIVIETO DI CESSIONE DEICONTRATTO E DEI CREDITI

1. E'vietata la cessione totale o parziale del pres€ohtratto, a pena di nullita della cessione.

2. E’ altresi vietata la cessione dei crediti.

3. La societa resta in ogni caso responsabile neiraotifdel Comune per I'esecuzione di quanto
disciplinato nei capitolati, sollevando I'’Amminiazione da ogni pretesa di appaltatori,
subappaltatori e subcontraenti o da richieste séircimento danni avanzate da terzi connessi e/o

conseguentiall’esecuzione degli affidamenti ricevut

ART. 14 - SOFTWARE E DISPONIBILITA’ DEI DATI
1. Il Comune é titolare di tutti i dati che afferisapai servizi di affidamento in house: le soluzioni
software e infrastrutturali adottate devono quialiantire al Comune la piena disponibilita dei,dati

nonché la completa integrazione degli stessi r&€Bia Informativo Comunale.



2. L’avvio del contratto dovra prevedere inizialmentea analisi strutturata e dettagliata delle basi
dati, dei software e dei sistemi ICT dell’affidatae del Comune, relativi alla materia oggetto del
contratto, per una migliore comprensione del cdatakfine della sua gestione ottimale.

3. Lintera infrastruttura dovra essere conforme altamativa in materia di digitalizzazione e
innovazione tecnologica della PA con particolaferiinento al D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 (CAD),
al Piano Triennale per l'informatica nella PA, nbécalle linee guide AgID, in materia e dovra
considerare la naturale evoluzione tecnologicaedepiattaforme e degli strumenti al fine di
garantire sempre sicurezza ed efficienza del dato.

4. A tal fine, per tutti i servizi per i quali e preta la gestione in house e per i quali il Comune di
Vicenza dispone di una piattaforma gestionalefitlatario € tenuto prioritariamente a valutare,
congiuntamente con i Servizi comunali competeatpdssibilita tecnico/procedurale di utilizzare la
medesima piattaforma.

5. Esclusivamente a seguito di documentato esito ivegeaspetto a tale possibilita, I'affidatario
potra utilizzare diversa piattaforma software, falmsi carico della piena interoperabilita con i
sistemi in uso presso il Comune di Vicenza, inclisecomponenti necessarie al colloquio
applicativo che dovranno essere sviluppate appositée dagli applicativi comunali e senza che
comporti alcun onere aggiuntivo diretto o indirgitr il Comune.

6. L'interoperabilita tra le piattaforme dovra avveniramite API nel rispetto delle Linee Guida e
direttive indicate da AgID in materia di interopleitda per la PA e dovra essere concordata e
sottoposta ad approvazione del Comune.

7. In ogni caso, le anagrafiche e i relativi codicileldasi dati gestite direttamente dal Comune di
Vicenza (ad esempio beni patrimoniali, edifici, cessioni, toponomastica, numerazione civica,
parchi e aree verdi, etc..) rappresentano le @bBeiaster’ cui dovranno riferirsi analoghe tabelle
gestite da piattaforme terze, garantendo sempnatdhing tra le entita gestite dall’affidatario con i
relativi codici utilizzati dal sistema informativael Servizio Patrimonio Abitativi del Comune.

8. Inoltre, proprio al fine di garantire la piena dgbilita dei dati, indipendentemente dalla
piattaforma adottata e previa valutazione deghddiad di sicurezza informatica e di compatibilita
tecnologica delle soluzioni software, il Comune \dicenza mette a disposizione la propria
infrastruttura IT (server e network) per l'instailane delle stesse.

9. Particolare rilevanza rivestono, inoltre, le comsini delle informazioni territoriali: la
cartografia di base per le applicazioni territorial quella gestita dal Sistema Informativo
Territoriale comunale, che verra messa a dispowzaell'affidatario con le modalita e nei formati
che verranno condivisi con le competenti struttlitgte le informazioni di carattere territorialeech

verranno prodotte dall’affidatario nellambito dsgrvizi in-house, dovranno essere rese disponibili
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per una loro integrazione all'interno del Sisteméimativo Territoriale comunale con le modalita
e nei formati che verranno condivisi con le competstrutture.

10. I pagamenti relativi a servizi di affidamento in-Beuncassati dal Comune di Vicenza e gestiti
dall'affidatario devono transitare attraverso Ifedtruttura PagoPa, utilizzando l'intermediario
tecnologico del Comune utilizzando il modello 1;@3scluso la modalita di pagamento spontaneo.
Le posizioni debitorie dovranno essere create gte\all’intermediario tecnologico corredate dei
dati contabili comunali forniti all’'affidatario daComune. Al fine della riconciliazione delle
posizioni debitorie sara onere dell’affidatariordcupero dei pagamenti PagoPa e di eventuali

pagamenti effettuati al di fuori nodo PagoPA.

ART. 15 - INFORMATIVA Al SENSI DELL'ART. 13 DEL REGLAMENTO UE 2016/679
"REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI"

1. Con riferimento ai dati personali richiesti eaalti ai fini della stipulazione ed esecuzione del
presente contratto, le parti si danno atto cheelativo trattamento verra effettuato secondo le
disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 keDi¢gs. 196/2003 e s.m.i., conformemente a
guanto contemplato nell'Informativa per il trattarteedei dati personali ex art. 13 del Reg. UE
679/2016, pubblicata nel sito istituzionale del Q@ome di Vicenza @ al

link https://www.comune.vicenza.it/utilita/privacycontraente.php, che le parti dichiarano di

conoscere ed accettare.

ART. 16 - FOROCCOMPETENTE

1. Tutte le controversie eventualmente insorgeatilé parti in rapporto al presente Contratto di

servizio, comprese quelle relative alla sua validinterpretazione, esecuzione, adempimento e
risoluzione, saranno di competenza, in via eschysoel Foro di Vicenza, con esclusione di

gualsivoglia forma di arbitrato.

ART. 17 -DOMICILIO DELLE PARTI
1. La societa dichiara che il proprio recapito al guiaviare le comunicazione e quello presso la

sede legale in Viale S.Agostino 152 fax: 0444.9%%6@c: valorecittaamcps@legalmail.it

ART. 18 - NORMA DICHIUSURA
1. Tutte le spese del presente contratto, ineeectbnseguenti (imposte, tasse ecc.) sono a totale

carico dell'appaltatore.



2. Per quanto non specificatamente regolato nskepte atto, si applica il codice civile e comunque

le norme legislative e regolamentari vigenti.
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Allegato 5c

CAPITOLATO SPECIALE
DEL SERVIZIO STRADE

Art. 1 - DEFINIZIONI

Amministrazione committente: Comune di Vicenza

Affidatario: Societa Valore Citta - AMCPS srl

Responsabile del servizio per il Comune di Vicenza/direttore di esecuzione del
contratto (DEC): il Dirigente responsabile del Servizio infrastrutture, gestione
urbana.

Responsabile del servizio per la Societa Valore Citta - AMCPS srl: il direttore
dell’Azienda o suo delegato da comunicare preventivamente al Comune di Vicenza.

Art. 2 - OGGETTO DELL'’AFFIDAMENTO

Nell’oggetto dell’affidamento rientrano le seguenti attivita che fanno parte della
gestione fissa e forfetaria del Servizio con compenso a canone:

a.

Servizi di governo: prestazioni trasversali di gestione amministrativa, tecnica ed
informatica del patrimonio riguardanti la pianificazione ed il coordinamento delle
attivita, l'informatizzazione dell’anagrafe del patrimonio e la gestione delle segna-
lazioni mediante il call center e gli ulteriori strumenti informatici adottati o da a-
dottarsi, reperibilita e pronto intervento.

Piu in dettaglio, si tratta di:

Servizi Generali

Le attivita che si intendono comprese nel compenso pattuito riguardano tutte le

prestazioni relative all’organizzazione e realizzazione degli interventi programmati

che si esemplificano in:

* l'esecuzione di sopralluoghi, rilievi;

* lo svolgimento di tutti gli adempimenti necessari per ottenere le autorizzazioni,
i pareri ed i visti richiesti dalle norme vigenti, con spese a carico della societa;

* la redazione della contabilita e la rendicontazione dei lavori;

* la gestione del coordinamento dei lavori e della sicurezza fra le Imprese che
svolgono il servizio;

* |'organizzazione, in accordo con i responsabili delle attivita in maniera da crea-
re il minore disagio;

* l'esecuzione delle ispezioni per definire il tipo di intervento da eseguire, la si-
tuazione dei luoghi e I'accertamento di situazioni particolari di pericolo, che
impongono operazioni preliminari;

* l'organizzazione dell’intervento o del lavoro, mantenendo, nei limiti della sicu-
rezza degli utenti, la necessaria funzionalita all'uso dell’infrastruttura garan-
tendo la sicurezza per gli utenti e il minor disagio possibile;




» l'assistenza alle operazioni di verifica, collaudo e rilievo degli interventi e dei
lavori da parte dei preposti dell’Amministrazione, fornendo idonea documenta-
zione tecnica, atta ad individuare le caratteristiche e le prestazioni dei mate-
riali impiegati e la loro conformita alle prescrizioni normative;

* la gestione delle varie certificazioni, garanzie, manuali d’uso, ecc., rilasciati
dalle ditte esecutrici dei lavori e/o fornitrici delle apparecchiature.

Si evidenzia che la suddivisione adottata € puramente indicativa in quanto le varie

attivita descritte sono necessariamente integrate e devono agire in sinergia per

dare un risultato ottimale ed economicamente sostenibile.

Oltre alle attivita di direzione e coordinamento generale degli interventi, sono

incluse tutte le prestazioni necessarie alla organizzazione ed alla conduzione dei

manufatti, all’esecuzione dei controlli e delle verifiche inerenti sia la sicurezza che

I'adeguamento normativo.

Al di fuori dell’orario di lavoro dovra essere sempre attivo, 24 ore al giorno, feriali
e festivi compresi il servizio di reperibilita.

Dovra essere organizzato per fronteggiare le emergenze, di qualsiasi natura, che
possano provocare danni alle infrastrutture stradali e relative pertinenze o
interruzioni di pubblico servizio o pericolo per I'incolumita pubblica e deve, inoltre,
essere organizzato per rispondere agli allarmi inviati dagli organi di Polizia e
pubblica sicurezza nonché dai Servizi tecnici competenti.

Per gli interventi che comportano pericolo per I'incolumita pubblica, interruzioni
del traffico e della viabilita, la Societa dovra informare gli organi di polizia ed il
Servizio tecnico competente degli interventi previsti, dei relativi periodi e tempi di
esecuzione da concertare, quando possibile, con il responsabile dell’attivita ed
adottando tutti gli accorgimenti e cautele per garantire la sicurezza degli utenti
minimizzando i disagi.

E’ prevista l'istituzione di un “centralino” destinato al ricevimento di tutte le richieste
di intervento, presidiato da un centralinista nelle normali ore di servizio.

La richiesta dell’'utente (telefonica, posta elettronica, ecc.) dovra essere registrata sul
Sistema Informativo a cura dell’operatore e trasmessa ai tecnici preposti per la
definizione dell'intervento tramite opportuna procedura; tale procedura deve
permettere di seguire tutto l'iter dell’intervento, mantenendo la memoria storica dello
stesso, al fine di permettere successivi controlli e valutazioni. Analoga procedura deve
essere attivata per gli interventi in reperibilita in modo da avere la certezza
documentata che la segnalazione inviata sia stata raccolta dai tecnici preposti ed abbia
avuto effettivo avviamento.

E’ inserita, altresi, |'attivita di rilascio autorizzazioni per eseguire opere e depositi,
per aprire cantieri stradali e per occupazione di suolo pubblico, svolgendo le
funzioni tecnico amministrative di controllo a garanzia del corretto ripristino dei
luoghi.

Gestione Informativa

La Societa, dovra predisporre un sistema di controllo, integrato nella procedura
informativa, che preveda il continuo monitoraggio tra quanto previsto e I'effettivo
sviluppo della gestione sia al fine di ottenere le informazioni oggettive sullo stato
del Servizio, sia di formulare previsioni coerenti con quanto precedentemente
pianificato in ordine ai tempi ed ai costi.




Questo sistema, dovra includere almeno lI'impostazione della struttura di controllo
dei tempi e la messa a punto delle procedure di acquisizione e di elaborazione dei
dati necessari al controllo ed alla gestione.

E’ compito dell’azienda, per tutta la durata della gestione, evidenziare al DEC i

problemi e le difficolta incontrate, o che si prevede possano emergere,

proponendo le eventuali azioni correttive.

Inoltre il Sistema dovra comprendere le principali procedure necessarie

all’erogazione dei servizi, definire le modalita di sviluppo, pianificazione ed

intervento, le procedure necessarie con gli eventuali documenti correlati ed i

controlli a garanzia del risultato conseguito.

Il Sistema dovra essere dettagliato ed esecutivo fin dall’inizio delle prestazioni con

particolare attenzione a quelle che coinvolgono direttamente gli utenti ed a solo

titolo esemplificativo:

- I'inoltro delle richieste d’'intervento;

- la presentazione e programmazione dei lavori di manutenzione;

Il Sistema dovra essere mantenuto costantemente aggiornato con opportune

revisioni periodiche e la

Societa curera che tutti i soggetti comunque interessati alla gestione siano

informati e svolgano i loro compiti secondo quanto specificato, in modo da poter

fornire all’Amministrazione ed agli altri Enti con i quali essa interagisce, la dovuta
evidenza circa i metodi di lavoro adottati ed offrire le necessarie garanzie di poter
rispettare quanto pattuito.

Il sistema dovra gestire una Base Dati contenente tutte le informazioni relative

all’affidamento in modo che, pur se a diversi livelli di utilizzo, possa supportare

tutte le attivita necessarie al corretto sviluppo, gestione e controllo.

Il DEC ed i suoi collaboratori dovranno poter avere costante accesso a tali

informazioni e quindi consultare, monitorare e verificare le informazioni raccolte,

ed aggiornate tramite il sistema informativo che la Societa implementera. Al
termine del periodo di gestione tali informazioni resteranno di proprieta
del’Amministrazione comunale.

La struttura del sistema informativo puo essere schematicamente suddivisa nelle

sottoindicate parti principali:

* Anagrafe Tecnica del patrimonio: Consistente nella raccolta di elaborati grafici,
dati dimensionali, destinazioni d'uso, descrizioni degli elementi tecnici e dei
materiali, ecc., opportunamente classificati e codificati per ottenere dati stati-
stici e valutazioni opportune.

* Anagrafe Amministrativa del patrimonio: Prevede la formazione di archivi per
I'identificazione delle infrastrutture secondo le condizioni di proprieta e di con-
duzione, le situazioni normative, I'anagrafica degli interventi effettuati e dei
relativi costi.

* Rilievi - Ispezioni - Diagnosi: si riferisce all'accertamento delle condizioni di
conservazione e di funzionamento del patrimonio considerato; comprende l'in-
dicazione delle procedure di ispezione, le modalita ed i tempi con cui devono
svolgersi le ispezioni, le procedure di registrazione di tali operazioni in archivi
e schede tecniche. Lo scopo € quello di indicare modi e forme normalizzate di
rilevamento delle condizioni d'uso, al successivo scopo di determinare gli indici
oggettivi di valutazione dello stato manutentivo dell’infrastruttura o del bene.

* Programma delle manutenzioni: Questa parte del Sistema Informativo deve
seguire tutto l'iter del processo manutentivo: dalla richiesta, all’esecuzione, al-
la contabilizzazione, al controllo, ecc., fino alla memoria storica dell'intervento
eseguito, registrando un‘opportuna documentazione. Inoltre deve prevedere
I'organizzazione degli interventi di manutenzione programmata, in funzione



degli obblighi contrattuali, prevedendo anche le opportune analisi sui dati di ri-
torno per l'elaborazione dei resoconti di manutenzione.

L'Affidatario dovra provvedere all’installazione del sistema nei computer in
dotazione al personale del’/Amministrazione preposto al controllo dello
svolgimento del servizio che saranno indicati dal DEC provvedendo a fornire le
istruzioni necessarie, tramite appositi corsi pratici articolati in piu giorni lavorativi.
Il DEC ed i collaboratori autorizzati, dovranno essere messi in grado di esercitare
I'accesso diretto alla base dati per poter verificare la correttezza delle informazioni
fornite e l'idoneita della procedura a svolgere le funzioni previste fornendo risultati
corretti e congrui con altre eventuali elaborazioni.

b. Manutenzione ordinaria programmata preventiva: attivita di manutenzione pre-
ventiva e predittiva, programmabile ed eseguibile con una determinata periodicita
e frequenza, finalizzata a ridurre la probabilita di guasto o il degrado del funzio-
namento delle componenti patrimoniali.

c. Manutenzione riparativa a guasto: attivita di manutenzione non programmabile
eseguita a seguito della rilevazione (segnalazione o ispezione) di guasto, rottura, o
anomalia non prevedibile ex ante, finalizzata al ripristino della hormale funzionali-
ta del patrimonio, da eseguirsi anche in forma di pronto intervento in caso di ne-
cessita.

Valore Citta/Amcps S.r.l. assume il ruolo di Soggetto Gestore degli interventi di
manutenzione ordinaria sul cosiddetto “sistema stradale”, costituito da 556 km di rete
viabilistica, 60 km di piste ciclabili, e dagli annessi marciapiedi, piazze e rete di
deflusso delle acque meteoriche.

Tutte le componenti patrimoniali gia affidate in manutenzione a Valore Citta/Amcps
S.r.l. alla data del 31/12/2019, sono comunque da considerarsi ricomprese nel
presente contratto.

In generale rientrano negli oneri dell’Affidatario anche:

- l'assistenza tecnica a terzi per interventi sulla rete stradale;

- l'assistenza durante eventuali verifiche periodiche e di controlli da parte degli Enti
preposti;

- l'addestramento dell'utenza quando necessario rispetto all’'uso di parti e
componenti;

- il monitoraggio continuo dei 15 impianti di sollevamento acque meteoriche e dei 5
gruppi elettrogeni attualmente in anagrafica;

Costituisce servizio ulteriore accorpato alla presente categoria, pur se non

strettamente legato all’attivita manutentiva su suolo pubblico in capo all’azienda,

I'attivita di rilascio autorizzazioni per eseguire opere e depositi, per aprire cantieri

stradali e per occupazione di suolo pubblico, svolgendo le funzioni tecnico-

amministrative di controllo a garanzia del corretto ripristino dei luoghi.

Art. 3 - TIPOLOGIA E CONTENUTO DEI SERVIZI

Le prestazioni essenziali su strade, marciapiedi e piste ciclabili comprendono:
e la chiusura con conglomerato bituminoso di buche e cedimenti sulle sedi stradali e
dei marciapiedi (manto stradale, marciapiedi, profili e sovrastrutture dei ponti
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comprese), che si manifesteranno pericolose al pubblico transito veicolare e/o
pedonale, mediante fornitura e stesura di idoneo conglomerato bituminoso a
freddo del tipo stivato in sacchetti;

il ripristino di tratti di pavimentazione stradale attraverso la stesura di
conglomerato bituminoso per strati di usura; Tali interventi non supereranno i 6
mq di estensione per ciascun ripristino. Sono esclusi i ripristini conseguenti ad
avvallamenti, buche, tagli strada o altro che siano fra loro collegati e/o contigui e
che superando i 6 mq necessitano di operazioni di ripristino generalizzato del
suolo.

la messa in quota di chiusini e caditoie di proprieta comunale che presentino
mancanza di complanarita, anche in caso di operazioni di ripristino sopra descritte.
Sono comprese le operazioni di riposizionamento e sigillatura delle cordolature
eventualmente divelte. Sono altresi comprese la fornitura e stesura di inerte
idoneo per le pavimentazioni posate a secco in modo da garantire e migliorare la
tenuta complessiva delle pavimentazioni.

la manutenzione delle banchine di pertinenza delle strade comunali.

la sistemazione e riparazione di tratti di marciapiedi esistenti con materiali
omogenei e conformi alle caratteristiche dei luoghi, per superfici fino a 6 mq di
estensione per intervento. Sono esclusi i ripristini conseguenti ad avvallamenti,
buche, tagli strada o altro che siano fra loro collegati e/o contigui e che superando
i 6 mq necessitano di operazioni di ripristino generalizzato del suolo.

la sistemazione di tratti di pavimentazioni in porfido, lastre di trachite, granito,
cubetti di marmo e assimilate, masselli autobloccanti, per dimensioni non superiori
a 4 mq ciascuno e con metodologia di ripristino e posa analoga a quella esistente.
Sono esclusi i ripristini conseguenti ad avvallamenti, buche, tagli strada o altro che
siano fra loro collegati e/o contigui e che superando i 4 mqg necessitano di
operazioni di ripristino generalizzato del suolo.

In presenza di pericoli per la circolazione, l'esecuzione, nell’ambito della
manutenzione delle infrastrutturedi interventi di rifacimento del manto di usura di
strade e marciapiedi mediante fresatura e successiva stesura di nuovo
conglomerato bituminoso, per superfici eccedenti i 6 mqg fino a 100 mq, e
comunque fino al ripristino delle condizioni di sicurezza della circolazione;

la sistemazione di cunette stradali;

il ripristino di scivoli su marciapiedi per il superamento delle barriere
architettoniche;

la sostituzione di tratti di lunghezza fino a 2,00 ml dei cordoli di marciapiedi;

la fornitura di stabilizzato per strade vicinali, alla cui stesura provvedono i
frontisti;

la manutenzione ordinaria di ponti, passerelle, viadotti, sottopassi, muri di
sostegno;

la rimozione e/o il ripristino di barriere stradali danneggiate, di ogni situazione di
potenziale pericolo esistente sulle strade comunali per la necessaria messa in
sicurezza del pubblico transito.

Il monitoraggio delle opere d’arte stradali, quali ponti e sottopassi, che si attua
con un esame Vvisivo generale delle stesse almeno una volta all'anno, con
sopralluoghi periodici e ogni qual volta si rendano necessari;

I'immediata apposizione della segnaletica in caso di pericolo per la pubblica
incolumita direttamente rilevato o da altri segnalato.

Nelle prestazioni essenziali sugli elementi della rete delle acque meteoriche quali
pozzetti, caditoie e condotti per le acque piovane sono comprese:

la fornitura, posa, controllo e recupero della segnaletica stradale di preavviso
lavori;



I'apertura di pozzetti e caditoie a bocca di lupo mediante la rimozione del chiusino
o della griglia evitando danni che tuttavia sarebbero a carico dell'assuntore con
I'obbligo del ripristino;

lo svuotamento e lavaggio dei pozzetti in modo da rendere visibili tutte le parti ed
il fondo, anche se nel pozzetto stesso fossero presenti asfalto e/o calcestruzzo;
I'idro-lavaggio delle condotte della rete acque meteoriche;

il trasporto e conferimento di reflui (CER 20.03.04 e 20.03.06) e/o fanghi
pompabili (CER 19.08.05) da e presso il piu vicino degli impianti di depurazione,
asportazione e smaltimento dei materiali (CER 20.03.03 - residui della pulizia
stradale) presso gli impianti autorizzati selezionati dall’Appaltatore, con idonei
sistemi di ricezione attrezzati anche per il lavaggio interno delle cisterne degli
automezzi;

la prova di funzionamento idraulica, immettendo in rete acqua pulita e verificando
successivamente il regolare deflusso delle acque; se nel caso lo scarico risultasse
ostruito, sara cura dell'impresa procedere alla disostruzione dello stesso ed alla
fornitura successivamente al Responsabile del Servizio per il Comune di una
relazione dettagliata sulle condizioni dei singoli pozzetti nel caso venissero
riscontrate anomalie indicando |'esatta posizione degli stessi.

il riposizionamento di eventuali sistemi insonorizzati posizionati fra il telaio ed il
chiusino dei pozzetti, come ad esempio elementi in gomma.

L'azienda si impegna ad eseguire, a titolo di prestazione essenziale, oltre al
monitoraggio ed alla manutenzione di impianti di sollevamento e gruppi elettrogeni, la
pulizia periodica di condotte, caditoie e griglie su rogge e fossati secondo necessita.
Inoltre sono ricompresi nel canone annuale del servizio anche i seguenti interventi di
manutenzione riparativa:

La riparazione di griglie e caditoie stradali su pozzetti di raccolta acque meteoriche
ed ispezione;

La riparazione di chiusini su pozzetti di allaccio;

La riparazione di voragini su rete acque meteoriche fino ad uno sviluppo
complessivo di 2 mc.

Art. 4 - QUALITA’ DEI SERVIZI

La societa e tenuta a fornire al Comune di Vicenza ogni informazione, dato o
indicatore sulla gestione dei servizi in affidamento.

Viene richiesta all’Appaltatore la redazione di un Piano della Qualita da presentare
all’Amministrazione, nella sua veste definitiva, entro 60 giorni naturali e consecutivi
dalla data di stipulazione del contratto.

Tale Piano, che dovra essere costantemente aggiornato ed adeguato per tutto il corso
del periodo contrattuale, dovra almeno contenere:

v
v
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gli obiettivi della Qualita da conseguire;

I'attribuzione delle specifiche autorita e responsabilita per le varie fasi delle attivita
svolte;

la descrizione delle modalita di controllo delle attivita svolte e le modalita di
restituzione dei relativi risultati;

il piano delle verifiche sulla qualita dei materiali utilizzati e delle prove di
laboratorio periodiche a campione che verranno effettuate oltre a quelle specifiche
richieste dal DEC;

il piano delle verifiche ispettive interne previste dal Piano della Qualita.

Il servizio deve essere svolto come segue:
Nel ricevere la segnalazione/richiesta di intervento, la Societa dovra indicare la
priorita attribuita all'intervento stesso sulla base delle informazioni ricevute e quindi
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disporre l'invio di personale idoneo e munito di attrezzature adeguate al tenore della
comunicazione ricevuta, affinché l'intervento richiesto possa iniziare nei tempi
massimi di seguito indicati:

Emergenza - inizio entro 1 (una) ora (h24, 7/7) per indice di gravita alto; rischio
concreto per la salute e per la sicurezza delle persone e/o delle cose, o vi sia concreto
rischio di interruzione di pubblico servizio o rischio di interruzione della viabilita
pubblica, con approntamento di segnaletica provvisoria.

Urgenza - entro 36 (trentasei) ore per indice di gravita medio (che non comporti
pericoli immediati per la cittadinanza e la circolazione); parziale compromissione della
funzionalita della viabilita pubblica, quando sia possibile il rischio di danno alle cose;
Ordinario/Normale - inizio entro 3 giorni per indice di gravita basso; inconveniente
secondario per l'infrastruttura e per la viabilita pubblica.

Da programmare - inizio e fine da concordare - per indice di gravita molto basso;
inconveniente minimo che non crea particolare pericolo alle cose e/o persone e non
crea disagio alla viabilita pubblica.

E’ facolta del DEC intervenire sull’attribuzione della priorita degli interventi da
realizzare, nel caso la Societa ne dovra prendere atto ed agire in conseguenza.
Nell’'ambito delle Prestazioni, la Societa e tenuta ad effettuare ogni intervento per la
messa in sicurezza determinato da guasto o da altra causa, ma che comunque si
renda necessario per scongiurare il rischio di produrre danni a persone o cose e/o di
interrompere un servizio pubblico.

Art. 5 - CONTROLLI SPECIFICI DEL SERVIZIO

L’Amministrazione comunale si riserva la facolta di procedere in qualsiasi momento e
senza necessita di preavviso, a mezzo del proprio Responsabile del Servizio o suo
delegato, ad ogni forma di controllo ritenuta necessaria in ordine al rispetto da parte
dell’Affidatario degli obblighi derivanti dal presente disciplinare.

La societa e tenuta a supportare tali operazioni con propri mezzi e personale ed a
sottoscrivere i verbali di verifica che verranno redatti in contraddittorio tra le parti.
L’Amministrazione, trattandosi di un servizio con prestazioni continuative, procedera
entro 60 gg. dal termine di ogni anno contrattuale, ad una verifica di conformita in
corso di esecuzione come previsto dal DPR 207/10.

L’Amministrazione procedera, alla scadenza del contratto, alla verifica finale che
attesti la regolare esecuzione delle attivita svolte entro i sei mesi successivi alla
chiusura del Contratto.

Qualora le verifiche non risultino favorevoli, '’Amministrazione procedera ai
conseguenti conguagli, previa eventuale applicazione di tutti gli effetti contrattuali,
soddisfacendosi ove necessario sulla cauzione definitiva.

Art. 6 - INADEMPIMENTI O RITARDATI ADEMPIMENTI

L'affidatario deve presentare all’Amministrazione, entro 60 giorni dalla sottoscrizione
del contratto, i Piani di manutenzione di dettaglio (PMD, che contengono le
informazioni sulla frequenza, modalita, operatori e specifiche tecniche dei controlli,
monitoraggi e verifiche propedeutiche alla programmazione degli interventi da
eseguire) che costituiscono i principali strumenti di gestione degli interventi
manutentivi programmabili. Essi vanno periodicamente aggiornati sulla base dei dati
di ritorno provenienti dall’esecuzione degli interventi e dei monitoraggi continui sui
beni oggetto del contratto.



L'affidatario deve presentare all’Amministrazione, all’atto della sottoscrizione del
presente contratto il DUVRI e prima dell’inizio degli interventi gli eventuali piani di
sicurezza cosi come previsto dal D.Lgs. 81/2008.

Durante l'appalto, I'Affidatario deve sottoporre al’Amministrazione, all’inizio di ogni

trimestre, le attivita operative dei servizi e lavori programmati contenuti nei PMD

attraverso il Programma operativo interventi (POI).

Il POI consiste nella precisa schedulazione temporale di tutte le attivita da eseguire

nel periodo di riferimento.

In caso di ritardo nell’espletamento delle prestazioni dedotte nel POI & applicata una

penale pari allo 0,3 per mille dell'importo contrattualmente dovuto per ogni giorno di

ritardo.

Sara a carico dell’Appaltatore produrre la piu completa documentazione

preventivamente concordata al termine di ogni mese, a riprova delle prestazioni

effettivamente svolte.

Nel caso in cui venga accertato:

v che l'esecuzione degli interventi sia effettuata con squadre tipo difformi da quanto
previsto dal PMD, ovvero con tempistiche di intervento difformi dalle previsioni
dell’art. 4, verra applicata una penale pari allo 0,5 per mille dell'importo di
contratto;

v la mancata osservanza delle norme ambientali, verra applicata una penale pari
allo 0,5 per mille dell'importo di contratto;

v l'inesatta esecuzione delle lavorazioni rispetto a quanto previsto nel Capitolato
tecnico, verra applicata una penale pari allo 0,5 per mille dell'ammontare del
canone trimestrale per ciascuna violazione di un trimestre fino ad un massimo di 8
violazioni a trimestre. Tale penale sale allo 0,8 per mille dell'ammontare, al netto
dell'IVA, del canone trimestrale per ciascuna violazione successiva all’‘ottava che si
riscontri nel medesimo trimestre.

Inoltre, nel caso di:

v ritardata consegna del Piano di qualita, dei PMD e del POI rispetto al termine
indicato, viene applicata una penale pari a 100,00 Euro al giorno per ogni giorno di
ritardo;

v ritardata consegna di dati ed informazioni tecnico-amministrativo-contabili richiesti
dall'Ente Appaltante viene applicata una penale pari a 100,00 Euro al giorno per
ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza fissata nella richiesta, che dovra
essere compatibile con la complessita del dato richiesto.

Art. 7 - Norme di chiusura

1. Le componenti patrimoniali da prendere in gestione verranno consegnate formal-
mente all’Affidatario mediante la sottoscrizione di “verbali di presa in carico” e la
consegna della documentazione che ne identifichi la consistenza, le caratteristiche
e tutte le informazioni necessarie alla presa in carico del bene.

Qualora i verbali di consistenza siano gia in possesso o in compilazione da parte
del soggetto attualmente gestore, dovranno da questi essere prodotti e sottoscritti
dalla A.C., con eventuali integrazioni.

Prima della presa in carico verra svolto un sopralluogo in contraddittorio fra
I’Amministrazione Comunale e I'Affidatario per verificare |'effettiva consistenza e lo
stato manutentivo del bene.

Tutte le attivita, le attribuzioni, le competenze e le relative responsabilita
dell’Affidatario avranno inizio dal momento della sottoscrizione del verbale di presa
in consegna del bene.



Al termine dei contratti in essere con altre imprese incaricate di alcuni servizi di
gestione e/o manutenzione verra redatto, in contraddittorio tra ’Amministrazione
e la ditta uscente, apposito verbale di presa in consegna dei servizi di cui trattasi;
da questi verbali dovra risultare la situazione manutentiva delle componenti stes-
se. Alle operazioni di consegna potra essere invitata anche la Societa Valore Cit-
ta/Amcps S.r.l.,alla quale il Comune dovra far pervenire da parte della ditta uscen-
te tutta la documentazione relativa ai beni di nuova gestione, al fine di essere
messa in grado di subentrare immediatamente nell’attivita, senza ripercussioni per
la funzionalita dell’infrastruttura o del bene.

Sono totalmente esclusi dal presente affidamento la gestione e manutenzione:

v'di strade o aree private;

v'delle strade vicinali (fatta salva la mera fornitura di stabilizzato);

v di infrastrutture di proprieta di privati, altri enti o societa, salvo diversi accordi
o disposizioni normative (Codice della Strada, accordi con enti terzi quali Pro-
vincia, Ipab, Autostrade, Consorzio di Bonifica, Ferrovie dello Stato, Demanio
ecc.).

Le esclusioni di cui sopra non si applicano alle strade vicinali completamente

pubbliche ed alle strade private di uso pubblico come da deliberazione del

Consiglio comunale n. 245/1989 ed elenchi allegati.

Ciascuno dei contraenti deve aderire alla richiesta dell’altro di constatare e verba-

lizzare, in contraddittorio, qualsiasi situazione anomala o fatto impeditivo, verifica-

tosi durante I’'esecuzione dei servizi.

Tale richiesta deve essere avanzata, quando la situazione o fatto verificatosi sia in

effetti ancora constatabile. In caso di mancata richiesta o di richiesta intempestiva

le conseguenze graveranno sul responsabile dell’omissione.

Nel caso in cui una delle parti non aderisse alla richiesta e facolta del richiedente

di procedere comungue con |'assistenza di almeno due testimoni.

La Societa, nella logica della gestione, deve anche segnalare tempestivamente

ogni irregolarita riscontrata nell’esecuzione di altre attivita che non sono di sua

competenza, ma che possono interferire con la sua azione o condizionarla; in
particolare dovra usare la massima diligenza nel segnalare tutto cido che puo
comportare condizioni di pericolo per persone e/o cose.

Sono considerati ordini di servizio tutte le disposizioni, le richieste e le precisazioni

emesse, per le sue funzioni di vigilanza, dal DEC e dagli addetti incaricati, nei con-

fronti della Societa; detti documenti saranno datati e numerati progressivamente e

la Societa ha I'obbligo di ottemperare a quanto richiesto nei tempi specificati

dall’ordine stesso.

Rimane salvo ogni diritto dell’Amministrazione di tutelare i propri interessi, e/o

intervenire a salvaguardia dell’incolumita degli utenti, ponendo rimedio alle

deficienze della Societa addebitandogli ogni spesa e onere oltre a potersi rivalere
in sede adeguata per ogni maggiore danno cagionato della o delle inadempienze
della Societa.

L'Affidatario e tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto dalla normati-

va vigente in materia di tutela ambientale e di Criteri Ambientali Minimi.

L'Affidatario si impegna ad adempiere agli obblighi che a lui fanno capo, in qualita

di produttore dei rifiuti, nel rispetto della normativa vigente, in relazione anche

alla specifica tipologia/classificazione dei suddetti rifiuti.

Restano in ogni caso ferme la responsabilita dell’Affidatario, e tutte le connesse

conseguenze, nei casi in cui I'abbandono di rifiuti, I'inquinamento dell'ambiente, il

pericolo di inquinamento ovvero I'aggravamento dei medesimi, siano imputabili

alla condotta dell’Affidatario stesso.

Eventuali costi di smaltimento in discarica dei materiali di risulta sono a carico

dell’Affidatario.



Art. 8 MODIFICHE CONTRATTUALI

Le eventuali modifiche contrattuali avverranno ai sensi delle previsioni contenute
nell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016. Valore Citta/Amcps S.r.l. si impegna ad applicare i
prezzi e le quotazioni gia utilizzati nel presente contratto e, in caso di nuove voci, si
fara riferimento alle descrizioni contenute nell’ultimo
aggiornamento dei seguenti listini:

v' Elenco Prezzi Vi.abilita S.p.a.;
Elenco Prezzi della Regione Veneto;
Elenco Prezzi di Veneto Strade S.p.a.;
Elenco Prezzi della Camera di Commercio della Provincia di Vicenza;
Indagini di mercato e analisi del prezzo, qualora non ricompresi nei precedenti
prezzari.

v
v
v
v

Art. 9 - RINVIO

Ai fini della determinazione della qualita delle prestazioni si rinvia a:

v Capitolato speciale tecnico ANAS.p.a.

v' Documenti tecnici ANAS S.p.A.

v disciplinare scavi Comune Vicenza - Delibera di G. C. n. 189 del 23.09.2014

v' Capitolato tecnico Comune Vicenza - determinazione dirigenziale Servizio
Infrastrutture n. 800 del 18.05.2020

Le strade oggetto dell’affidamento sono individuate nel Sistema Informativo
territoriale comunale (SITVI)
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